Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5672246
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18/12/2023 2:54:58 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	IP 051-2023
Objeto del contrato	CONSTRUCION DE VIVIENDA NUEVA URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	135 Días
Fecha de inicio de contrato	15 minutos para terminar *(25/01/2024 9:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	10/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EAG

COLOMBIA, Guatape

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INGENISS SAS

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 900386501

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGENIERIA CIVIL SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	01495223830

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *INGENIERIA CIVIL SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS* ***Fecha de aprobación:*** *20/12/2023 12:42:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DANIELA GUARIN CARDONA* ***Fecha de aprobación:*** *25/01/2024 9:12:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5672246_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de	☐Sí ☑No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☐No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	21/12/2023 3:30:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24 días de tiempo transcurrido *(31/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	21/12/2023 3:30:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	21/12/2023 3:30:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21/12/2023 3:30:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 21/12/2023 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 30 días de tiempo transcurrido *(26/12/2023 1:37:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13244670	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Garantía bancaria	1.185.826.308,00 COP	MUNDIAL	11/05/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.13244377	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Garantía bancaria	1.186.226.308,00 COP	MUNDIAL	3/05/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5672246
Proveedor INGENIERIA CIVIL SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 31 # 30-53
Ubicación CO-ANT-05321 - Guatape
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Guatape
Dirección CALLE 31 # 30-53
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	PUERTO NARE	COLOMBIA > Antioquia > Puerto Nare

1 CO1.PCCNTR.5672246

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.117.101.744,00	1.117.101.744,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	INDIQUE EL VALOR DEL PRESUPUESTO DETERMINADO POR LA ENTIDAD	1,00	UN	1.117.101.744,00	1.117.101.744,00	1.117.101.744,00	1.117.101.744,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
15. CONTRATO IP 051-2023 .pdf	15. CONTRATO IP 051-2023 .pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DANIELA GUARIN CARD	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1020441899	Guardar y notificar
Supervisor	DANIELA GUARIN CARD	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1020441899	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	DANIELA GUARIN CARDONA	25/01/2024 9:14:52 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DANIELA GUARIN CARDONA
Ordenador del Gasto	DANIELA GUARIN CARDONA	25/01/2024 9:14:51 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DANIELA GUARIN CARDONA
Ordenador del Gasto	Velkis Neivany	2 minutos de tiempo transcurrido *(25/01/2024 9:12:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DANIELA GUARIN CARDONA
Supervisor	Velkis Neivany	2 minutos de tiempo transcurrido *(25/01/2024 9:12:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DANIELA GUARIN CARDONA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☑Sí ☐No *	1.117.101.744
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		1.117.101.744

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023055850017	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4423	CDP	No validado	111.710.174.400 COP	111.710.174.400 COP	00-00-00-0001	Editar

Saldo de CDP 111.710.174.400 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 111.710.174.400 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	524	Presupuestal (CDP)	-	No validado	267.101.744 COP	267.101.744 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	267.101.744 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	267.101.744 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-