Formato de Estudio de Conveniencia y Oportunidad | PAGINAS: 1 de 20

DEPENDENCIA SOLICITANTE | GERENCIA | e T \
ORDENADOR DEL GASTO | JOSE MANUEL GALEANO PUENTES. 20 01 2024
Servicios Bienes i Otro PLAN DE ADQUISICION : X
X A ADICION PLAN DE ADQUISICION

8. ' 2. ANTEDECENTES NORMATIVOS, MODALIDAD DE SELECCION Y PROCEDENCIA DE LA CONTRATACION
Antecedentes normativos: La Constitucion Politica de Colombia, consagra el Derecho Fundamental a la Salud y en consonancia | .
con el Acto Legislativo 2 de 2029, se consagra la prestacion que el estado y la sociedad prestan, en salud como "....servicios publicos
a cargo del Estado”, garantizando a todas las personas el acceso a la promocion, proteccion y recuperacién de la salud, en todos los
niveles ambulatorios y hospitalarios de complejidad resolutiva; también, estableciendo las politicas para la prestacion de servicios de
salud, esta el ejercer la suprema vigilancia y control del servicio. La Ley Estatutaria de Salud, asi mismo establece las competencias
de la Nacion, las entidades territoriales y los particulares concurrentes en la prestacion y determina los aportes a su cargo, en los
términos y condiciones sefialados en dicha Ley en el la Ley 100 de 1.993, en tanto Sistema General de Seguridad Social en Salud.
La funcién publica administradora y prestadora de salud involucra también los procesos contractuales que exige la Administracion
Piblica Estatal a cargo de la rama Ejecutiva del poder Publico, por lo que tal como lo dibuja la Constitucion Politica en os Articulos
208 y 209, sobre la moralidad administrativa y los procesos de contratacion, estos se orientan bajo los principios de: la transparencia,
seleccion objetiva, economia y responsabilidad, planeacion, publicidad, igualdad, competencia responsabilidad, moralidad, agilidad y
celeridad, tal como los sefiala ia 1150 de 2007 para los regimenes excepcionales de las entidades estatales sometidas a
procedimientos especiales, entre el que se enmarca el Régimen Especial de Contratacion en salud a cargo de las Empresas Sociales
del estado, tal como lo sefiala el Articulo 195 de la ley 100 de 1.993. En ambos casos, los procedimientos deberan estar encaminados
al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, garantizando la transparencia, eficiencia y equidad en los procesos de contratacion;
ejercitando procesos de contratacion estatal transparente, justa y eficiente. Para 2llo, Siguiendo los lineamientos legales, la E.S.E.
HEQC. ha establecido su propio Estatuto Auténomo de Contratacion bajo régimen especial.

Asi las cosas, una vez dado los principios a tener en cuenta para contratar, la Ley 100 de 1993 en su articulo 195 contempla el régimen
juridico de las Empresas Sociales del Estado, posteriormente el articulo 76 de la Ley 1438 de 2011 establecio que las Juntas Directivas
de 'as Empresas Sociales del Estado deberéan adoptar un estatuto de contratacion de acuerdo con los fineamientos que defina el
Minizterio de Salud y Proteccién Social, lineamientos que el mencionado ministerio fija mediante la Resolucion N.° 5185 de 2012 para
que las E.S.E. adopten sus respectivos estatutos de contratacion; la E.S.E. HEQC atendiendo lo ordenado por las normas citadas,
adopta su Estatuto auténomo de contratacion, expide su Manual de contratacion junto con las demas resoluciones que lo modifican o
adicionan.

Procedencia de la contratacion y modalidad de seleccion. De acuerdo con el Estatuto Autonomo de Contratacion y el manual
interno de Contratacion, el cual acoge las normas vigentes nacionales y reglamentarias. Al tenor de las citadas normas, desarrolia
las modalidades de escogencia de contratacion previstas dentro de laE.S.E., estableciendo la contratacion directa como la modalidad
de seleccion a aplicarse por regla general, al pertenecer la E.S.E. al régimen exceptuado (art.76 ley 100-/93) en materia de contratacion
y de manera excepcional poder aplicarla E.S.E., a discrecion en la contratacion, las clausulas exorbitantes previstas en la ley 80 de
1993 para asi proteger los intereses del Estado, los recursos publicos y propender por el bien comun. ,

La Resolucion N.2 5185 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud, en su articulo 5, numeral 2, sefiala que la modalidad contratacion
directa es el procedimiento en el cual se celebra directamente el contrato debiéndose definir en el Estatuto Autonomo de Contratacion
de las Empresas Sociales del Estado, sefialando también las circunstancias en las cuales se puede realizar la contratacién directa en
consideracion a la naturaleza de! contrato o a la cuantia; obedeciendo este mandato normativo, el acuerdo 007 del 10 de noviembre
de 2022 expedido por la E.S.E. HEQC, que nodifica el Estatuto auténomo de contratacion de la misma (acuerdo 004 del 23 de abril
de 2014) establece que la contratacion se regira por las formas del derecho privado y excepcionalmente por las cléusulas que permite
la ley 80 de 1993; estas normas autonomas de conratacion de la E.S.E. HEQC prevén, especialmente el acuerdo 007 de 10 de
| noviembre de 2022, art. 20.2, que los contratos de consultoria podran celebrarse por la E.S.E. HEQC sin importar la cuantia segun la
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naturaleza de su objeto y recibiendo, por lo menos, una propuesta. Art. 20.2 numeral 14 (acuerdo 007, noviembre 10 de 2022. E.S.E.
HEQC), es por esto que el contrato se celebrara bajo la modalidad de contratacion directa sin limite de cuantia.

Sin embargo, a pesar de que la ley 100 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1438 de 2011, Resolucion N.° 5185 de 2013 de Min-Salud
sefialan los lineamientos para que las E.S.E. creen sus Estatutos y manual de contratacion de manera autbnoma, los criterios de
seleccion en materia contractual deben realizarse en aras de la proteccion del interés general conforme a los principics de la
contratacion publica (ley 80 de 1993) conservando la autonomia propia de las E.S.E ., es por esto que aunque el consultor se contrate
de manera directa sin limite de cuantia (Art.20.2 numeral 14 acuerdos 007, noviembre 10 de 2022. E.S.E. HEQC).

Teniendo en cuenta lo anterior, procede la ESE Hospital Emiro Quintero Cafiizares a realizar el presente estudio de necesidad,
conveniencia y oportunidad, en cumplimiento todos los principios en materia confractual previsto en el articulo 27, del estatuto de
contratacion de la E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CANIZARES, adoptado mediante acuerdo N.° 004 del 23 de abril de 2014,
y modificado por el Acuerdo 007 de 2022, y la Resolucion 096 del 20 de octubre del 2021, los cuales establecen que, conforme a la
necesidad del bien o servicio, se deben preparar los estudios necesarios que asi lo determinen y que sirvan para la elaboracion de
los términos de referencia para que los interesados puedan valorar el alcance de lo necesitado; con este estudio se describe: i) la
necesidad; ii) el objeto a contratar; iii) especificaciones; iv) ias autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecucion; v)
analisis técnico; vi) analisis econdmico y vii) distribucion de riesgos, entre otros aspectos que regiran el contrato.

El contrato de consultoria para proyectos de inversion publica a que nos venimos refiriendo, se regira por el Codigo Civil y de Comercio,
y las normas que las modifiquen o sustituyan, y las clausulas-exorbitantes permitidas por la norma; también por la ley 100 de 1993 en
cuanto a régimen excepcional de formacion del contrato; y per las leyes 1150 de 2007, 1438 de 2011.

Con el presente estudio queda evidenciada la existencia de un requerimiento para satisfacer la necesidad planteada, por lo que resulta
procedente adelantar el proceso de contratacion tendiente a cumplir con los propésitos establecidos por la constitucion y la ley, para
la buena marcha y efectivo cumplimiiento de la Misién de la entidad.

Los factores que se tendran en cuenta para seleccionar al contratista seran:
1. Tener la capacidad para contratar con entidades publicas.
2. No estan inmerso en procesos disciplinarios ni fiscales.
3. Encontrarse debidamente Registrado en camara de comercio con objeto social relacionado con el objeto del contrato
4. Encontrarse debidamente habilitado por el Registro Unico Tributario - RUT.
5. Acreditar actividades, relacionadas con estudios y disefios para la construccion obra civil y que se encuentre debidamente registrada
en Camara de Comercio y RUT.
6. Experiencia especifica acreditada en proyectos de disefio de obra civil
7. Demostrara idoneidad técnica y experiencia relacionada con el objeto del contrato.
8. Losdemés que sean acordados en el acta de concertacion
e : .| 3iDESCRIPGION DE LA NECESIDAD L el il
1. Se ha observado que la capaCIdad fisica del HEQC es insuficiente para atender a la poblacion que nece3|ta servicios de salud no
solo de la provincia de Ocafia, sino también de la zona del Catatumbo, sur del Cesar y Bolivar. Por este motivo, el departamento
de Norte de Santander por medio del Decreto N°1462 del 27 de octubre de 2022 asigné recursos de “apoyo para la realizacion
de avaluos de los bienes de la gobernacion de Norte de Santander y elaboracion de estudios y disefios de proyectos estratégicos
de inversion territorial en el departamento de Norte de Santander dentro del cual se incluyen recursos para llevar a cabo estudios
de pre-inversion con el fin de mejorar mejoras en la expansion y adecuacion de la sede principal ubicada en la Ciudad de Ocafia.
2. El Gobierno Nacional, mediante la Ley 2294 de 2023, promulgo el plan nacional de desarrollo 2022-2026, titulado "COLOMBIA
POTENCIA DE LA VIDA". Este plan, ademas de otras medidas, se incluye como anexo el Plan Plurianual de Inversiones, en el
cual se encuentra el proyecto ndcional para ampliar la infraestructura y la capacidad del ESE Hospital Emiro Quintero Cafiizares
de Ocaia, transformandolo en un hospital de tercer nivel.
3. Dentro de sus metas de inversion, se encuentra la ejecucion de un proyecto para ampliar y mejorar su sede principal
direccionando al HEQC de la atencion primaria a la alta complejidad resolutiva; una vez concluida la construccion'de las
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1.

nuevas instalaciones y la adecuacion de las existentes, se llevara a cabo la dotacion tecnoldgica. El objetivo principal es lograr
una mejora en la cobertura y calidad de los servicios de salud demandados por los pobladores y usuarios provenientes de treinta
y dos (32) municipios rurales y cercanos. ;

Para poder cumplir lo anterior, se adelantaron los estudios correspondientes de pre-factibilidad: estudios técnicos de tipo
socioecondmico, institucional, de geotecnia y de ingenieria de detalle, entre otros que determinaron la necesidad de ampliar y
mejorar la sede del HEQC principal direccionandolo de la atencion primaria a la alta complejidad resolutiva y se llevé a cabo
consultoria para realizar los estudios y disefios que permitan la materializacion del proyecto de “Ampliacion de la infraestructura y
la capacidad instalada de la E.S.E. Hospital Emiro Quintero Cafiizares para pasar hacia un tercer nivel"y “Construccion del Hospital
de tercer nivel en el municipio de Ocafia’, denominado por el Plan Bienal de Inversiones en Salud Publica.

Tambien, es necesario para llevar a cabo este proyecto, entregar al ministerio de salud lo requerido en la resolucion N°2053 de
2019, modificada por la resolucién N°1653 de 2023 para la viabilidad del proyecto del que venimos hablando; pues se requiere
que dicho Ministerio de manera periddica y programada realice los seguimientos y revisiones de los avances ejecutados, como
tambien la realizacion de gestiones especificas y especializadas en el marco de la ingenieria y la arquitectura.

Asi mismo, en cumplimiento de la citada resolucion, en la anualidad de 2023 la E.S.E realizé un levantamiento topografico y
caracterizacion fisica del suelo para adecuacion de drenajes en el predio de! hospital Emiro Quintero Cafiizares de Ocana Norte
de Santander’, cuyos resultados sirven como insumo para cumplir de manera parcial lo que requiere la norma ya descrita, sin
embargo, se requiere complementar estos resultados, pues el desarrollo del mismo no abarco el estudio acucioso de la estabilidad
del talud del area propuesta para la edificacion del edificio de alta complejidad, como tampoco abarco lo relacionado al

levantamiento topografico interno de la edificacion existente con la precision de sus columnas y elementos estructurales con sus

espacios y demés detalles, si no que Unicamente se realizo lo relacionado a drenajes en el predio como tal.
A pesar de que la E.S.E cuenta cori una oficina asesora de planeacion encargada de todo lo relacionado a proyectos que beneficien

la funcionalidad del hospital, esta dependencia a su vez no cuenta con profesionales idoneos en materia de gestion de proyectos

de construccion y similares relacionados a la inversion pablica, como tampoco aquellos formados profesionalmente en ingenieria
y arquitectura.

El proyecto del cual venimos hablando abarca la Ampliacion de ia infraestructura y la capacidad instalada de la E.S.E. Hospital
Emiro Quintero Cafiizares para pasar hacia un tercer nivel, por lo que requiere 1) /a revision de informacion existente, diagnostico
v estudios preliminares complementarios. 2) El desarrollar un proyecto arquitectonico (fase 1 -concepto, Fase 2- Esquema Basico,
Fase - 3 anteproyecto, Fase 3.1 Revision y ajuste del anteproyecto, Fase 4- proyecto arquitecténico basico) y 3) la realizacion de
ingenieria de detalle.

Con el objetivo de cumplir con la Resolucion 2053 de 2019 expedida por el Ministerio de salud que establece los seguimientos y
revisiones periodicas del proyecto y sus diferentes etapas y fases, tambien se hace necesario que estos profesionales de la
ingenieria y la arquitectura, por sus nocimientos especializados, gestionen ante el ministerio la viabilidad para la continuacion del
proyecto y apoyen a la oficina de planeacion de la E.S.E HEQC con sus conocimientos técnicos y especiales para lograr dicho
proposito. : :
Nbedeciendo también a lo que establece la Ley 38 de 1989 “Estatuto Orgénico del Presupuesto General de la Nacion de Colombia”
y el decreto 111 de 1996 aue sefialan el principio de anualidad sobre el presupuesto general de la Nacion, que es el instrumento
para el cumplimiento de los planes y programas de desarrolio econdmico y social de todas las entidades publicas, ante la
imposibilidad normativa de |2 realizacion de reservas presupuestales y de comprometer vigencias fiscales futuras la E.S.E HEQC
en 2023 |a E.S.E HEQC celebré contrato de consultoria N°504-2023 en el cual se formui¢ el anteproyecto para con la PARA LA
CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADECUACION DE LA PLANTA FiSICA DEL HOSPITAL DE OCANA "EMIRO QUINTERO
CANIZARES: el alcance de este contrato abarco la ejecucion de las siguientes etapas: Etapa 1) la revision de informacion
existente, diagnostico y estudios preliminares complementarios. Etapa 2) El desarrollar un proyecto arquitectonico (fase 1-
concepto, fase 2- esquema basico y fase 3 - anteproyecto).

Se requiere continuar con |a ejecucion de la Fase 3.1: Revision v ajuste del anteproyecto, en donde el ministeric de salud y
proteccion social con base a la Resolucion N°2053 de 2019, modificada por la resolucion N°1653 de 2023 revise y realice las
sugerencias y recomendaciones pertinentes, as cual deberan ser acatadas para proseguir con la _Fase 4 proyecto arquitectonico
basico (de la etapa 2), y también la Etapa 3: Ingenieria de detalle; por ser estas las fases y etapas donde se consolida el proyecto
como tal; de igual forma que se requiere entregar como insumo de viabilidad del proyecto la estabilidad del area propuesta para
la construccion del edificio de alta complejidad.
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12.1a ESE HEQC requiere celebrar contrato con una perscna natural o juridica que apoye a la oficina asesora de planeacion en la
gestion del proyecto, la formulacion de términos de referencia de caracter técnico en materia de ingenieria y arquitectura y que la
oficira de planeacién pueda determinar los requerimientos y componentes de los productos a obtener de los contratistas
consultores en materia de estudios y disefios para el proyecto para la construccion, ampliacion y adecuacion de la planta fisica del
hospital de Ocafa "Emiro Quintero Cafiizares”, y que también realice los estudios de estabilidad del talud del area propuesta para
la construccion del edificio de alta complejidad como insumo para la viabilidad del proyecto ante el ministerio de salud; y asi apoyar
para que esta dependencia del HEQC pueda propender y garantizar la correcta ejecucion del proyecto y su culminacion en los
Iazos costos previstos

: i; 4.0BJETO CONTRACTUAL . . :
CONSULTORIA PARA LA GESTION DE LA ETAPA 2 DEL PROYECTO DE AMPLIACION, ADECUACION Y CONSTRUCCION
DEL HOSPITAL DE OCANA “EMIRO QUINTERO CANIZARES”, DESDE LA ATENCION PRIMARIA A LA ALTA COMPLEJIDAD

RESOLUTIVA Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS.

5. DESCRIPCION Y/O ALCANGE!DEL OBJETO CONTRACTUAL O ESPECIFICACIONES TECNICAS ]
El Hospital Emiro Quintero Cafiizares (HEQC) enfrenta limitaciones en su capacidad fisica para atender la demanda de servicios de
salud, tanto en la provincia de Ocafia como en areas circundantes. Para abordar esta problemética, el Departamento de Norte de
Santander asign6 recursos mediante el Decreto N°1462 de 2022, destinados a estudios y disefios de proyectos estratégicos,
incluyendo la expansion y mejora de la sede principal del HEQC. por estc en 2023 la La E.S.E. HEQC celebr6 un contrato de
consultoria en 2023 para la formulacion del anteproyecto de la construccion y ampliacion del hospital.

Se busca continuar con la Fase 3.1 de revision y ajuste del anteproyecto, seguida por la Fase 4 de proyecto arquitectonico basico y
la Etapa 3 de ingenieria de detalle.

Como se debe dar continuidad a la Fase 3.1 Revision y ajustes del anteproyecto, esto conforme a las recomendaciones y
observaciones que haga el Ministerio de salud para proseguir con la Fase 4 proyecto arquitectonico basico (de la etapa 2), y también
la Etapa 3: Ingenieria de detalle del proyecto al que nos hemos venido refiriendo; debido a la falta de profesionales especializados,
se requiere celebrar un contrato con una persona natural o juridica para apoyar a la oficina de planeacion en la gestion del proyecto,
formulacion de términos de referencia técnicos, y garantizar la correcta ejecucion del proyecto en los plazos y costos previstos,
cumpliendo con los lineamientos establecidos por la legislacion nacional y ministerial, como también la realizacion de los estudios de
estabilidad del area propuesta para la construccion del edificio de alta complejidad.

El Consultor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en los estudios
previos y terminos de referencias y acta de concertacion; riesgos y aceptados con la presentacion de la propuesta;

Para el desarrollo del objeto contractual, la E.S.E. HEQC requiere el despliegue de las siguientes actividades, gestiones y acciones

1. Revision detallada del anteproyecto adelanta
CANIZARES como insumo para el proyecto.

1.1 Revisar técnicamente los entregables del anteproyecto adelantado por la E.S.E. HOSPITAL EMIRO
QUITERO CANIZARES y gestionar ante el ministerio de salud conforme a la Resolucion N°2053 de
2019, modificada por la resolucion N°1653 de 2023 para realizar los ajustes pertinentes.

1.2 Determinar los requerimientos y componentes de los productos a obtener de los contratistas
consultores en materia de estudios y disefios para el proyecto de AMPLIACION, ADECUACION, Y
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE OCANA “EMIRO QUINTERO CANIZARES”, DESDE LA
ATENCION PRIMARIA A LA ALTA COMPLEJIDAD RESOLUTIVA Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
para el mismo, mediante los correspondientes TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION
DE LA NUEVA FASE DEL PROYECTO.

1.3 Realizar la elaboracion de términos de referencia y acompafiamiento en el proceso de contratacion y
elaboracion de acta de inicio y parciales de ejecucion si es el caso dentro de este plazo de ejecucion
propuesto de 3 meses.
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2. Planeacion de proyectos y programacién presupuestal de los mismos:

2.1 Apoyar la formular directamente, en metodologias de Maico Logico y oficiales, conforme a las fichas
resumen de las mismas, los proyectos de pre-inversion e inversion que se inscribiran ante las entidades
estatales o supranacionales, 4

2.2 Apoyar la Inscripcion o actualizacion de las inscripciones segin las metodologias del BPID-NORTE
DE SANTANDER y Marco Légico PDR (para cooperantes multilaterales o internacionales), los proyectos
estratégicos sefialados relacionados con la Ampliacién, Adecuacion y Construccion del HEQC.

2.3 Apoyar la gestion con la Secretaria Departamental de Planeacion de Norte de Santander, en linea
electrénica con la APP de! Departamento Nacional de Planeacion, el SUIFT y las claves de ingreso a los
proyectos mencionados, una vez se formulen en fichas MGA-Nacional y Regalias;

2.4 Apoyarla gestion, tramitar y obtener de las entidades concurrentes en la financiacion de los
proyectos sefialados, los codigos de proyectos inscritos, las disponibilidades presupuestales y los
convenios o contratos de cofinanciacion;

2. 5 Acompaiar a la Gerencia de la E.S.E los acuerdos de Junta Directiva necesarios que en aras de
incorporar al presupuesto de la ESE-HEQC los recursos de cofinanciacion que gjecutara directamente
para desarrollar los proyectos mencionados; y los demas que se le sefialen en forma reglamentada.

ad

Apoyar el asequramiento de as diversas fuentes financieras por
compcnentes del proyecto:

3.1. Soportar documentalmente, promover visitas institucionales al sitio del proyecto y exponer a las
distintas dlependencias estatales o de cooperacion internacional, sobre los avances y vinculaciones
financieras para la ejecutoria material de los distintos componentes de! programa médico-
arquitectonico reiacionado con los proyectos sefialados.

4. Apoyar la Socializacion y Rendicion Publica de cuentas:

4.1 Coordinar con la Gerencia de la ESE-HEQC las fechas de socializacion ante los medios masivos d2
comunicacion, los operadores de redes sociales INTERNET, los veedores ciudadanos en salud y las
entidades publicas de control, cuando corresponda rendir informes y cuentas sobre el desarrollo de los
proyectos a cargo de la UNIDAD GESTORA. ‘

4.2 Coordinar la publicacion en medios electronicos y documentos fisicos, los objetivos de los proyectos
mencionados, para conocimiento de sus alcances y avances logracos

5. Realizar el levaniamiento topogréficos y estudios de estabilidad del drea propuesta para l2
construccion del edificio de alta complejidad.
5.1 Generar planos detallados que incluyan la informacion requerica,
5.2 Realizar un estudio de estabilidad del talud que determinar ¢l factor de seguridad de deslizamiento
identificando los factores de riesgo que compone los taludes dei entorno de la zona propuesta para
realizar las edificaciones de alfa complejidad
5.3 Realizar y emitir observaciones y recomendaciones a cerca del manejo del talud conforme al area
propuesta para la construccion.
5.4 Realizar un levantamiento topogréfico detallado de la infraestructura fisiza del actual edificio en el
cual se detalien los elementos estructurales.

Paragrafo 1: El contratista consultor se obliga a ejecutar en los momentos distintos, previamente dispuestos por la E.S.E., en
documentos denominados ENTREGABLES conforme los ha manifestado en la propuesta presentada la que es parte integral de los
presentes estudios previos por ende del contrato. - |
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Paragrafo 2: El contratista sera responsable de proporcionar el equipo, tecnologia y personal idéneo necesario para llevar a cabo las
actividades.

Paragrafo 3. El Consultor debe ejecutar el contrato de conformidad con la propuesta sefialada en los documentos del proceso de
contratacion la cual es parte integral de los presentes estudios previos, por ende, también del contrato a celebrarse; la ES&:HEQC
sera responsable de facilitar el acceso al sitio y proporcionar la informacion y documentacion relevante necesaria para ejecutar el

objeto del contrato.

CLASIFICACION UNSPSC: El objeto contractual se enmarca dentro del siguiente codigo del Clasificador de Bienes Servicios:

g@r
L

i

Estudios de factibilidad o seleccién de 80000000 - 80100000 80101600 80101601
ideas de proyectos ~ . ;

6. PRODUCTOS ENTREGABLES DERIVDOS DEAS OBLIGACIONES

ENTREGABLES. EI CONSULTOR se compromete a realizar la entrega de los productos:
e informes de gestion o informes ejecutivos de manera mensual conforme lo requiera la E.S.E HEQC.
¢ Informe de estabilidad del talud que contenga observaciones y recomendaciones a cerca del manejo del talud conforme al
area propuesta para la construccion.
¢ |evantamiento topografico detallado de la infraestructura fisica del actual edificio en el cual se detallen los elementos
estructurales. ;
e planos detallados que incluyan la informacidn antes requerida

7. TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR

CONTRATO DE CONSULTORIA

, 8. OBLIGACIONES DEL CONT
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: Ademas de las denvadas de Ia esencia y naturaleza del contrato Ia ’ey, las
obligaciones y condiciones sefialadas en la propuesta y el acta de concertacion que se llegare a suscribir que es parte integral de los
presentes estudios previos, por ende, también del contrato a celebrarse, y deméas Documentos del Proceso, vigente durante la
ejecuci¢n del contrato, el Consultor se obliga a:

1. Cumplir con el plazo estipulado para el cumplimiento de requisitos de legalizacion del contrato, de conformidad al croncgrama del
proceso.

2. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, haciendo entrega real y material y en condiciones de calidad de los
servicios contratados bajo las condiciones técnicas y ezonomicas de acuerdo con su propuesta.

3. Enmarcar sus actuaciones dentro del ordenamiento juridico vigente y obrar con diligencia en la ejecucion de los procesos
encomendados por EL HEQC.

4. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta EL HEQC, por conducto del funcionario que eJercera la

Supervision.

Suministrar al Supervisor tada la informacion requerida para el ejercicio oportuno de su gestion.

Atender las sugerencias y/o recomendaciones hechas per EL HEQC, en cabeza del Supervisor encargado

Presentar ante el supervisor del contrato los informes técnicos de los servicios prestados o de acuerdo a lo requerido.

Suscribir oportunamente acta de liquidacion del contrato si aplica, conjuntamente con elfia supervisor/a del mismo, cuando

corresponda.

9. Utilizar de manera racional los recursos de las instalaciones de EL HEQC en el caso de que rcquiera de estos para la ejecucion
de sus actividades.

®©~ oo




CODIGC: PRO-GBS-CONT-001-F002

ROCESO ' VERSION: 03

Formato de Estudio de Conyeniencia y Oportunidac PAGINAS: 7 de 20

10. Cumplir con el pago oportuno de la seguridad social, integral y parafiscal, atendiendo las prescripciones legales y normativas que
regulan el asunto.

11. Cargar las cuentas y/o la facturacion en forma oportuna en la plataforma SECOP I, con todos los soportes requeridos por las
instancias de EL. HEQC para el respectivo tramite del pago o, en las demas plataformas o instrumentos que llegaré a requerir el
contratante. .

12. A la finalizacion de la vigencia contractual, el contratista entregara el informe final, adjuntando la totalidad de los documentales,
soportes y demas evidencias que se hayan constituido, detallando el estado actual de cada proceso juridico, administrativo o
judicial. ; : i

13. Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregables de acuerdo con la propuesta y el acta de concertacion
que se llegare a suscribir que es que parte integral de los presentes estudios previos, por ende, también del contrato a celebrarse,
y la propuesta y deméas documentos del proceso.

14. Dar aconocer ala E.S.E. cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algln efecto sobre el objeto del contrato
o sobre sus obligaciones.

15. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo definido en la propuesta y el acta de
concertacion que se llegare a suscribir que es parte integral de los presentes estudios previos, por ende, también del contrato a
celebrarse, y en los plazos acordados con la E.S.E. HEQC. :

16. Identificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de persenal local durante la gjecucion del contrato.

17. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde se desarrolia la consultoria.

18. Informar a la E.S.E. cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado de los riesgos existentes al momento
de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Consultor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecucion del
contrato. :

19. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, economica, tecnica, ambiental o de cualquier tipo, que
pueda afectar la ejecucion de este contrato. '

20. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Seguridad y Salud en el trabajo y tomar
rodas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes
o condiciones insalubres: asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal
(EPP).

21. Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada vez que ocurran, la existencia de pactos o
acuerdos de accionistas que guarden relacion con las actividades de la sociedad; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial,
si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica,
comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion la persona juridica o sus representantes legales,
s0cCios 0 accionistas.

22.  Cumplir con sus obligaciones laborales respecto dei personal a su cargo y con las obligaciones tributarias y ambientales que le

. correspondan de acuerdo con su labor. _ :

23. Ejecutar e! contrato con el personal clave ofrecido en la propuesta. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que
deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Consultor presentara las hojas de vida del aspirante, con sus
respectivos soportes para evaluacion de la E.S.E. HEQC, La persona que reemplazara a! profesional del personal clave evaluable
debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la propuesta, y el acta de concertacion que se llegare a suscribir que es
parte integral de los presentes estudios previos, por ende, también del contrato a celebrarse y tener el afo de experiencia
especifica adicional y/o tener un titulo de posgrado adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigno puntaje.

24. Cumplir el ofrecimiento de! factor de calidad en los plazos y condiciones previstas por la Entidad cuando se haya ofzrtado.

25. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes) en papel que cumpla con
las siguientes caracteristicas; (i} estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o (i) debe ser papel reciclado o procedente
de fuentes forestales sostenibles o naturales.

26. - Efectuar todos los pagos de honorarios ylo salarios, parafiscaies e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar

. cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de
acuerdo con el personal que llegaré a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley
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oportunamente. Debera demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (articulo 50 Ley 789 de 2002
y articulo 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta de acuerdo con la forma de pago.

27. El Consultor daréa estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad de acuerdo a las reglamentaciones vigentes para la
fecha de la ejecucion del contrato expedidas por el Ministerio de Salud y proteccion social y del Ministerio de Trabajo.

28. hacer acompafiamiento cuando se requiera para presentar y defender el proyecto planteado en sus distintos momentos (etapas
y fases), que debera ser discutida y concertada ante el ministerio. Paragrafo. Existira un cronograma de visitas de seguimiento
obligatorio ante el ministerio de salud, el consultor deber& cumplir con dicho cronograma en las distintas etapas y fases del
proyecto, estas visitas podran variar de acuerdo a la necesidad.

29. Las demas obligaciones que directa o indirectamente se desprendan del objeto y alcance contratado.

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. Las obligaciones del contratista se encuentran inmersas en el alcance del
objeto contractual, las obligaciones generales y la que se encuentran establecidas conforme a los términos de la propuesta presentada,
y el acta de concertacion que se llegare a suscribir que es parte integral de los presentes estudios previos, por ende, también del
contrato a celebrarse,

PARAGRAFO: El incumplimiento del CONTRATISTA de alguna o algunas de las obligaciones anteriores, conferira derecho al
CONTRATANTE para declarar la caducidad del contrato y hacer efectivas las polizas de cumplimiento, si estas se hubleren requerido.
: e g, OBLIGACIONES DEL HOSPITAL CONTRATANTE .

EL HEQC se obliga para con EL CONTRATISTA a: 1) suministrar al contratlsta Ia informacion y documentamon necesari2 para el
cabal cumplimiento del objeto a contratar. 2) Pagar oportunamente al contratista el valcr del contrato segun lo previsto en el presente
documento 3) Adelantar gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias a que hubiere
lugar. 4) Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacién de los dafios que sufra la E.S.E. HOSPITAL EMIRO
QUINTERO CANIZARES, reservandose el derecho de ejercer el control sobre los servicios contratados siendo de su responsabilidad
vigilar la:correcta ejecucion del contrato y dar constancia de su cumplimiento, verificando que se cumpla conforme a la propuesta
presentada por el contratista y aceptada por la E.S.E. Hospital Emiro Quintero Cafiizares. 5) Exigir al contratista los documentos
legales necesarios para el perfeccionamiento del contrato. 6) Permitir ai contratista el acceso a las instalaciones de la E.S.E. para el
cumplimiento del objeto a contratar, garantizando que el mismo no ponga en riesgo el servicio que se presta en las diferentes areas.
7) Suministrar toda y en forma oportuna la informacion, que requiera EL CONTRATISTA para el cumplimiento de las actividades
contratadas. 8) Proveer al Contratista la informacién, datos € insumos necesarios para el cumplimiento de objeto contractual de manera
completa, pertinente, veras, auténtica y legitimamente obtenida, e informarle sobre la carencia de esta informacion, cuando estuviera
en su conocimiento. 9) los demas entregables establecidos en los términos de referencia (anexo 001) y el acta de concertacion
levantada que parte integral de los presentes estudios previos, por ende, también del contrato a celebrarse.

T R . 110. PERFIL DEL CONTRATISTA e il
Para suphr esta nece3|dad se requiere contratar una persona natural o juridica que acredlte |done|dad parala prestacuon de serwcuos
de consultoria técnica en materia de estudios y disefios para fa construccion, ampliacion y adecuacion de infraestructuras hospitalarias
y otras actividades conexas, que acredite experiencia especializada. Seguidamente, se describe ¢ perfil y requerimientos:

1. Persona natural o juridica, tener registrada actividad econémica directamente relacionada con el objeto a contratar

Acreditar que cuenta en su equipo de trabajo, adjuntando la hoja de vida a la propuesta para |z prestacion del servicio.
Registro Unico Tributario.

Afiliacion a seguridad social y parafiscales

No estar incurso en habilidades e incompatibilidades de conformndad con las leyes: 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y
demas normas sobre la materia.

6. Capacidad para contratar con entidades publicas.

1. Estar rmstrado en el SECOP II.

O A wN

;010 1. EXPERIENCIAREQUERIDA = :
1. Persona Jurldlca 0 natural con 5 afios de experiencia relacionada con la coordinacion y gerencia de proyectos de inversicn publlcas
del area de obra civil.
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2.Dentro del equipo de trabajo del contratista debera haber por lo menos un profesional en: A) Un Ingeniero civil, Especialista en
interventoria de obras civiles y equivalentes. B) Un abogado. C) Un comunicador social. :E) Un arquitecto civil especialista en
interventoria de obras civiles o relacionada. F) personal auxiliar.

Paragrafo 1. El personal auxiliar no requerira experiencia. ,
Paragrafo 2: La persona natural o juridica contratista podra acreditar la experien

del contrato.

cia a través dei profesional adscrito para la ejecucion

Hiihn o el g 1111 PLAZODEEEJECUCION " "0 -7 = 1% S i
El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de 90 dias calendario, contados a partir del desembolso del anticipo, previo el
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo y aprobacion de las garantias, si hubiere lugar a ellas, y
demas documentos previstos en la propuesta presentada, el acta de concertacion que se llegare a suscribir que es parte integral de
los presentes estudios previos, por ende, también del contrato a celebrarse.
: > #. . 1% 12, LUGARDE EJECUCION " i

Para efectos de coordinacion d

S
7

e actividades, compatibilidad de soportes e informacion y demés aspectos relativos a la asesoria técnica
se establece la sede principal de la E.S.E Hospital Emiro Quintero Cafiizares ubicado en la Calle 7 N° 29-144 Barric “LA Primavera”
en Ocafia Norte de Santander. . e

13. VALOR ESTIMADOQ DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACION Y. LA INFORMACION PRESUPUESTAL {17
CDP N° 75 del 20 de enero de 2024 V/r. DEL CDP: $225.386.000
Rubro:000-2.1.2.02.02.008.02 CPC: 83330

Justificacion del presupuesto estimado
Para determinar el valor del presente proceso se tuvo en cuenta los siguientes antecedentes.

a) Adquisicion de bienes y servicios iguales o similares adquiridos por entidades hospitalarias a nivel nacional y por la misma entidad;
para determinar el valor estimadc del contrato se tuvo en cuenta el valor de los bienes o servicios similares, adquiridos por

entidades hospitalarias en vigencias anteriores recientes asi:

ALEJANDRO 031- 2022 PRESTACION DE SERVICIOS $178.000.000

UNIVERSITARIO DE HERNANDEZ PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL
SANTANDER QUINTERO. - CC. COMO APOYC Y ASESORIA A LA
1100838214 GERENCIA DE LA ESE HUS EN EL
INICIO, ELABORACION, PLANIFICACION,
EJECUCION, FORMULACION,
SEGUIMIENTO, CONTROL Y CIERKE DE
LOS DIFERENTES PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE LA ESE
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
SANTANDER

ESE HOSPITAL  HAAEMINGENIERIA & 470 - 2023 ~ LEVANTAMENTOTOPCGRAFICOY 73863300 30DIAS
CARACTERIZACION FISICA DEL SUELO

EMIRO QUINTERO ~ CONSULTORIA SAS
CARIZARES PARA ADECUACION DE DRENAJES EN
. ELPREDIO DEL HOSPITAL EMIRC
OUINTERO CANIZARES DE OCARNA
= NORTEDE SASL A
forL Sy 14.FORMABE PAGO -
La E.S.E. HEQC realizara el pago del valor del contrato correspondiente DOSCIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL PESOS ($225.386.000) MCTE en los siguientes términos:

VEINTICINCO MILLONES, TRESCIENTOS

.a) Un pago inicial en calidad de anticipe, conforme & o dispuesto en el articuio 40 del ESTATUTO DE CONTRATACION de la

ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERC CANIZARES DE OCARNA, adoptado mediante Acuerdo No. 004 del 23 de abril del 2014, y
modificado mediante acuerdo No. 007 del 10 de noviembre de 2022 y la Resolucion 096 del 2021- Manual de contratacion,
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correspondiente-al treinta y cinco por ciento (35%) del valor total del contrato, lo que equivale a SETENTA Y OCHO MILLONES,
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS M/CTE ($78.885.100M/CTE), esto al momento de suscripcion y
legalizacion del acta de inicio.

b) El pago del 65% restante del valor total se hara efectivo con la presentacion del acta de recibo parciales hasta lograr el pago
final amortizando el anticipo, y con la respectiva suscripcion del Acta de Liquidacion del contrato y su correspondiente aprobacion
por parte del supervisor.

Paragrafo 1: Para la materializacion del pago, el contratista debera presentar: 1. Informe de ejecucion contractual, detallando las
actividades realizadas y el resultado de las mismas con los correspondientes soportes; 2. Planillas de pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral conforme las normas juridicas que regulan la materia; 3. Las demas que la E.S.E. HOSPITAL EMIRO
QUINTERO CANIZARES establezca para el respectivo tramite de la factura, la cual debe ser radicada a través del correo electronico
facturaelectronica@hospitaleqc.gov.co; ademas debera: 4. Gestionar el Informe del Supervisor del contrato de la E.S.E. HOSPITAL
EMIRO QUINTERO CANIZARES, certificando el grado de cumplimiento de las obligaciones pactadas durante el periodo contractual
respectivo.

Paragrafo 2: El calculo de impuestos y la respectiva retencion sobre los pagos, se hara de conformidad con las disposiciones legales
que regulan la materia.

Paragrafo 3: El pago del contratista estara precedido del acta de liquidacion del contrato suscrita por las partes y sera requisito para
el pago final.

Paragrafo 4. Si al vencimiento del plazo de ejecucion, el contratista cumplio de manera parcial, la contratante reconocera por tal
gestion el valor equivalente al porcentaje de evolucién y cumplimiento del contrato, segun el criterio técnico que aplique el Contratante
para calificar los resultados parciales obtenidos.

Paragrafo 5: EIl CONTRATISTA CONSULTOR debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales 0 municipales y dentro de estos mismos
niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que
afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con
las certificaciones correspondientes.

Paragrafo 6: En caso de que el contratista esté obligado a facturar electronicamente, la Entidad contratante incluira la obligacion de
presentar la factura electronica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme con las
disposiciones sefialadas en el Decreto 358 de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucion 0042 de 2020 y demas
normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

Paragrafo 7: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Consultor cuando ellas
fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en e! contrato, o por demoras en los aportes de los recursos provenientes de la Nacion.

Paragrafo 8. La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones legales vigentes
sobre Ia materia :

P . 15. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DEL RIESGO | ;
Como condlmones finales sobre estos estudios previos en términos generaies, debe tenerse en cuenta que estos se reahzan dentro
del principio de la autonomia de la entidad, con criterios relativos a la eficiencia para suplir su necesidad interna, haciendo su propia
evaluacion y fijando sus criterios y directrices.

Por riesgo se entiende lo siguiente, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratacion
Colombia Compra Eficiente; (Documento CONPES 3714 de diciembre 14 de 2011 ) “Riesgo: El riesgo contractual es una medida de
la variabilidad de fos posibles resultados que se pueden esgerar de un evento”. (2 Oscar Bravo Mendoza, Gestion Integral del riesgo,
Tomo 1 2006).

“El riesgo- contractual en generai es entendido como todas aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo o
ejecucion de un contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo y ha tenido una regulacién desde cinco dpticas
asociadas con el proceso de gestion que se requiere en cada caso”.




! CODIGO: PRO-GBS-CONT-001-F002

VERSION: 03

Formato de Estudio de Conveniencia y Oportunidad ’LPAGINAS: 11 de 20

Riesgos Previsibles: Son todas aquellas circunstancias que, de presentarse en el desarrollo de ejecucion del contrato, tienen la
potencialidad de alterar el equilibrio financiero del mismo, siempre que sean cuantificables e identificables en condiciones normales.

Riesgo Imprevisible: Para una mejor comprension vale citar los siguientes apartes jurisprudenciales: ‘regula los efectos de tres
situaciones que se pueden presentar al ejecutar un contrato: un suceso que se produce después de celebrado el contrato, cuya
ocurrencia no era previsible al momento de suscribirlo, una situacion preexistente al contrato, pero que se desconocia por las partes
sin culpa de ninguna de ellas, y un suceso previsto, cuyos efectos dafiinos para el contrato resultan ser tan diferentes de los planeados,
que ss vuelve irresistible”. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 13 de agosto de 2009, expediente 1952. “Por lo tanto, el
equilibrio puede verse alteradc por la ejacucion del contrato de las siguientes causas. Actos o hechos de la administracion contratante,
actos de la administracion como estaban, factores exégenos a las partes del Negocio Juridicn (teoria de la imprevision) - Entendido
que los actos de la Administracisn como estaban, se refiere fundamentalmente al denominado hecho del principe, entendido como la
potestad normativa, constitucional y legal que se traduce en la expedicion de leyes y actos administrativos de caracter general, los
cuales pueden provenir de fa misma autoridad contratante o cualquier ofra autoridad del estado.” Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Seccion Tercera. Sentencia de! 7 de marzo de 2002, expediente 21588. Riesgo imprevisible, es el que
no es factible identificar de acuerdo a las circunstancias especificas del HEQC, es decir, el acontecimiento de su ocurrencia, tales
como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden publico.

Tipificacion del Riesgo: Es la determinacién del supuesto de hecho, que se hace se puede constituir un riesgo previsible durante la
gjecucion contractual.

l DISTRIBUCION DE RIESGOS PREVISIBLES

AL Tipificacion Asignacign | Etmacto
1. | FUERZA MAYOR POR ACTOS HUMANQCS - SOCIALES
11 Cesacion de Labores, huelgas o paios al interior de la empresa del contratista o por | Contratista 100%
" | parte de subcontratistas y sus dependientes ;
19 Huelgas o paros generales Contratista /| 50% - 50%
e contratante '
13 Asonada, guerra o ataque terrorista. - Contratista /1 50% - 50%
x contratante
2. | EVENTOS DERIVADOS DE CIRCUNSTANCIAS ECONOMICAS
2.1 | Financiamiento del Contrato dentro del término del mismo y sus potenciales prorrogas. | Contratista 100%
2.2 | Incremento en impuestos, tasas, gravamenes o contribuciones. : Contratista ~1100%
2.3 tras contribuciones que afecten la actividad del contratista objeto del contrato. Contratista 1100% |
24 Variaciones en el costo de los materiales o insumos requeridos para garantizar la | Contratista 100%
: ejecucion contractual. '
| 2.5 | Mora en el pago de las Obligaciones contractuales a cargo dei HOSPITAL. Contratante 100%
| 2.6 | Desabastecimiento y/o especulacion en el costo de los materiales e insumos Contratisia 100%
2.7 | Obtencion de seguros y otras garantias ai contrato. Contratista 100%
28 Sobrecostos en la ejecucion de! contrato por indebido centrol técnico, profesional, Contratista 100%
: administrativo o financiero del contratista.
29 Para mitigar el riesgo, el contratista debera dentro del valor ce su oropuesta, incluir el | Contratista 100%
: aseguramiento del mismo.
2.10 | Disponibilidad, escasez y costo en Ia mano de obra Contratista 100%
3. | EVENTOS LEGALES O DE REGULACION ’
; Efectos juridicos emanados de la dinamica normativa que pudiere impactar el | Contratista 100%
5 componernte economico del contrato
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Modificaciones o interpretaciones unilaterales al cuntrato que afecten el equilibrio | Contratista 100%
financiero del mismo.
Incumplimiento o retardo en la presentacion de requisitos legales para celebrar o

3.2

33 ejecutar el contrato.

34 Por la naturaleza del objeto a contratar se requiere se ampare el riesgo en la posible | Contratista 100%
] ocurrencia de accidentes o sucesos derivados del servicio.

4. | RIESGOS TECNOLOGICOS

41 Fallas en las plataformas tecnolégicas, comunicaciones y suspension de servicios | Contratista 100%
; publicos del proponente.

42 Caida o fala en las plataformas y servicios de comunicacion y suspension de servicios | Contratante 100%
; publicos

5. | RIESGOS AMBIENTALES

5.1 | Incumplimiento de obligaciones emanadas de legislacion en materia ambiental Contratista 100%

5.2 Suspensiones por licencias ambientales, permisos, planes de manejo ylo | Contratista 100%
: autorizaciones de autoridades ambientales

53 Pago de tasas y compensaciones ambientales y obligaciones de mitigacion, monitoreo, | Contratista 100%

control, entre otras.
6. RIESGOS DE LA NATURALEZA

6.1 | Eventos naturales; verbigracia, temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros. | Contratista | 100%
7. | RIESGOS OPERACIONALES

7.1 | Péerdida de los bienes hasta antes de la entrega y cel recibo a satisfaccion Contratista 100%

7.2 | Pérdida de los bienes posterior al recibidos a satisfaccion Contratante 100%

73 Dafio durante el plazo de ejecucion contractual y al término de vigencia de las | Contratista 100%
: garantias. Salvo el deteriorc natural del bien.

: ; 16. COBERTURAS DEL RIESGO (SI APLICA)
DEL CONTRATISTA se compromete a constituir, a su costo y a favor de la E.S.E. en una compafia de seguros Iegalmente estaulecuda
en el pais, la poliza de garantia Unica que debe cubrir los siguientes riesgos:

contrato y cuatro (3) meses mas

: Pago de prestaciones e 10% del valor total del contrato 3 afios mas
indemnizaciones laborales
Amparo de manejo anticipo 100% del valor del anticipo Por el termino de duracién contrato

_ y tres (3) meses mas.

Consultor debera tener en cuenta que:

PARAGRAFO 1: El valor de las primas sera cancelado por EL CONSULTOR, el cual aportara anexo a la Garantia Unica el
correspondiente certificado de expedicion entregado por la compafiia de seguros.

PARAGRAFO 2: La aprobacion de la poliza requerida al contratista es requisito indispensable para iniciar la ejecucion del Contrato.
PARAGRAFO 3: El hecho de la sonstitucion de los amparos de que trata esta estipulacion no exonera al contratista de las
responsabilidades en relacion con los riesgos asegurados.

PARAGRAFO 4: Sera de cargo del contratista el pago oportuno de todas las primas y:erogaciones de consﬂtucnon y mantenimiento
de las garantias. ,
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PARAGRAFO 5: No obstante, la constitucion de las pdlizas podra ser modificada de comun acuerdo durante la ejecucion del contrato.

PAGRAFO 6. El anticipo por pagos parciales se amortizara el anticipo en la misma proporcion.
Sl Rl i {177 17.DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR © /ii =

» Propuesta técnica y economica (segun aplique).

» Hoja de vida de persona juridica o natural (SIGEP), para las personas naturales adjuntarse certificados laborales y certificados de
estudios.

o Tarjeta profesional.

« Copia de la cedula de ciudadania persona natural o de! representante legal.

« Declaracion de bienes y renta DAFP persona natural, o representante legal de persona juridica.

» Declaracion de no encontrarse incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad.

« Certificado de existencia y representacion legal ante Camara de comercio o el que haga sus veces (si se requiere).

e Registro tnico tributario.

« Acreditacion de los aportes al sistema de seguridad social integral.

« Certificado de paz y salvo de seguridad social.

« Antecedentes disciplinarios persona natural, o juridica y representante legal.

« Antecedentes fiscales persona natural, o juridica y representante legal.

« Antecedentes judiciales persona natural, o representante legal de persona juridica.

« Antecedentes de medidas correctivas persona natural, o representante legal de persona juridica.

« Consulta de inhabilidades delitos sexuales contra menores de 18 afios persena natural, o representante legal de persona juridica.

« Capacidad para contratar con entidades plblicas (casos especiales). ;

Formulario SARLAFT.

£54

1 RN 18. SUPERVISION e : Lk

La Supervision estara a cargo de la Dr. Dr. ERIKA MARTINEZ ANTELIZ identificada con CCN°40.402.338 correo electronico:
planeacion@heqc.gov.co jefe de la OFICINA ASESORA DE PLANEACION GERENTE de la E.S.E. - H.E.C.Q, quien contara son un
supervisor técnico de apoyo que sera el Ingeniero Civii NELSON LEONARDO QUINTERO BECERRA identificado con
CCN°1069744817. Coordinador de infraestructura fisica — CORE para la E.S.E HEQC o quien haga sus veces, quienes deberan
certificar el cumplimiento de las cbligaciones contractuales, quien acreditara el cumplimiento de los requisitos técnicos y juridicos
establecidos dentro de los estudios previos de dicho contrato y conforme al cumplimiento del objeto del contrato a celebrarse.

Tanto la interventoria como la supervision, deberan cumplir con los parametros establecidos en el articulo 84 de la Ley 1474 de 2.011
que dice "Articulo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervision e interventoria contractual
implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del
contratista.

Los interventores y supervisores estan facuiados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
gjecucion contractual, y seran responsabies por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner ¢ pongan en riesgo el cumplimiento
del contrato, o cuando tal incumplimiento se presante”.

Vale nrecisar que los consultores y asesores externos responderan civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento
de las obligaciones derivadas del contrato de consultoria o asesoria, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y
que causen dafio o perjuicio a las entidades, derivados de la celebracion y ejecucion de los contratos respecto de los cuales hayan
ejercido o ejerzan las actividades de consultoria o asesoria.

La supervision tiene su fundamento legal en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2.011 que dice "Articulo 83. Supervision e interventoria
contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la
transparencia de la actividad contractual, las entidades publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del
objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, sequin corresponda. La supervision consistira en el seguimiento técnico,
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administrativo, financiero, contable, y juridico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad
estatal cuando no requieren conocimientos especializados”.

El supervisor tendra entre otras las siguientes obligaciones:

1. Exigir al contratista la ejecucion idonea y oportuna del objeto del contrato.

2. Ejercer el control sobre el estricto cumplimiento de las ob'igaciones que contrae el Contratista.

3. Certificar el cumplimiento del objeto contratado dentro de ias condiciones exigidas.

4, Emitir concepto técnico y recomendacion oportuna a la administracién sobre la conveniencia de las prorrogas, adiciones,
modificaciones o de terminacion unilateral, anexando todos ios soportes que respalden tal solicitud; impartir las érdenes y sugerencias
por escrito y formular las observaciones que estime convenientes sobre el desarrollo del objeto del contrato.

5. Llevar a cabo la gestién relacionada y dirigida a la liquidacion del contrato, solicitando al CONTRATISTA, la documentacion
requerida para ello.

6. Verificar el cumplimiento del pago de los aportes en salud y pension por parte del contratista, con fundamento en el ordenamiento
juridico que le es aplicable.

7. Verificar directamente que el contratista cumpla con las condiciones de ejecucion del contrato u orden segun los términos pactados,
y tendra la facultad de requerir al contratista para que corrija los incumplimientos en los que incurra o pueda incurrir.

8. Aprobar o improbar, en los términos y con los efectos previstos en el contrato u orden los bienes y servicios que hayan sico objeto
de contratacion.

9. Verificar mediante visitas o mediante el examen de los documentos que el supervisor del contrato considere pertinentes, las
condiciones de ejecucion de los bienes y servicios que hayan sido contratados.

10. Reportar los incumplimientos y deficiencias observadas en la ejecucion del contrato u orden, a efecto de tomar las acciones legales
pertinentes.

Las demés que se requieran para procurar la debida, cumplida y oportuna ejecucion del objeto contractual.

No obstante, las normas juridicas citadas, el Supervisor y el Interventor debe cefiir sus actuaciones al marco previsto en el Manual de
Supervision de la E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CANIZARES; los supervisores y supervisores de apoyo administrativa,
tecnlca financiera, seran designados por la E.S.E -HEQC de acuerdo a la complejidad y naturaleza juridica de cada contrato.

e ‘ 19. REGIMEN CONTRACTUAL Y NATURALEZA DEL CONTRATO. |
Por pertenecer la E.S.E. al Régimen exceptuado de contratacion conforme a la Resolucion 5185 de 2013 y la ley 100 de 1993 el
contrato a suscribir es de naturaleza civil, de tal manera que EL CONTRATISTA prestara los servicios contratados con plena
autonomia e independencia técnica, administrativa y financiera. Contiene una obligacion clara, expresa, exigible para todos los efectos
juridicos conducentes y procedentes y se rige por el estatuto interno de contratacion, acuerdo 04/2014, modificado por el acuerdo No
007 del 10 de noviembre de 2022, y demas disposiciones legales y pertinentes, entendiéndose incluidas las clausulas excepcionales
descritas en la ley 80 de 1993. El presente contrato de consultoria se realiza en forma directa y, por lo tanto, no es necesaria la
realizacion de invitacion publica de acuerdo a lo previsto en el numeral 2 de la clausula 20.2 de estatuto de contratacion de la E.S.E.
acuerdo 004 de 2014, en consecuencia, es legamente viable la presente contratacion, haciendo constar que el contratista ha
acreditado con base en los documentos, que la propuesta ha sido evaluada por la Unidad de Gestion de Proyectos de Inversién
publica de la E.S.E., que se ha cumplido la contratacion de acuerdo a lo sefialado en el manual de contratacion que reposan en la
oficina de contratacnon de la entidad, que cuenta con la idoneidad y capacidades necesarias para cumplir con el objeto del contrato,
asi mlsmo Ias certlflcamones requisitos de le para celebrar el mismo.

fabfdnts ) ey . 20. TERMINACION DEL CONTRATO | ' & ik :

Son causales de termmamon del contrato las S|gU|entes 1) por incumplimiento de cualquier de las obhgac:ones del presente contrato
por cualquier de LAS-PARTES. 2) Por mutuo acuerdo entre LAS PARTES, lo cual debera constar por escrito que sera suscrito por
LAS PARTES. 3) Unilateraimente por EL HEQC, durante la vigencia inicial del presente contrato o de sus prérrogas. Para ello le
anunciara a EL CONTRATISTA mediante comunicacion escrita con una antelacion no menor de diez (10) dias calendario a la fecha
de terminacion deseada. Esta forma de terminacion de la contratacion no genera indemnizacion a favor o a cargo de EL HEQC.
4) Unilateralmente por EL HEQC, si como consecuencia de una investigacion administrativa interna, judicial o adelantada por un ente
de vigilancia y control, resultaré implicado EL CONTRATISTA en actos que afecten el Codigo de Buen Gobiemo, la transparencia, la
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buena fe ylo lealtad contractual o la confianza legitima de EL CONTRATISTA. En este evento EL HEQC, le notificara a EL
CONTRATISTA las razones para terminar el contrato, para que a su vez efectué explicaciones pertinentes, dentro de los quince (15)
dias siguientes al recibo de la comunicacién, transcurrido los cuales EL HEQC, le notificara su decision final. En el evento que la
decision tomada sea de terminacion unilateral del contrato, la comunicacion escrita se efectuara con una antelacion no menor de diez
(10, dias calendario a la fecha de terminacion definida por EL HEQC, la notificacion de la terminacion unilateral del contrato en este
everito no podra exceder los diez (10) dias hébiles siguientes a la comunicacién de los hallazgos o de la respuesta a los mismos,
segun sea el caso. Esta forma de terminacion de! contrato no genera obligacion indemnizacion a cargo de EL HEQC y a favor de EL
CONTRATISTA. 5) Por sentencia judicial o acto juridico de igual efecto que asi lo determine. 6) Por decision o disposicion
gubernamental y/o de autoridad competente. 7) Por muerte de contratista o por incapacidad fisica permanente. 8) Por las demas que
establezca la ley o el presente contrato. Como consecuencia de la terminacion del contrato se procedera a su liquidacion.

‘ W fhie il SUSPENSION DEL CONTRATO. - i :
Solo en los casos de fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comin acuerdo, podran suspender temporaimente Ia ejecucion del
contrato, mediante la suscripcion de un acta en donde constara dicho evento y sin que para los efectos del plazo extintivo se compute
el tiempo de esta suspension. En este caso, el CONTRATISTA prorrogara la vigencia de la garantia Unica por un término igual al de
la suspension. En el acta de suspension se expondran los motivos que hayan dado lugar a la misma, la obligacion reciproca a las que
se comprometen las partes del contrato dentro del término de suspersion y se fijara la fecha en fa cual se reiniciara el contrato.

i ffl 0 4.1 22 CESION DEL CONTRATG i il | San i ;
El Consultor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin &l consentimiento previo y expreso de la E.S.E.,
nudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en
el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y e! articulo 893 del Codigo de Comercio, en concordancia con las demaés disposiciones vigentes

sobre la materia.

L
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123, INDEPENDENCIA E INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL

El Consulter ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa, y el personal que vincule
durante su desarrollo sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del proceso
de contratacion. Entre el consultor, el equipo de trabajc que este contrate y la E.S.E. no existe ni existira vinculo laboral alguno. En
corisacuencia, el Consultor respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Consultor debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal
al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y ala Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA,
cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. :
Paragrafo. El Consultor solo podréa subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la E.S.E., cuando dicha subcontratacion
implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que se dio inicio a la ejecucion del contrato. El empleo de
tales subcontratistas no relevara al Consultor de las responsabilidades que asume por las labores de consultoria y por las demas
obligaciones emanadas del contrato. La E.S.E. no adquirira relacion alguna con los subcentratistas y la responsabilidad de los trabajos
que estos ejecuten seguira a cargo del consultor. La Entidad podra exigir al Consultor la terminacion del subcontrato en cualquier
tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o e cambio de los subcontratistas cuando, a su juicic, este (0s) no
la(n) con las calidades minimas necesarias para a ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).
S arE %' 24 MARCAS, PATENTES Y PROPIEDAD INDU S
Toda especificacion, dibujo, bosquejo, modelo, muestra, herramienta, dato, documentacion, programa informatico e informacion
técnica o civil, que sea propiedad de cualquiera de LAS PARTES y que sea comuricado, revelado o entregado entre si en forma
{ unilateral o reciproca por motivo o con ocasion del CONTRATO, se considerara prepiedad exclusiva de cada una de elias, incluyendo
ia titularidad correspondiente a los derechos de autor, las marcas, lemas, emblemas, denominaciones y patentes asociados con e
producto, los equipos y todo material susceptible de tales derechos, que hayan sido aportados por LAS PARTES. La eventual
autorizacion que cualquiera de LAS PARTES otorgue para el uso de nombres, signos distintivos, marcas, lemas, emblemas,
denominaciones y/o patentes, no otorga a LA PARTE autorizada derechos diferentes a los que sean inherentes a la correspondiente
autorizacion, la cual en todo caso debera ser previa, escrita y expresa, entendiéndose limitada a LA PARTE a quien haya side otorgada
sir hacerse extensiva a terceros, y Unicamente para el cumplimiento de las actividades necesarias para la ejecucion del CONTRATO.
Todos los anuncios, comunicaciones, material sobre venta, notas de prensa u otro material para ser distribuido internamente, o a ios
medios de comunicacion y plblico en general, en cuya emision se utilice el nombre de alguna de LAS PARTES, debera contar con la

e
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aprobacion expresa y escrita de su titular, con antelacion a su divulgacion o distribucion. Las marcas, signos distintivos y propiedad
industrial de cada una de LAS PARTES estaran sujeta en todo a las normas que las regulan roteen en la legislacion colombiana.
: : ; : : 25. CONFIDENCIALIBAD. . ‘ : :
EL CONTRATISTA reconoce la naturaleza confidencial de cualquier informacion qua no sea del dommno leblICO que conozca o ala
que llegue a tener acceso en el proceso de celebracion, ejecucion y/o liquidacion del contrato, y se obliga a no utilizarla en beneficio
propio 0 ajeno, ni a divulgarla a ningun tercero, sin permiso previo esctrito de EL HEQC. Por esta razon, EL CONTRATISTA tomara
las mismas medidas de seguridad que normalmente ejerce respecto de sus propias informaciones, datos, etc., y que tengan el caracter
de reservado. Los datos e informacion no publica que en desarrollo de las actividades objeto del presente contraio le haya sido
revelada a EL CONTRATISTA para la ejecucion de este contrato, en forma oral, escrita, mediante presentaciones o imégenes y/o en
cualquiera otra forma, por EL HEQC, se consideran de propiedad exclusiva de EL HEQC y, en consecuencia, quedaré prohibida su
utilizacién por EL CONTRATISTA o a través de terceros, o su civilizacion en cualquier forma, para su propio uso, o de terceros, o en
detrimento de EL HEQC, ni para fines diferentes al desarrollo del objeto del presente contrato. A la terminacién del presente contrato,
toda la informacién recolectada y procesada, por cualquier medio y/o en cualquier forma tangible o intangible, debera ser devuelta a
EL HEQC. Igualmente, EL CONTRATISTA se compromete a destruir la totalidad de la informacion que no sea posible devolver, de
manera que nada quede en sus archivos fisicos ni magnéticos. LAS PARTES reconocen y aceptan que el incumplimiento de la
presente disposicion podra dar lugar a la terminacion anticipada del presente contrato, la indemnizacion de perjuicios correspondientes
y a la aplicacion de sanciones por actos de competencia desleal y/o violacion de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad
con lo establecido en la legislacion colombiana.
La obligacion de confidencialidad establecida en virtud de la presente estipulacion se extenderé per veinticuatro (24) meses después
de exrrado eI termlno de duracion del contrato, a menos que las normas especiales establezcan un término su erlor
, 26. PROTEGCION DE DATOS PERSONALES v a0 X
EL CONTRATISTA asegura que los datos personales a los cuales tenga acceso en virtud del contrato seran tratados de conformldad
con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario, y en particular se compromete a cumplir con las obligaciones que
se establecen en dicha regulacién en relacion con aquellos datos que en la ejecucion del contrato puedan ser considerados de
naturaleza diferente a la publica, es decir, aquellos que requeririan la autorizacion-previa por parte del titular de los datos para ser
utilizados y transferidos. EL CONTRATISTA respondera frente a EL HEQC por los dafios y perjuicios que le cause a esta o a los
titulares de los datos por el tratamiento indebido de datos personales. En ningun caso se entendera que existe responsabilidad solidaria
entre EL HEQC y EL CONTRATISTA en el evento que este ultimo incumpla las obligaciones establecidas en la presente clausula o
en la regulacion sobre proteccion de datos personales.
La obligacion de proteccion de datos personales que adquiere EL CONTRATISTA en virtud de la presente estipulacion se extendera
por veinticuatro (24) meses después de expirado el término de duracion del contrato. No obstante, la confidencialidad para los datos
de caréacter personal, privado, semiprivado y sensible sobrevivira indefinidamente a la terminacion de la relacion contractual entre LAS
PARTES.

; , : 27. LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO ~SARLAFT. | bl
El: CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la firma del contrato que la totahdad de
los recursos utilizados para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas con fundamento en este contrato provienen de actividades
licitas, que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico,
captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en
desarrollo de este contrato, no seréan destinados a ninguna de las actividades antes descritas, en consecuencia, se obliga a responder
frente a EL HEQC por todos los perjuicios que se llegaren a causar como consecuencia del desconocimiento de esa afirmacion.
Conforme a lo anterior, sera justa causa de terminacion del contrato, la inclusion del Contratista, o de sus accionistas o socios en los
listados de la OFAC o de cualquier otra autoridad local, extranjera o internacional, ccmo sospechoso de actividades de lavado de
activos y/o financiacion del terrorismo.

De igual forma, EL CONTRATISTA declara que no tiene relaciones con personas u organizaciones dedicadas a actividades delictivas
y que tampoco contribuye en modo aiguno a la financiacion, mantenimiento o realizacion de conductas al margen de la ley. Finalmente,
EL CONTRATISTA declara que todas las actividades que realiza en cumplimiento ca su objeto social como persona juridica, o de su
actividad economica como persona natural, se ajustan al ordenamiento juridico colombiano y que todos los activos que utiliza para la
realizacion de dichas actividades tienen origen y destinacion licitas. EL CONTRATISTA autoriza de manera amplia e irrevocable a EL
HEQC para que cruce, consulte o confronte la informacion contendida en sus bases de datos con las listas publicas
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nacionales o internacionales de perscnas sefialadas. como narcotraficantes, terrorista, sujetas a extincion de dominio, investigadas
por lavado de activos o responsatles fiscales. En el evento y cuando quiera que la investigacion de dichas bases de datos arroje
resultados positivos, la empresa social del estado podra dar por terminado con justa causa el presente contrato sin que ellos generen
o dé lugar a indemnizacion alguna para EL CONTRATISTA. Asi mismo, EL CONTRATISTA autoriza de manera expresa, absoluta e
irrevocablemente a EL HEQC. Para bloguear inmediatamente los pagos si sus proveedores, clientes, accionistas o administradores
son incluidos en las listas plblicas, nacionales o internacionales de personas sefialadas como narcotraficantes, terrorista, sujetas a
extincion de dominio, investigadas por lavado de activos o responsables fiscales. EL CONTRATISTA reconoce que la empresa
social del estado esta en la obligacion de cumplir con los requerimientos realizados por la Superintendencia Nacional de
Salud con respecto a la Prevencion del Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo, y, por tanto, debera realizar reportes a la
Unidad de Informacion y Analisis Financiero de operaciones inusuales o sospechas, las cuales pueden incluiro no a EL HEQC. En tal
virtid, EL CONTRATISTA libera a EL HEQC de cualquier responsabilidad por dafios o perjuicios que pueda ocasionar EL
CONTRATISTA con ocasion de dichos reportes, dado que se realizan en cumplimiento de un requerimiento legal.
EL HEQC podra dar por terininado unilateraimente con justa causa el presente contrato sin indemnizacion, compensacion o
contraprestacion alguna, en cualquier momento que se tenga pruebas que demuestren que las declaraciones hechas por EL
CONTRATISTA no corresponden a la verdad.
o N : 129, VERIFICACION DE INFORMACION
Sin perjuicio de la obligacién de confidencialidad pactada en este contrato, EL CONTRATISTA auteriza expresamente a EL HEQC
para consultar, suministrar o intercambiar la informacion, los anexos y soportes que EL CONTRATISTA suministre con ocasion de su
vinculacion civil con EL HEQC o cualquier otro tipo de informacion acerca de la transparencia y licitud de sus actividades.
o ' iR 30. INDEMNIDAD © “if . = oie i L %
EL CONTRATISTA sera responsable por los dafios y/o perjuicios que le sean imputables, y que tengan origen o de cualquier forma
estén relacionados con el presente contrato, y reparara todos los dafios e indemnizara cuando corresponda. En caso de que se
formule reclamo, demanda o accién legal contra EL HEQC por responsabilidad atribuible a EL CONTRATISTA, este asumira el pago
de los gastos en que EL HOSPITAL incurra por tal motivo. Con la mera suscripcion def presente contrato, EL CONTRATISTA autoriza
a EL HEQC a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que esta le adeude por razén de la ejecucion del mismo, 0 a
utilizar cualquier otro medio legal. EL CONTRATISTA asume iguaimente la responsabilidad civil, penal y contractual a que haya lugar
por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, asi como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que
causen dafio o perjuicio a EL HOSPITAL 0 a terceros. el i
, . Skl (31, CLAUSULA PENAL H g i 00 4 0 s S
En caso de incumplimiento o mora en la ejecucion de las obligaciones de EL. CONTRATISTA, este debera pagar a favor de EL
HOSPITAL una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, a titulo de sancion, sin necesidad de requerimiento
o constitucion en mora, derechos a los que renuncia EL CONTRATISTA. Lo anterior, sin perjuicio que se pueda hacer exigible la
indemnizacion de perjuicios; para tal efecto, EL HEQC informara a EL CONTRATISTA que se hara efectiva la clausula penal,
indicandole de manera clara y precis los motives de la misma. EL CONTRATISTA tendra tres (3) dias habiles contados a partir de la
fecha de notificacion de efectividad de la clausula penal que realice EL HOSPITAL, para demostrar la inexistencia del incumplimiento
que origina la imposicion de la pena. De no hacerlo, tendra tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de vencimiento del término con
el que cuenta para demostrar la falta de causa para imponer la pena, para pagar el valor aqui estipuiado; el cual podra ser compensado
por EL HEQC de las sumas que por cualquier concepto llegare a adeudar a EL CONTRATISTA.
Esta facultad no impide el ejercicio de las acciones judiciales previstas en la Ley, para obtener la recuperacion de los demas vaiores
que se generen a favor de EL HEQC. De no existir sumas contra las cuales sea posible realizar la compensacion aqui prevista, EL
CONTRATISTA tendra tres (2) dias habiles contados a partir de la fecha en la que EL HEQC le notifique a EL CONTRATISTA la
configuracian del incumplimiento, para efectuar el pago dei valor de la pena a nombre de EL HEQC, en la cuenta bancaria que para
tal efecto se le informe. '
En caso de incumplimiento o mora en la ejecucion de las obligaciones de EL CONTRATISTA, este debera pagar a favor de EL HEQC
una suma equivalente al diez por ciento (10%) dei valor del contrato, a titulo de sancion, sin necesidad de requerimiento o constitucion
en mora, derechos a los que renuncia EL CONTRATISTA. Lo anterior, sin perjuicic que se pueda hacer exigible la indemnizacion de
perjuicios; para tal efecto, EL HEQC informara a EL CONTRATISTA que se hara efactiva la clausula penal, indicandole de manera
clara y precisa los motivos de la misma. EL CONTRATISTA tendra tres (3) dias habiles contados a partir de la fecha de notificacion
de efectividad de la clausula penal que reclice EL HEQC, para demostrar la inexistencia del incumplimiento que origina ia imposicion
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de la pena. De no hacerlo, tendra tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de vencimiento del término con el que cuenta para
demostrar la falta de causa para imponer la pena, para pagar el valor aqui estipulado, el cual podra ser compensado por EL HEQC
de las sumas que por cualquier concepto llegaré a adeudar & EL CONTRATISTA.

Esta facuitad no impide el ejercicio de las accicnes judiciales previstas en la Ley, para obtener la recuperacion de los demas valores
que se generen a favor de EL HEQC. De no existir sumas contra las cuales sea posible realizar la compensacion aqui prevista, EL
CONTRATISTA tendra tres (3) dias habiles contados a partir de la fecha en la que EL HEQC le notifique a EL CONTRATISTA la
configuracion del incumplimiento, para efectuar el pago del valor de la pena a nombre de EL HEQC, en la cuenta bancaria que para
tal efecto se le informe. :

, \ ‘ ' 32.MULTAS :

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Consultor se causaran Ias siguientes multas:

Causales:

1. Se causaran multas equivalentes a 0,7 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al
momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del equipo de trabajo del consultor, sin que estas hayan sido notificadas a la
Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al siete por ciento (7 %) de! valor del contrato.

2. Por atraso o incumplimiento del cronograma de consultoria se causaré una multa equwalente al 0,5 % del valor del contrato, por
cada dia calendario de atraso.

3. Siel Consultor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, (ue se relacione con el objeto del contrato, dentro
de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,3 % del valor del contrato. Estas
multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Consultor demuestre que subsano el incumplimiento
respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Consultor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la fecha pactada, se causara una multa
diaria equivalente al 0,2 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el
Consultor no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por no suministrar los entregables de acuerdo a los tiempos y formas establecidos en los términos de referencia (anexc 001) o
segtn lo acordado en el acta de concertacion levantada que parte integral de los presentes estudios previos, por ende, también
del contrato a celebrarse. Se causara una multa equivalente al 0,2 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Porincumplir el ofrecimiento realizado en relacién con los factores de calidad, se causara una multa equivalente al 0,3 % del valor
del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que él por cada dia de calendario de atraso.

7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del Supervisor, al Consultor se le impondra una
multa equivalente al 0,5% del Valor del contrato.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Consultor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de

estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los termmos

previstos en el articulo 1600 del Codigo Civii.

Paragrafo 2. En caso de que el Consultor incurra en una de las causales de muita, este autoriza a la Entidad para deocontar ol valor

de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la garantia de

cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Consultor, realizado con fundamento

en las multas impuestas, no exonerara al Consultor de continuar con ia ejecucion del contrato ni de las deméas responsabilidades y

obligaciones que emanen del mismo.

Paragrafo 4. En caso de que el Consultor reincida en el incumplimientc de una o de varias obligaciones, se podran imponer nuevas

multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas, el salario minimo diario 0 mensual vigente, sera aquel que rija para el |

momento del incumplimiento del contrato. Paragrafo 6. EI monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,

aplicada de forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, particularmente frente a aquellas
que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efeﬂtos de
moner uevas multas

*33.CASO FORTUITO O F,UERZA‘ MAYOR
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Cualquier incumplimiento o demora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por LAS PARTES en virtud de! contrato, no
generara responsabilidades para ellas si dicho incumplimiento o demora resulta dei caso fortuito o fuerza mayor. Se entendera como
tales todas las eventualidades establecidas en el Codigo Civil fuera del control razonable de LAS PARTES, que no puedan ser
previstos o que, siendo previsibles, sean inevitables, que ocurran durante la vigencia del contrato y que impidan el cumplimiento de
sus obligaciones.

kel S 1 BAIMPREVISION |
Cuelquier evento imprevisto que surja en ¢ desairolio del contrato y que amerite
normas de imprevision del Codigo Civil y del Codigo de Comercio.
AuliEe Cal i e LR e 35 INDIVISIBILIDAD: BaE i i
Si alguna autoridad competente invalidara uno o varios de los acuerdos contenidos en este documento, LAS PARTES efectuaran las
correcciones necesarias de tal forma que se cumpla el proposito previsto por ellas y se acojan las normas aplicables. Si una o varias
de las clausulas del contrato, contenidas en este documento, se declaran invélidas, o si la autoridad competente les otorga aplicacion
o interpretacion diferentes a las pretendidas por LAS PARTES, seguira vigente el restante ciausulado, a menos que la clausula o
clausulas invalidadas hagan ineficaz al contrato, caso en el cual terminara inmediatamente con la simple notificacion escrita que envie
a cualquiera de LAS PARTES.

la revision de sus condiciones, se sometera a las

i . '36.MECANISMOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS | S :
Salvo por lo previsto para la aplicacion de la clausula penal, las diferencias que surjan en razon del presente contrato, incluyendo las
relacionadas con la facturacion presentada para pago por los servicios prestados por EL CONTRATISTA en virtud del presente
contrato, se someteran en primera instancia a una etapa de acuerdo directo entre el supervisor del contrato y EL CONTRATISTA,
para que en un término hasta de quince (15) dias procuren solucionar directa y amigablemente los conflictos derivados del contrato.
Si no se logra llegar a un acuerdo, se acudira a una segunda instancia conformada por los representantes iegales de cada una de
LAS PARTES, o por quienes ellos designen, quienes buscaran una solucion aceptable al conflicto planteado, dentro de los siguientes
quince (15) dias. Si el desacuerdo persiste, LAS PARTES estaran en libertad de acudir a fa jurisdiccion ordinaria. EL CONTRATISTA
no podra suspender la ejecucion del presente contrato, micntras se adelanta el procedimiento al que se refiere esta clausula.
bl : _ {1/ 37, SUBSISTENCIA DE OBLIGACIONES Wi :
Las obligaciones a cargo de una cuaiquiera de LAS PARTES que deban cumplirse con posterioridad a la terminacion del contrato
continuaran vigentes y exigibles hasta su perfeccionamiento y/o plena ejecucion i
; i SR 1 ias | IQUIDACION it i ige sl L e
Una vez cumplido el objeto contractual y finalizado la ejecucion de todas las obligacicnes pactadas en el presente contrato, las partes
procederan a !a liquidacion del mismo conforme a io establecido en el Estatuto auténomo de contratacion de la E.S.E -HEQC (acuerdo
004 del 23 de abril de 2014), modificado por el acuerdo 007 del 10 de noviembre de 2022 y el Manual de Contratacion (resolucion 096
del 20 de octubre de 2021) y las demas normas que las complementen, modifiquen y adiciones.
Paréagrafu. Termino para la liquidacion. El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas citadas
en el parrafo-anterior. El término para la liquidacion bilateral del contrato sera de tres (3) meses siguientes a la terminacion-del mismo.
Para la liquidacion se exigira al Consultor la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que este deba
cumplir con posterioridad a la terminacion del contrato. ‘ ‘
13 i DEREREIN 39, CADUGIDAD i AT g : o
EL HEQC podra declarar la caducidad de este contrato mediante acto administrative debidamente motivado, en el que se expresara
la causa o causas que dieron lugar a ella, con fundamento en los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo
del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucion del contratc y evidencie que puede conducir a su paralizacion,
ara |o cual se dara por terminado y ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre. il
SRR e 0 40, RESPONSABILIDAD, - e ts e e oo :
Ei Consultor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la
Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus centratistas o empleados y sus subcontratistes.
‘ R RS ATSINTERPRETACON, L Bl g ol ;
Las partes acuerdan que cualquier controversi cion, ejecucién o cumplimiento del

a o disputa que surja en relacion con la interpreta
presente contrato, asi como de los actos y documentos que de él emaren, sera resultado de conformidad con las dispesiciones de la
Le, 80 de 1993 y su reglamentacidr, asi romo las demas normas legales y reglamentarias aplicabies.
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En caso de divergencias en la interpretacion de las clausulas contractuales, las partes se comprometen a realizar consuitas y
negociaciones de buena fe para llegar a un acuerdo mutuo. Silas partes no logran resolver la controversia a través de dich:as consultas,
se acuerda someter la cuestion a la jurisdiccion contencioso administrativo competente, conforrie a lo establecido en la Ley 80 de
1993. En el proceso de interpretacion, se tendran en cuenta los principios de economia, eficacia, transparencia y equidad que rigen
la contratacion estatal en Colombia. Cualquier modificacion, enmienda o adicion al contrato se r2gira por los mismos principios y
disposiciones legales establecidas y su reglamentacion.

Las partes acuerdan que esta clausula de interpretacion es esencial para la adecuada comprension y ejecucion del contrato y por lo
tanto, su incumplimiento podra dar lugar a las medldas legales previstas en la legislacion colombiana, incluida la posible term nacion
del contrato

£ 42. MERITO EJECUTIVO"

EI presente contrato presta merlto EJeCUtIVO por lo que puede ser presentado aite cualquier autondad para la efectividad de las
obhamones en él contemdas sin necesidad de requerimiento ni constitucion en mora.
, el 1% 43 TERMINACION UNILATERAL 2o Ao
LaE.S. E se reserva eI derecho de dar por terminado el presente contrato de manera unilateral en caso de mcumphmuento grave por
parte del Contratista, de conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 80 de 1993 (clausulas exorbitantes) y en los
siguientes eventos:

1. Por incumplimiento grave por parte del Contratista eni la ejecucion de las obligaciones contractuales, incluysndo, pero no
limitandose a atrascs injustificados, entregas defectuosas o incompletas, desviaciones significativas en los términos paciados, o
cualquier accion u omision que afecte sustancialmente la ejecucion y cumplimiento del objeto contractual.

2. Por decision de la E.S.E., en caso de que las condiciones presupuestales, técnicas, administrativas u operativas hayan cambiado
y la continuidad del contrato ya no sea conveniente o necesario para el cumplimiento de las multas estatales.

3. Por caso fortuito o fuerza mayor, si se presenta un evento imprevisto y extraordinario que haga imposible la continuacion del
contrato.

Paragrafo. En caso de que la E.S.E. decida ejercer su facultad de terminacion unilateral, notificara por escrito al Contratista indicando
los motivos y fundamentos que justifican la terminacion. La terminacidn surtiré efecto a partir de la fecha de notificacion.

El Contratista acepta que la terminacion unilateral no dara lugar a ninguna indemnizacion o reclainacion adicional, salvo los pagos
que correspondan a los trabajos efectivamente ejecutados y los costos directos incurridos hasta la fecha de terminacion.

Asi mismo, el Contratista se comprometeréa a entregar a la E.S.E., dentro de los 15 dias habiles siguientes a la fecha de terminacion,
toda la documentamon informes, entreg jables y otros elementos relacionados con el objeto contractual que se encuentren en su oder.
e o ' :.f% 44, DOMICILIO CONTRACTUAL bl :

Las act:wdades prevnstas en el contrato se deben desarrollar en lugar o lugares de ejecucion de la consultoria y el domicilio contractual
es la cmdad de Ocafia - Norte de Santander :

45, DOCUMENTOS!

VLos documentos que a contlnuacnon se relacionan hacen parte integral del contrato, Ios cuales determman regulan complementan y
adicionan lo pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales: 1. Estudios y
documentos previos. 2. Propuesta presentada por el contratista consultor 3.Toda la correspondencna que se surta entre las Partes
durante el término de ejecucion del contrato.

] o BTy L'BIEN.OSUMINISTRO ™ it - 0 % i
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E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CANIZARES
N.I.T.: 890,501,438 - 1

REGISTRO PRESUPUESTAL No 80

FECHA: 26/01/2024

A FAVOR DE : CONCONSTRUCCION INGENIERIA SAS NIT : 901491156

COMPROMISO : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN SOLCITUD N. 1751.CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS N. 058 DEL 26 ENERO 2024.

DISPONIBILIDAD : 75 DEL 20/01/2024

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :

RUBRO DESCRIPCION DEL RUBRO VALOR

000-2.1.2.02.02.008.02 Contratos de prestacion de servicios 225,386,000.00
Codigo CPC : 83330

225,386.000.00
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AMAYA PINO ALVARO ENRIQUE PRQYECTO: CASTEL L ahd; XIOMARA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO SMI




