Estudio de Sector que soporta €l Proceso de Contratacién bajo la modalidad

de mihima cuantia para la contratacion del mantenimiento preventivo'y
correctivo a los ascensores ubicados en inmuebles en que funcionan
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1. Introduccion

La funcién de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la
Administracién Central de Santlago de Cali y a obtener el mayor valor por el dinero
publico. Para cumplir con este objetivo, el Departamento Administrativo de
Contratacion Plblica, debe conocer claramenie- cudl es su necesidad y determinar
la-mejor manera‘'en que el mercado puede satisfacerla.

En este sentido, el Articulo No 2.2.1.1.1.8.1. del Decreto 1082 de 2015, establecid
como deber de las entidades estatales elaborar el analisis de sector durante la etapa
de planeacion de un proceso de contratacion. publica. En analisis de sector es. el
documento que orienta-a la Entidad Estatal en la definicion requisitos. habilitantes Y
técnicos de su proceso, asi como en la caracterizacion de su mercado e
identificacion de posibles rlesgos del proceso de contratacion.

En este orden de ideas, en :ei presente documento presenta el estudio del sector
para la contratacion del mantenimiento preventivo y correctivo a los ascensores
ubicados en inmusbles en que funcionan diferentes organismos la- Administracion
Central de Santiago de Cali; el cual tienen entre sus propositos definir los criterios
técnicos, financieros y organizacionales que-debe tener en cuenta el Departamento
Administrativo de Contratacién Plblica de Santiago de Cali en el proceso de
contratacién,

2. Definiciones

+ Es aquel mantenimiento que. corrige los defectos

- observados ‘en los equipamientos o instalaciones y

- consiste en localizar averias o defectos para

_ correglrlos o repararlos.

- Es el destinado a la conservacion de. equipos ©

TR . instalaciones mediant ealizacior

- Mantenimiento preventivo @ .. . P e la re °'°?7 qe ___rev}s_ion y

: - - limpieza que garanticen su buen funcionamiento y
. fiabilidad.

NTC - Norma Técnica Colombiana

Mantenimiento correctivo

3. Aspectos generales :'de} mercado



3.1 Aspectos econdmicos.

En cuanto al comportamiento de la construccion de edificaciones, el DANE reporta
que la‘rama.de Construccién registrd un incremento de 2,6%. Este incremento esta.
compuesto por aumentos en las categorias de construccion de carreteras y vias de
ferrocarril en un 1,4%, actividades especializadas para la construccion de
edificaciones y obras de ingenieria civil en un 0,1% y un decrecimiento en la
construccion de edificaciones residenciales y no residenciales en un 3;5%.

De acuerdo con lo anterior, tanto la rama de la construccién commo las otras
actividades especificas. mencionadas -anteriormente, presentan un crecimiento
econdmico moderado.

Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen®
20197 - Segundo trimestre

‘Tasat de erecimiénto

Serie corregida de efecto

: frual
[ L Serie origh estacional y calendario
Actividad econdmica.
Aqierat Aﬁp.cqrrldé Trimiestral
20195 -1/ 201577 20097 -1/
2018™. i 2018* 2019 - L
Lorstrrocion ge 'o__=_-ai!icm:_s‘nnés.rasif!encia!es»-y rio restdencisles -3 =2 -15
Corstrisecion de-catretaras y vias.de fedocaral’ 139 L5 14
Actividades especialingas pacx la cansiniceisn de edificationas v abras .
i sspoc SEa R Es YRR s -30 by
delingeniera civil®
Construccion [12-] -2 2.6

TFuonte; DANE, Cugntas tiacineaies
“aretiminag
‘Saes.encadenada de valinen can afa de refsrentia 2085
Constmhrmn g carrelaras y vias de ferrocanmil di proyentos desanicia pubhcc ¥ dlelras oheas de mqenterz‘t vl
Factividades e seralizadi a5 pata la construct:on de edifit acinnes y iy de ingeniersa civil {Alquiter di maguinanay edinno da
Tomstrureidn con opetadorest

Fuente:
hittps ///www.dane.gov. co/f]lesllnvesthamones/boletmes/plbfbol RPIB [itrim18 produ
cion vy qasto pdf

3.2 Aspectos técnicos

El articulo denominado "Cuidado con los ascensores en su edificio”, publicado en
Internet por www.metrocuadrado.com, sefiala las siguientes causas por las cuales
se accidentan las personas en los sistemas de transporte vertical en edificaciones:

1.Falta de debido mantenimiento y fallas en: Cables colgantes de la cabina,
sensores de apertura y cierre de puertas, tarjetas de operacion, rieles yfo rodajes
mediante los cuales se desplaza la cabina, poleas, motor, cable viajero,



contrapesos, citoforios y alarmas, tableros de control interno y externo,
amortiguadores, seguros en eventuatidad de descuelgue de cabina..

5_Fallas técnicas del fabricante: Abre puertas.en cualquier momento, descolgadas,
no apertura de puertas, abre puertas en entrepisos, cietre de puertas y airangue
inesperado al abordar la cabina o salir de ella.

3. Fallas técnicas de instalacién: Anegacion del pozo, rieles desalineados,
desubicacién de piezas, 'f:.asimetria en su instalacién, condiciones fisicas
inadecuadas para la instalacion.

4. Otras causas: Falta de s’éﬁalizacién y aviso de prevencion en los momentos en
reparacién, excesivo uso y/o uso indebido, movimientos de la construccion,
asentamientos, movimientos teltricos, manipulacién de los elevadores y sus
sistemas por otras personas, cambio de repuestos por no originales.”

La ausencia de una instancia responsable de garantizar el mantenimiento de los
levadores y de una regulacién sobre el funcionamiento de los mismos en zonas
residenciales y de:comercio }an:.el pais y particularmente en Bogota se ha puesto en
evidencia por las mismas erﬁpre‘sas de ascensores, tal como lo sefald el ingeniero
Gerardo Franco de la firma Ascensores Andinos quien sobre este particular sefald
lo siguiente:

"Son muchas las personas gque. cotidianamente se suben en un ascensor para
trasladarse de un piso a otro, sin embargo, lo que muchos no saben es que en
Colombia no hay un ente regulador que garantice el mantenimiento de los
elevadores en zonas res'idehciales o de comercio.

De conformidad con el Decreto Extraordinario N° 4111.0.20.0516 de 2016, la
Unidad Administrativa Especial de Gestién de Bienes y Servicio, adscrita al
Departamento Administrativo de Contratacién Publica, tiene como funciones entre:
otras cumplir con la responsablhdad asignada en el articulo 98, que texiualmente
dice: “1. Formular, liderar y gjecutar estrategias encaminadas al registro, uso,
administracién, mantenimiento, aseguramiento -y salvaguarda de los bienes
muebles e inmuebles de Ja Alcaldia Santiago de Cali”, “4. Realizar el mantenimiento
de los bienes muebles e 1nmuebles que no estén dados en administracién a otro
organismo’.

Es mision de las entidades: publicas velar por e cuidado y mantenimiento de los
bienes a cargo dé ias mismas y dotar a los furicionarios y a las Instalaciones donde
ejercen la funcién publica de elementos gue permitan una correcta y eficiente
prestacion de los servicios a su cargo, en condiciones de comodidad, salubridad,
oportunidad y continuidad para con estos.



3.3 Aspectos regulatorios.

A continuacion, el Departamento Administrativo de Contratacién Publica - DACP
compila la normativa y estandares técnicos identificados én el sector de
mantenimiento de ascensores, gue se consideran relevantes en la presente
contratacion y se recomienda ser tenidas en cuenta.

Compilacidn de normas técnicas dispuestas en Colombia para-el mantenimiento de
ascensores:

Cuadro No. 4 Normatividad aplicable:

Normativa Tema
Norma Técnica NTC 2503 Esta norma regula los requisitos
generales para el mantenimiento de-los
ascensores’,
Norma Téchica NTC 2522 Aparatos de elevacion ascensores de

pasajeros para edificios residenciales?,

Norma Técnica NTC 2769 Esta. norma regula los aparaios de
elevacion y establece el codigo de
seguridad para la construccidn e
instalacion  de los  ascensores
eléctricos®..

Norma Técnica NTC 4145 Esta norma establece la accesibilidad
de las personas al medio fisico.
Escaleras y. Ascensores®.

Norma Técnica NTC 4349 Accesibilidad de las personas -con
discapacidad. al medio fisico®.

Ministerio de trabajo — Resolucion Porla 'c_ua_l se establece el Reg]‘amento

1409 (Julio 23 de 2012) de Seguridad para proteccion contra

caidas en trabajo en alturas®.

Norma Técnica NTC 5926-1 Establece los criterios para las
inspecciones.de ascensores, escaleras

Yhttp iwww.elv.com. coleslArchivos/Boletin/instalacion. pdf

2 https:/itienda.icontec.org/wp-contentfuploads/pdfs/NTC2622 pdf

3 hitps:/ftienda.icontec. org/wp-coritent/uploads/pdfs/INTC2769-1: pdf
4 hitps://docplayer;es/30443216-Norma-tecnica-colombiana-4145.html

5 hitps /itienda.icontec. orgiwp-content/upioads/pdfs/NTC4349 pdf
® hitps:/hwww arlsura.com/filesires 1409_2012 . pdf



mecanicas, andenes moviles y puertas
eléctricas

Acuerdo 450 de 2018 Concejo de Cali | Por el cual se establece como

: obligatoria la revisién general de los
sistemas .de transporte vertical en
edificaciones y puertas eléctricas en
Bantiago de Cali.

Debido a que la mayoria de las partes de los ascensores a realizarles el
mantenimiento preventivo y correctivo son imporiadas, es importante tener en
cuenta:

® Resolucion namero 0025 de 2013, por medio de la cual se sefialan las
descripciones m‘inir‘na_s- de fas mercancias objeto de importacion.

Para finalizar; es de vital lmportanma que el adjudicatario resuitante del presente
proceso de seleccion teniga en cuenta la normatividad vigente y precauciones en. lo
que respecta a la seguridad ocupacional del personal que estara expuesto al t_rabajo
de campo y/o quimicos, asi como tener el conocimiento especiatizado en la forma
como se realiza los trabajos preliminares y la aplicacion del producto objeto de
vigilancia, para de esta mariera establecer puritos de controi, alertas tempranas'y
exigir puntualmente lo que la Entidad reguiere.

4. Analisis de la Demanda

La ‘informacion de la demanda permite al Departamento Administrativo de
Contratacion Publica recopifar informacion histérica sobre como se ha contratado el
mantenimiento preventivc y correctivo a los ascensores ubicados en inmuebles en

que funcionan diferentes organismos de la Administracién Central de Santiago de

Cali, conocer las experiencias y recopilar informacion sobre las buenas practicas
que implementa tanto la Alcaldia de Santiago de Cali, como ofras entidades
estatales y organizaciones para su centratacion.

La irformacion orienta la definicion y verificacién de fa necesidad, asi como la
determinacion de requisitos habilitantes, especificaciones, requisitos minimos
técnicos y metodologias de evaluacion y adjudicacién, entre otros. A continuacion,
presenta Ta informacion consultada para este fin por parte del Departamento
Administrativo de Contratacion Pablica.



4.1 Procesos de Contratacion de la Administracién Central de Santiago de Cali

A continuacion, se relacionan los procesos de contratacion que consulté €l DACP
para identificar la manera en que se contrata el mantenimiento de los ascensores:

Contratar {a prestacion del servicio -
_ de mantenimiento preventivo y - : _ '
4135.010.32.1.043- comectivo & los ascensores - 62.340 000' Minima ~ DYF MANTENIMIENTO = 11
2019 ubicados en inmuebles en que . 7T T cuantia Y SERVICIOS SAS  messs
funcionan diferentes organismaes - : '
- del municipio de Santiago de Cali. -
- prestar el servicio  de
. mantenimientc:  preventivo.  y
_ ~ comectivo para los ascensores _
4135.01032.1.034- marca MITSUBISHI, OTIS y -
2018 ANDINO, ubicados en los °720:000
inmuebles en que funcionan los -
. diferentes  organismos  del
municipio de:Santiago de:Cali - _ -
Fuente: SECOP Il

Minma ~ ASCENSORES o
cuantia < CONFORT CALISAS.

4.2 Procesos de Contratacion de otras Entidades Estatales

A continuacion, se relacionan los procesos de confratacion gue han adelantado
otras entidades estatales, los cuales fueron consuitados por el DACP para identificar
la manera en que se contrata el mantenimiento de los ascensores:

Servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo a todo
costo (incluyendo repuestos)

ARMADA  de los ascensores del : o
0166-ARC-  NACIONAL BASE.  establecimiento de: sanidad 84 520300 | Minima INVERCOLING

£ meses

CBNB-2019  NAVAL No, 6 ARC  militar arc-fac y los edificios cuantia SAS
BOGOTA el portalon, gavia, roda,
insignfa y el pavegante
perenécientes a la armada
nacional. __
CMCRP-  SUPERINTENDEN Frestacion del senvicio de- Minima DYF

mantenimiento  preventivo  18.829.000 - cuantia  MANTENIMIENT Qm'ese_s..

002-2019 - .CIA.DE mensual de dos )



NOTARIADOY  ascensorss nos. 1y 2 marca - _ OY SERVICIOS
REGISTRO mitsubishi (ala oriental y - ' ' SAS
occidental) y correctivo del
ascensor no, 1 (ala ofiental),
. ubicados: en la oficina de
registra  de  instrumentos
piiblicos de Cali (valle), las
24 horas, de domingo a
- domingo los 9 meses- de
duracion  del  contrato,
lamadas de emergencia,
con un tiempo de respuesta
no mayer a-una (1)-hora.
Prestacion de servicios.para
realizar el mantenimiento _ JAV GROUP

MC-483- | _ preventivo y correctivo con Minima INGENIERIA Y
2019-5C IGAC Sede Central  suministro e instalacion de 28.393.000 cuantia SOLUCIONES 8 meses
repuestos de los ascensores -~ AMBIENTALES
del edificio de (a sede central SAS
marca ofis,
- Servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de los
_ ascensores: schindler
~ FISCALIA andino, mitsubishi, otis y abc
-~ X GENERAL DE LA (mcluye insumos, repuestos L . _ yn
oogeﬂg}ga N NACION originales nuevos y mano de 76.677.000 f:&g:}r{;g | ELY I%GAEQ IERIA m;s%e_s

REGIONAL ~ obra), equipos de-
NOROCCIDENTAL  asgensores ybicados en la
sede -principal de Quibdd y -
- en diferentes edificios. de. la
ciudad de Medellin.

Fuente: SECOP I

4.3 Analisis de Ios-'Procescjs de Corntratacién identificados

Los siguientes son algunos ejemplos. de aspectos. que fueron censiderados
importantes para analizar tomando. como base la informacion de los Procesos ‘de
Contratacién realizados por la Administracién Municipal y por las otras entidades
estatales. :

a) Modalidad de: Gontra’iacién

En la'muestra de contratos consultados para la construccion del analisis del sector,
se identifica que la modalidad de contratacion es la de minima cuantia.



b) Plazo del contrato

En la muestra de contratos consultados para la construccion del anaiisis del sector,
el plazo de ejecucién ha sido entre 9 y 12 meses, pero en promedio de los §
contratos analizados el plazo ejecucion es de 9 meses.

¢) Experiencia exigida al proveedor

Como se evidencia en los anteriores procesos de contratacion, los contratos
referidos anteriormente, exigen experiencia en gue al menos uno de los contratos
ejecutados tiene una cuantia igual o superior al 50% del presupuesto oficial.

d) Garantias exigidas

En la muestra de contratos consultados para la construccion del analisis del sector,
se tiene como constante la exigencia de las siguientes garantias:

» De cumplimiento: Por el 20% de] valor total del contrato con una vigencia
igual al tiempo de ejecucion y cuatro (4) meses mas.

e De calidad del setvicio: Por el 20% del valor del contrato con una vigencia
igual al tiempo de ejecucion y cuatro (4) meses mas.

e De salarios, prestaciones sociales legales e indemnizacién laboral entre el
8% del valor del contrato con una vigencia igual al tiempo de ejecucion y fres
(3) aflos-mas.

o De responsabilidad civil extracontractual: Equivalente a 200 SMMLV con
vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato.

e De calidad y el correcte funcionamiento de los bienes que recibe la entidad
estatal; Por el 20% del valor del contrato con una vigencia igual al tiempo de
gjecucion y cuatro (4) meses mas.

g) Criterios de evaluacion

En los procesos analizados, no se consideraron criterios de evaluacion, debido. a la
modalidad de contratacion, en la cual es el menor precio ofertado.

f) Forma de pago

En la muéstra de contratos consultados para la construccion del andlisis del sector,
se tiene como constante la siguiente forma de pago: se cancelaréd el valor del
contrato dentro de los treinta (30) dias siguientes a la presentacion de la factura, en
cuotas mensuales por los servicios prestados de acuerdo a las obligaciones
establecidas en ei contrato, previa certificacion de recibo a satisfaccién por parte del
supervisor del contrato.

4.4 Aspectos tecnicos de la demanda



Teniendo en cuenta que el Departamento Administrativo de Contratacion Publica —

Unidad Administrativa Especial de Gestion de Bienes y Servicios, no cuenta en su

planta con personal técnico para prestar el servicio-de marntenimiento preventivo y
correctivo para dichos equipos se hace necesario contratar este servicio con el fin
de mantenerlo en optimas condiciones de funcionamiento, con una empresa idoénea
y con amplia experiencia, que realice las revisiones oportunas de forma que se
cumplan todas las condiciones técnicas de seguridad en su funcionamiento.

Dentro de los bienes de la Administracion Central de Santiago de Cali, se cuenta
con seis (8) ascensores, dos (2) ascensores de marca Mitsubishi de doce paradas
cada uno instalados en el Edifico Fuente Versalles, tres (3) ascensores de marca
Ofis, instalados dos (2) de 5y 6 paradas ubicados en el Edificio San Marino'y uno
(1) de 4 paradas ubicado en el Edificio Coltabaco, el Gltimo es.un (1) ascensormarca
Andino dé 4 paradas en ¢l Centro.de Servicios de Ladera, los cudles son utilizados
diariamente por el personal de planta, contratistas y visitantes que ingresan a las
diferentes dependencias que $e encuentran ubicadas en los edificios en mencion'y
que integran la Administracion Central.

o L NUMERO DE . .
ITEM DES.?RI_P-.CION ASCENSORES UBICACION
Mantenimiento preventivo mensual y atencion lamadas
de emergencia fas 24 horas del dia, a dos ascensores. s
T Ll R o o . FEdificic FUENTE
o marca MITSUBISH! ubicados en el edificio Fuente 9 VERSALLES Av.

Versalles, suministro de materiales para limpieza y
jubricacién 'y répuestos menores -como -Guayas,
bombilies, tornilleria y alumbrados.

5AN No. 20N-08

Mantenimierito préventivp mensual y atencion lamadas
de emergencia las 24 horas al dia a. dos ascensores
marca OTIS ubicados: en el edificic San Maring, )
02 suministro de ‘materiales ‘para limpieza y lubricacion y
repuestos mencres como Guayas, bonbillos, tornilleria
y alumbrados, '

Edificio San
Marino
Cli-14N #6N -23

Mantenimiento preventivo mensual y atencion lamadas

y alumbrados.

de emergencia las 24 horas ai dia & un ascensormarca Edificlo
03 QTIS ubicado en el edificio Coltabaco, sumiriistro de 1 Coltabaco.

: materiales para limpieza y lubricacién y Ttepuestos Ay, Golombia #
mencres como Guayas, bombillos, tormilleria -y 11- 48
alumbrados.

Mantenimiento preventivo mensual y atencion lamadas Centro d
‘de emergenicia las 24 horas al dia a un ascensor marca Se.??c';g ze'
04 ANDINO ubicade en el Centro de Servicios de Ladera, 1 Ir_\; clersa =
‘suministio de materiales para limpieza y lubricacion y Calle 2 B2 N°
repuestos menores como Guayas; bombillos, tornilleria a 30 57

™



MANTENIMIENTO CORRECTIVO NO PLANIFICADO:

Cubre dafios que no se pueden prever, el contratista debera ejecutar las
reparaciones necesarias a los equipos garantizando el suministro de repuestos
originales, para lo cual todo trabajo correctivo que se determine como resultado del
mantenimiento preventivo y por dafios fortuitos que se presenten en el transcurso
de la ejecucién del contrato, se procederan a realizar previa autorizacién del
supetvisor del contrato de la cotizacion respectiva, para lo cual se determiné un
presupuesto por valor de $4.000,000 mensual por once (11) meses, para un valor
total de $44.000.000 a fin de cubrir los requerimientos conforme a la necesidad de
la entidad durante el plazo de ejecucion del contrato.

El alcance del servicio de mantenimiento a realizar comprende el suministro de
insumos, paites, materiales, equipos; herramientas y mano de obra necesaria para
el adecuado y perfecto funcionamiento de los ascensores, por lo tanto, el contratista
debe contar con personal idéneo, capacitado, entrenado y experimentado para este
tipo de-actividades, ademas debe. incluir en su propuesta todos los gastos directos,
e indirectos que se ocasionen con.razén del contrato a suscribir.

El contratista después de suscribir el acta de inicio, enh un plazo no mayora guince
(15) dias debera ubicar dentro de las cabinas de cada ascensor; stickers con el
protocolo del manejo de-ascensores'y los teléfonos de emergencia.

NOTA: Para el tiempo dé respuesta al llamado y aténcidh de emergencias, es
necesario'que sea en un plazo menor g cuarenta y cinco minutos, razén por la cual.
es importante que el proponente cuente.con sede de operaciones, representacion y
servicio en la ciudad de Santiago de Cali.

5. Analisis de la Oferta
5.1 Empresas que proveen ei-servicio de mantenimiento de ascensores

El DACP ‘establecié la base de datos de proveedores de acuerdo ‘a diferentes
métodos. Primero, se consultd la base del SIREM de acuerdo al cddige CIU
(Clasificacion Industrial Internacional Uniforme)’ C3312 *Mantenimiento y
reparacion especializado de maquinaria y equipo”. Luego, fueron identificadas las.
empresas. que se dedican a la prestacion del servicio en mencién de acuerdo.a la
informacion suministrada via telefénica. Por Gltimo, se analizaron contrataciones
anteriores de diferentes organismos de la Alcaldia y se tomaron en cuenta los
proveedores que:terminaron a satﬁi_sfa_ccizén' el objetoc contractual.

: 7'-Ehttp:{£an§icaciones.di‘qes_rvc-.qob_.swcIas'ifi'cadpresfSiste_maIInformacic_n!CL-AEES?lnformacionGLAEE'S-.aggl




La siguiente tabla relaciona los proveedores identificados para la prestacion del
servicio de mantenimiento de ascensores.

Cuadro No. 1: Empresas del sector y ubicacién

ftem NIT : RAZON SOCIAL. Ciudad,
11501023217 -4 [INTEGRAL DELASCENSOR |cali
21800024896 - 8 | TECN| ELEVADORES DE COLOMBIA LTDA Bogota _
31900977890 - 6{ TECNIVEC Técniicos Integrados en Transporte Vertical LTDA Cali
21890327072 - 4| IME INGENIERIA DE MAQUINAS ELECTRICAS S.A. cali
51700021997 - 1| DIAGNOSTICO DE ASCENSORES {cali
‘elonos17691 -9 |ASCENSORES GREENERY LTDA cali
71890302311 - 1|TAMETCOS.A.S Cali
af930032084-7 {ENERGY SERVICES.DE COLOMBIAS,A.S. cali
5|805018514 - 3| MANTENIMIENTO PROYECTOS INDUSTRIALES KTDA Calj
101805014094 - 3| TECNELCO LIMITADA Cali
11|800212675.- 3 RECONSTRUCTORA SERVIRODAJES LTDA Cali
121900231580 - 6 INDUSTRiA AERGMECANICA DE COLOMBIA LTDA SIGLA JAMCOL LTDA |{Bogota
131906722547 - 1|EDEL ASCENSORES SAS. cali
14(31445927-5  1A.5.V ASCENSORES cali
151600713370 - 5{STAR LIFT LTDA : cali

5.2 Analisis de precios

El Departamento Administrativo de Contratacion Pliblica en aras de. satisfacer las
necesidades de las edificaciones Fuente Versalles Av. 5AN No. 20N-08, Boulevard
de la Sexta Av. 6N # 13 N: 50, San Marino Calle 14N # 6N - 23 y Coltabaco Av.
Colombia # 11- 48 y Centro de servicios deladera Calle 2. B2 N°90-27. Solicité por
medio de correo electrénico la solicitud de cotizaciones todo coste (VA y
estampilas) a diez (10) empresas del sector; de las cuales respondieron dos (2)_
empresas; se promediaron las cotizaciones y de esta manera se estima el
presupuesto oficial del mantenimiento preventivo para 11 meses en un valor total
de $34.099.450 (TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MiL
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE). A continuacién, se detallaen el
respectivo ¢uadro adjunto. |



No No Vr Total
ITEM| MARCA | UBICACION Ascensores Mantenimientos Empresa 1 Empresa 2. Pro_m_.edio
con IVA
Edificio-
FUENTE
1 Mitsibishi | VERSALLES 2 1
Av. 5AN No.
20N-08 . ) .
$ 16824300 | $ 9948400 | $ 13.286.350.
Edifitio San
Marino
2, Otis Cl 14N #6N - 2 1
23
$11.519.200 | § 8.377.600 | $ 9.948.400
Edificio
Coltabaco
3 Otis Av. Cojgmbia 1 1
#11-48
$ 7.582200}1 % 3272500 $ 5432350
Centro-de
Senvicios de
- L.adera _
4 | Andino | e e B2 NG ! !
90-27 _ _ _
$ 7592200 % 3272500 % 5.432.350
TOTAL $ 43,327.900 | $ 24.871.000 | $ 34.099.450

Adicional a lo anterior; se ha establecido por parte de la Administracién Central un
rubro fijo mensual que corresponde al mantenimiento correctivo no planificado el
cual asciende a $4.000.000 mensuales por.un periodo de once (11) meses, tiempo.
correspondiente a la ejecucion del contrato lo que totaliza $44.000.000, recursos
con los que se pretende cubrir los requerimientos correctivos conforme a la
necesidad de la entidad durante el plazo de gjecucion.

En conclusién, acorde con (& informacién presentada el presupuesto total
correspondiente al mantenimiento preventivo y correctivo totaliza $78.099.450
(SETENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA PESOS MCTE'_)

Mantenimiento. | $34.099.450
preventivo
Mantenimiento
correctivo

TOTAL

$44.000.000

$78.099.450




8. Conclusiones

s> Es importante que la Entidad éste blindado ‘ante cualguier eventualidad que
se derive de. la ejecucion del objeto contractual, es por esto que se han
identificado algunos tipos de polizas tales como el de cumplimiento, pago de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales y calidad det
servicio. Otras de las garantias exigidas de acuerdo al resultado de la
estimacion, tipificacién y asignacion de riesgos-es la de Responsabilidad civil
extra contractual. '

> También resulta importante hacer claridad en cuanto-a la modalidad por la
cual se pretende satisfacer la necesidad de la Entidad, como lo consigna el
Manual de la Modalidad de Seleccion de Minima Cuantia, publicado por
Colombia Compra Eficiente *...En consecuencia, dado que la seleccioén de
minima cuantia es especial para cualquier objeto y que la seleccion de
minima cuantia permite obtener una mayor economia en el tramite del
Proceso de Coniratacion, en caso de concurrencia del concurso de méritos
y de minima cuantia, Colombia Compia Eficiente considera que la modalidad
de seleccion aplicable es la de minima cuantia.. asi las cosas, la modalidad
recomendada para la co‘htr._a.taci__c'in- del servicio es la de minima cuantia.

> El presupuesto oficial para el proceso de Manteriimiento preventivo, v o
correctivo de Ascensores fue definido por un valor de $78.0989.450

(SETENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE)

Ene ncia de o anterior se firma en Santiago de Cali, a los veirticcko  (29)
las de engro del 2020.

N

PAOLA ANDREA RIVEROS RENGIFO.
Subdirectora de Gestion del Conocimiento y la innovacion




