MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

INVITACIÓN PUBLICA No IP-DT-CAS-004-2018

FORMULARIO DE EXPERIENCIA REQUERIDA PARA EL PROYECTO

OBJETO: "OBRAS DE SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS CARGO DE INVIAS EN JURISDICCION DE LA TERRITORIAL CASANARE."

No. de Orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		FORMAS DE EJECUCION REPORTADO EN EL RUP		Experiencia	Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciacion (Dia-mes-año)	Tiempo de Suspension en Meses	Fecha de Terminacion (Dia-mes-año)	Tiempo Total de ejecucion del contrato (Meses)	VALOR TOTAL FACTURADO DEL CONTRATO EN SMMLV REPORTADO EN EL RUP	VALOR TOTAL FACTURADO DEL CONTRATO EN SMMLV REPORTADO EN EL RUP AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION
			No.	Objeto	I,C,UT, OTRA	%								
1		INVIAS	328-2014	ATENCION DE EMERGENCIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VIAS ACARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA.	I	100%	NO USAR	R INGENIEIRA ARQUITECTURA COLOMBIANA S.A.S., SIGLA RIAC.	10-jun-14	1,0	6-sept-14	2,0	$ 79,70	$ 79,70
2		INVIAS	961-2016	OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN CARREERAS A CARGO DE INVIAS, EN JURISDICCIÓN DE LA TERRITORIAL BOYACA	C	50%	NO USAR	R INGENIEIRA ARQUITECTURA COLOMBIANA S.A.S., SIGLA RIAC.	15-jul-16		14-sept-16	2,0	$ 327,98	$ 163,99

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE FORMULARIO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.

NOTA No. 1: PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR LA RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE, EL NÚMERO Y/O OBJETO Y SI SE HA EJECUTADO EN FORMA INDIVIDUAL (I), CONSORCIO (C), UNIÓN TEMPORAL (UT) O BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.

NOTA No. 2: EN EL CASO DE CONTRATOS SUSCRITOS EN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL U OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN, INDICAR ÚNICAMENTE EL VALOR QUE CORRESPONDE SEGÚN LA PARTICIPACIÓN.

NOTA No. 3: LOS VALORES CONSIGNADOS DEBEN EXPRESARSE EN PESOS COLOMBIANOS.

NOTA No. 4: PARA LA ACREDITACION DEL CRITERIO DE EXPERIENCIA SE TOMARAN UNICAMENTE HASTA MAXIMO CUATRO (4) CONTRATOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO.

NOTA No. 5: PARA CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES SE DEBE INFORMAR QUE INTEGRANTE APORTA LA EXPERIENCIA.

NOTA No. 6: PARA EL VALOR TOTAL FACTURADO SE TOMARA EL VALOR BASICO FACTURADO MAS EL IVA, MÁS AJUSTES.

NOTA No. 7: PARA LOS CONTRATOS FACTURADOS EN MONEDA DIFERENTE AL PESO COLOMBIANO, DEBE PRESENTARSE UN CUADRO DE CONVERSION DE VALORES DE MONEDA EXTRANJERA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO CUARTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE **R INGENIEIRIA ARQUITECTURA COLOMBIANA S.A.S., SIGLA RIAC S.A.S.**

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE **SANDRA PIEDAD RODRIGUEZ SUAREZ** firma: Sandra Piedad Rodriguez

NOTA: Toda la información suministrada por el proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en estos pliegos de condiciones.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL TECNICA PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MSE-FR-24		
		VERSIÓN	2		
		PAGINA	1	DE	2
		FECHA	6	9	2014

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA — DIRECCION TERRITORIAL: OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: 328 DE 2014

OBJETO DEL CONTRATO. ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA POR EL SISTEMA DEL MONTO AGOTABLE, EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA

ALCANCE CONTRACTUAL

(Indique en este espacio el alcance del objeto contractual si se encuentra estipulado en el contrato)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 49.098.800,00

(Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 10 (Dia) DE JUNIO (Mes) DE 2014 (Año)

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO DOS (2) MESES

(Indique en este espacio el número de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 6 (Dia) DE SEPTIEMBRE (Mes) DE 2014 (Año)

CONTRATISTA: R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS

GESTOR TECNICO DEL CONTRATO: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

INTERVENTOR: CONSORCIO INEXCON

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

No.	CONTRATO No.	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
1	328	2 MESES	49.098.800,00	49.098.800,00

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)

ACTA No.			FECHA	PERIODO		DURACION	FECHA REANUDACION
	S	AS		DESDE	HASTA		
1	X		16/06/2014	16/06/2014	15/07/2014	29 DIAS	15/07/2014
TOTAL							

FECHA 6 9 2014

UNIDAD EJECUTORA **DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA** DIRECCION TERRITORIAL **OCAÑA**

CONTRATO DE OBRA No: **328** DE **2014**

OBJETO DEL CONTRATO. **ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA POR EL SISTEMA DEL MONTO AGOTABLE, EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA**

En la ciudad de Ocaña, a los seis (06) días del mes de Septiembre del año Dos Mil Catorce (2014), se reunieron los siguientes: la Sra. **SANDRA PIEDAD RODRIGUEZ SUAREZ,** Representante Legal de **R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS**, como Contratista, el Ing. **MIGUEL ANGEL SOTO ALVAREZ**, Residente de Interventoría - **CONCORCIO INEXCON**, con el fin de efectuar la entrega y el recibo definitivo de las obras objeto del contrato No. 328 del año 2014.

CARACTERISTICAS Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE RECIBE:

Se realizó retiro de derrumbes con el respectivo transporte, Excavaciones varias en material común en seco, Excavaciones varias sin clasificar, Concreto Clase D y Acero de refuerzo para la construccion de cunetas, bateas y caja de recoleccion de aguas lluvias

VALOR TOTAL DEL SUMINISTRO EJECUTADO:

Valor total básico de la obra ejecutada:	$	48.792.772,00
Valor Ajustes:	$	
Valor IVA:	$	300.263,00
Valor total de la obra :	$	49.093.035,00

CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA (POR TRAMOS SI APLICA):

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	V. TOTAL
211-07	REMOCION DE DERRUMBES (INC. DISPOSICION DE DESECHOS Y SOBRANTES, QUE SE REFIERE A COLOCACION, CONFORMACION Y COMPACTACIONDE MATERIALES)	M3	1.789,78	7.000,00	12.528.460,00
211-1	CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA	M3	0,00	3.500,00	0,00
600-07	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	M3	64,56	49.724,00	3.210.181,44
600-07	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	141,70	25.549,00	3.620.293,30
681-01	GAVIONES	M3	0,00	257.587,00	0,00
610-07	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS	M3	0,00	70.028,00	0,00
630-07	CONCRETO CLASE D	M3	21,62	550.000,00	11.891.000,00
630-07	CONCRETO CLASE G	M3	0,00	380.000,00	0,00
640-07	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	1.143,02	6.104,04	6.977.040,62
673-07	GEOTEXTIL	M2	0,00	7.000,00	0,00
661-07	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 mm DE DIAMETRO INFERIOR	ML	0,00	450.000,00	0,00
900-07	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES	M3-KM	8.804,83	1.200,00	10.565.796,00

SUBTOTAL	48.792.772,00
% AIU	
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS	
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES	48.792.772,00

	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL TECNICA PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MSE-FR-24		
		VERSIÓN	2		
		PAGINA	3	DE	3

FECHA	6	9	2014

UNIDAD EJECUTORA **DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA** DIRECCION TERRITORIAL **OCAÑA**

CONTRATO DE OBRA No: **328** DE **2014**

OBJETO DEL CONTRATO. **ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA POR EL SISTEMA DEL MONTO AGOTABLE, EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA**

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

El Gestor Técnico del INVIAS deja constancia que la pintura recibida cumple con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con las especificaciones estipuladas para este proyecto, y que son las realmente ejecutadas.

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: $

Valor total amortizado y/o legalizado: $

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VR BASICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	06/08/2014	35.470.309,00			218.279,00	35.688.588,00
2	06/09/2014	13.322.463,00			81.984,00	13.404.447,00
TOTALES		**48.792.772,00**			**300.263,00**	**49.093.035,00**

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de las obras se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la póliza de estabilidad, se detectaren fallas imputables a mala calidad de la obra, el INVÍAS deberá exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la póliza de estabilidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los seis (06) días del mes de Septiembre de Dos Mil Catorce (2014).

Firma Sandra Piedad Rodríguez

Nombre **SÁNDRA PIEDAD RODRIGUEZ SUAREZ**
Representante Legal R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS
Contratista
Nit. 830.126.663 - 6

Firma

Nombre: **MIGUEL ANGEL SOTO ALVAREZ**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INEXCON
Matrícula No. 16606 CND

Original : Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)
Copias : Unidad Ejecutora ,Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

EL SUSCRITO: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO EN CALIDAD DE DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL BOYACA
NIT: 800.215.807-2

CERTIFICA:

Que el **CONSORCIO RIAC con NIT 900.983.553-3,** integrado por RAMON IVAN ARENAS CASTILLO con C.C. 80.416.345 con una participación del 50% y R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA S.A.S. con NIT 830.126.663-6 y una participación del 50%, obrando como Representante Legal RAMON IVAN ARENAS CASTILLO identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.416.345; suscribió con el Instituto Nacional de Vías el siguiente contrato

- **Contrato No. 961 de 2016 y adicional No. 961-1-2016 de 2016**
- Objeto: OBRAS DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL EN CARRETERAS A CARGO DE INVIAS, EN JURISDICCION DE LA TERRITORIAL BOYACA.
- Plazo Dos (02) meses
- Valor del Contrato principal: $156.908.363,00 incluido IVA
- Valor del contrato adicional: $69.221.106,00 incluido IVA
- Valor total del contrato: $226.129.469,00 incluido IVA
- Valor total ejecutado: $226.129.299,00 incluido IVA
- Valor básico por actas: $224.746.245,00
- Valor IVA: $1.383.054,00
- Fecha de inicio: 16 de Julio de 2016
- Fecha de terminación: 14 de Septiembre de 2016

Que al citado Consorcio NO se le declaró ningún tipo de sanción por incumplimiento del contrato antes relacionado.

Los trabajos ejecutados se efectuaron de acuerdo con el objeto del contrato y recibidos a satisfacción por parte del Instituto Nacional de Vías.

Se expide en Tunja, a los treinta y uno (31) días del mes de Enero del año dos mil diecisiete (2017), a solicitud del interesado

Cordialmente;

GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Director Territorial Boyacá