

		FLUJO DE INVERSIÓN Y VIABILIDAD ECONOMICA			
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL BARRIO SAN JOSE DONATO EN EL MUNICIPIO DE ENVIADO.					
CONCEPTO		MES 1		Total Porcentaje	Total Valor
			MES 2		
TOTALES PARCIALES	P	100.00%		100.00%	10,827,459
(NETO)		10,827,459			
TOTALES ACUMULADOS (BRUTOS)	P	100.00%		100.00%	10,827,459
		10,827,459			
AMORTIZACION	0%		0	0.00%	0
TOTAL PARCIAL (NETO)	P	100.00%		100.00%	10,827,459
		10,827,459			
TOTAL ACUMULADO (NETO)	P	100.00%		100.00%	10,827,459
		10,827,459			
FLUJO DE PAGOS PARCIAL	P		4	10,827,459	10,827,459
FLUJO DE PAGOS ACUMULADO			0	10,827,459	10,827,459
FLUJO DE CAJA PARCIAL	P	-10,827,459	10,827,459		
FLUJO DE CAJA ACUMULADO		-10,827,459	0		
PLAN ANUAL DE CAJA (PAC)					
RUBRO	TIPO DE RECURSO	MES 1	MES 2	VIABLE	
		0	10,827,459		
	TOTALES:	0	10,827,459		
	CUMPLIMIENTO:	CUMPLE	CUMPLE		