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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA CONTRATAR EN NOMBRE 
DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN 
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA, LA 
ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT CONVENCIONAL 
ECOLOGICO PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES, TRIBUNALES Y 
DEPENDENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL DE MONTERÍA. 
 
En cumplimiento con lo ordenado y lo dispuesto en los numerales 7 y 12 Articulo 25 de la 
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.1.2.1.1.- Estudios y Documentos 
Previos, del Decreto 1082 del 2015, se realiza el preste Estudio Previo de Conveniencia y 
Oportunidad. 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD.  
 
Funcionarios y servidores de los diferentes despachos judiciales y dependencias 
administrativas que pertenecen al Distrito Judicial de Montería, estarían expuestos a 
problemas de salud y estrés térmico por calor, debido a las altas temperaturas (más de 
35ºC) que alcanzan las oficinas, al ocurrir daños en los equipos de acondicionamiento de 
aire. Estos equipos deberán ser reparados o cambiados de inmediato, de modo que se 
garantice una temperatura adecuada del ambiente. 
 
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería, deberá tomar medidas 
para proporcionar un lugar de trabajo libre de peligros, ambiente laboral propicio con 
mejor calidad y condiciones de confort, no solo porque es su responsabilidad, sino 
también porque un lugar de trabajo seguro y saludable es una entidad más productiva. 
 
Con el propósito de garantizar espacios saludables para el desempeño de las labores 
diarias, se incluyó dentro del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2020, la adquisición de 
equipos de acondicionamiento de aire y ventilación, para ser instalados en los diferentes 
despachos judiciales y dependencias administrativas que lo necesiten. 
 
La adecuación de nuevos espacios, también exigen la instalación de aires 
acondicionados, que permita brindar un clima cómodo, saludable y placentero, mejorando 
la prestación del servicio judicial a todos los usuarios. 
 
Por lo anterior la Dirección Seccional inició el proceso de estudios de mercado dirigidos a 
determinar condiciones para la atención de la necesidad que surge por la falta de los 
equipos. 
 
En el presente estudio de pre-inversión también se han tenido en cuenta algunas de las 
siguientes condiciones:  
 

 Existencia de equipos en mal estado (no enfrían, ruidos excesivos, entre otras).  

 Número de equipos que se encuentran fuera de servicio y equipos que cumplieron 
su vida útil. 

 El arreglo del equipo no es rentable debido al costo muy elevado o no se 
consiguen los repuestos por su antigüedad. 

 La ubicación de equipos de aire acondicionado no es posible por expansión o 
condiciones eléctricas. 

 Adecuación a ampliación de espacios locativos. 
 
Tal y como se mencionó anteriormente, el trabajar expuestos a altas temperaturas puede 
ocasionar incomodidad, problemas de salud, baja productividad e impedir el desarrollo de 
las actividades propias de los funcionarios, empleados de la Rama Judicial y de los 
usuarios que diariamente acuden a este servicio.  
 
Cabe resaltar la urgencia de mantener en stock la cantidad necesaria de aires 
acondicionados para atender de manera rápida y eficiente la gran cantidad de 
requerimientos por parte de los diferentes despachos, debido a las altas temperaturas que 
se están presentando actualmente. Es indispensable la adquisición de estos equipos, 
considerando el uso que tienen en las diferentes sedes y las condiciones climáticas 
adversas ocasionadas por las altas temperaturas de la zona acorde al presupuesto de la 
Entidad. 
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Considerando que la entidad no ha realizado la adquisición de aires acondicionados en la 
actual vigencia, acorde a la disponibilidad presupuestal asignada a este rubro, se hace 
necesario entonces abrir un nuevo proceso para la adquisición de aires acondicionados 
que garanticen la atención de la creciente demanda, dadas las condiciones climáticas de 
la región, las altas temperaturas presentadas, la urgencia de dotar los despachos 
judiciales de ambientes laborales óptimos y agradables para desempeñar sus labores. 
 
En este orden de ideas y teniendo en cuenta la reciente apropiación de recursos, la 
entidad determinó la elaboración de los estudios previos establecidos en los procesos de 
contratación, con el objeto de sustentar la conveniencia y oportunidad de este proyecto, 
por lo cual las oficinas Administrativa y de Presupuesto de la Dirección Seccional de 
Administración Judicial, realizaron el análisis que se presenta en este informe para 
determinar las condiciones de una eventual contratación. 
 
2. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR: 
 
Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección 

Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería, ADQUISICIÓN DE AIRES 
ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT CONVENCIONAL ECOLOGICO PARA 
LOS DESPACHOS JUDICIALES, TRIBUNALES Y DEPENDENCIAS DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MONTERÍA. 
  
La clasificación de las naciones unidas UNSPSC aplicadas en el objeto a contratar es: 
  

 SEGMENTOS FAMILIAS CLASES PRODUCTOS 

NUMERO DE 
CODIGO 

ESTANDAR 

40 4010 401017 40101701 

NOMBRE DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

Componentes y equipos para 
distribución y sistemas de 
acondicionamiento 

Calefacción, ventilación 
y circulación de aire 

Enfriamiento Aires 
acondicionados 

 
 
2.2. ESPECIFICACIONES ESENCIALES: 
 
A continuación se relacionan y especifican las consideraciones a tener en cuenta para la 
presente contratación:  
 

ITEM DESCRIPCIÓN CANT 

2 Aire tipo Mini Split convencional de 18.000 BTU 7 

3 Aire tipo Mini Split convencional de 24.000 BTU 4 

4 Aire tipo Mini Split convencional de 36.000 BTU 3 

 
 
En consonancia con las medidas de austeridad ordenadas por el gobierno nacional, la 
difícil situación presupuestal que afronta la Rama Judicial y en desarrollo de estrategias 
que han permitido la reducción en el consumo de los servicios públicos en las diferentes 
sedes judiciales, se estudió la posibilidad de adquirir equipos de aire acondicionado con 
tecnología INVERTER; sin embargo, teniendo en cuenta que este tipo de equipos 
requiere condiciones de fluido eléctrico estable, se considera no viable su adquisición 
debido a que varios municipios del departamento de Córdoba presentan deficiencias en la 
prestación del servicio de energía por sus constantes fluctuaciones.  
 
Considerando lo anteriormente descrito y con el fin de garantizar que los recursos 
públicos se dirijan a la adquisición de bienes de buena calidad, que ofrezcan ventajas en 
cuanto al servicio para el cual se destinarán y la protección del medio ambiente, se 
determina la adquisición de aires acondicionados con tecnología convencional y 
amigables con el medio ambiente ofrecidos en el mercado, los cuales deben contar con 
las especificaciones técnicas mínimas exigidas como: ser de alta eficiencia, Kit de tubería, 
cable de instalación, control remoto, etc.  
 
Deben ser de marcas reconocidas en el mercado nacional y el proveedor debe indicar la 
marca en su propuesta, aunque la marca no será tenida en cuenta al momento de 
adjudicar el proceso de selección. Igualmente debe tener: funcionar con energía 220V / 
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60Hz, basados en refrigerante R410A, Función: frío, Eficiencia o ahorro de energía en 9.0, 
encendido automático, Descarga de aire superior / inferior, turbo enfriado, 
Deshumidificador, Función de dormir, Termostato Digital, Timer programable de 
autoapagado, Turbo frost, Certificaciones de normas técnicas ambientales colombianas si 
fuere el caso, tres velocidades de enfriador y tres de ventilador, estabilizador de ambiente, 
modo de hibernación, flujo de aire silencioso y tener ventajas o características ecológicas. 
Igualmente, y debido a la rudeza de nuestro clima la condensadora debe incluir una 
característica técnica en las aletas para brindar protección anticorrosiva que le garantice 
mayor durabilidad de vida a la unidad y la evaporadora debe tener rejillas que sean 
susceptibles de graduarse mediante el control remoto para distribuir el aire en mínimo 
cinco (5) direcciones distintas.    
 
El proponente debe indicar en su propuesta que los aires acondicionados tendrán 
garantía de un (01) año y la marca de los aires acondicionados, así mismo, dentro de las 
condiciones técnicas que los oferentes coticen por unidad y dispongan de los equipos 
suficientes y de alta calidad, de acuerdo a los requerimientos de la Dirección Ejecutiva 
Seccional de Administración Judicial de Montería. Durante la ejecución del contrato 
deberá mantener el precio unitario cotizado en la propuesta. 
 
Los costos de transporte al lugar de ejecución del contrato y demás gastos ocasionados 
de este proceso de selección serán asumidos por el proponente y no tendrán un costo 
adicional al valor ofrecido en la propuesta. 
 
2.3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: 
 
El contrato que se pretende celebrar es un contrato de Suministro de Aires 
Acondicionados. 
 
2.4. PLAZO: 
 
El plazo del contrato a celebrar será de quince (15) días, contados a partir de la firma del 
acta de inicio del contrato y aprobación de póliza. Con la publicación de la comunicación 
de aceptación en el SECOP el proponente seleccionado quedará informado de la 
aceptación de su oferta. El contratista seleccionado tendrá plazo de un día hábil contado a 
partir de la publicación de la carta de aceptación de la propuesta en el SECOP, para 
tramitar las pólizas correspondientes y entregarlas en la Coordinación del Área Legal de la 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Montería, de no ser así la entidad podrá 
decretar el incumplimiento del contrato.     
 
La entrega de los elementos adquiridos se realizará, acorde con los requerimientos 
realizados por el Coordinador del Almacén; luego de firmado y legalizado el contrato. 
 
2.5. FORMA DE PAGO: 

El valor del contrato se cancelará de la siguiente manera: Pagos conforme a la ejecución 
del contrato, que se efectuarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la 
entrega a satisfacción de los equipos en el almacén, previa presentación de factura o 
cuenta de cobro, el cumplido expedido por el supervisor del contrato, cumplido expedido 
por el servidor judicial que quedo a cargo del aire acondicionado, documento de entrada 
al sistema SICOF del almacén y la información que acredite el pago de las obligaciones al 
Sistema Integral de Seguridad Social (ARP, EPS, Pensiones) y Parafiscales (ICBF, Cajas 
de Compensación Familiar y Sena, cuando a ello haya lugar).  

Los pagos serán aprobados por el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial 
de Montería-Córdoba, previo visto bueno del supervisor designado para la verificación del 
cumplimiento del objeto contractual y demás cláusulas que se deriven del contrato. 
 
En todo caso, los pagos estipulados en el presente numeral, quedarán sujetos a los 
recursos del Plan Anualizado de Caja (PAC) que la Dirección General del Crédito Público 
y del Tesoro Nacional, sitúe a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial 
de Montería y serán consignados a la cuenta que indique el contratista según el formulario 
beneficiario cuenta que allegue a la entidad. 
 
Además de los requisitos anteriores, el pago final requerirá de la suscripción previa del 
acta de liquidación del contrato. 
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2.6. LUGAR DE EJECUCIÓN:  
 
El contratista entregará los equipos en el almacén de la Dirección de Administración 
Judicial ubicado en la calle 25 No 6-31 de la ciudad de Montería, dicha mercancía se 
recibirá según instrucciones previas al inicio del contrato por parte del supervisor 
designado en el horario de disponibilidad que defina la empresa, en días laborales y en 
horas hábiles. 
 
2.7. SALUD OCUPACIONAL: El proponente deberá aportar de conformidad con lo 
previsto en el ACUERDO No. PSAA16-10560 del 11 de agosto de 2016 “por el cual se 
adoptan las políticas para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
Rama Judicial, una certificación suscrita por la A.R.L., o por el representante legal, en la 
que conste que la empresa cuenta con un programa de salud ocupacional y/o que lo está 
implementando, el cual debe estar enfocado al riesgo correspondiente al riesgo 
correspondiente al objeto del presente proceso de contratación. 
 
2.8. CESIÓN DEL CONTRATO: El CONTRATISTA, no podrá ceder total ni parcialmente 
el contrato, a persona alguna, natural o jurídica, nacional o extranjera, sin el 
consentimiento de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial - Consejo 
Superior de la Judicatura. 
 
2.9. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: El contrato será supervisado por un profesional 
idóneo de la Dirección Seccional de Administración Judicial o de quien designe por escrito 
el Ordenador del Gasto, quien deberá cumplir con las obligaciones previstas en el manual 
de contratación y la ley.  
 
2.10. RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Las partes 
contratantes dejarán expresa manifestación de que no se hallan incursos en alguna de las 
causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en los artículos 8o. y 9o. de la Ley 
80 de 1.993, ni en aquellas previstas en las leyes 610 de 2.000 y 734 de 2.002. 
 
2.11. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: Para el perfeccionamiento del contrato, 
se requerirá que este sea celebrado por escrito, debidamente firmado, que las pólizas 
estén aprobadas por la entidad y que se adelante el Registro Presupuestal pertinente. 
 
2.12. CLAUSULA DE INDEMNIDAD. El contratista seleccionado a través del presente 
proceso de selección, se obliga a mantener libre de cualquier daño o perjuicio originado 
en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus 
subcontratistas, a la NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION 
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL MONTERÍA. 
 
2.13. OBLIGACIONES DE LAS PARTES DEL CONTRATO Y DEL SUPERVISOR 

 
2.13.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
El contratista seleccionado deberá sujetarse a las siguientes condiciones: 
 

1. Los elementos solicitados deberán cumplir con las especificaciones técnicas 
descritas en el presente estudio y la invitación pública. 

2. Los equipos deberán ser de buena calidad, garantizando el buen apoyo logístico 
y la entrega inmediata de cada uno de los elementos solicitados en el lugar 
establecido. 

3. La entrega de los equipos deberá realizarse en el tiempo estipulado para tal fin. 
4. El contratista debe velar por la conservación y disposición final de los equipos, 

manejando adecuadamente y brindándoles la correcta manipulación, archivo y 
traslado a los mismos con el fin de evitar daños garantizando la entrega en 
óptimas condiciones a su destino final. 

5. El contratista deberá prever los gastos asociados al traslado de los equipos al 
sitio indicado para tal fin. 

6. Suministrar al supervisor designado por la entidad la información que le sea 
solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. 
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7. Una vez finalizado el contrato, presentar a la Dirección Seccional, constancia del 
cumplimiento de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y 
Parafiscales expedida por el representante legal y/o revisor fiscal de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

8. Asumir todos los gastos que se ocasionen en relación con la ejecución del 
presente contrato. 

9. Las demás obligaciones relacionadas con la naturaleza del presente contrato de 
Suministro. 

 
2.13.2 OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL: 

La Dirección además de las obligaciones consagradas en numerales anteriores, tendrá 
las siguientes: 

 
1.Verificar los documentos para la legalización del contrato. 
 
2.Pagar al contratista el valor del contrato de conformidad con las condiciones 
establecidas. 
 
3.Impartir a través del supervisor designado, las instrucciones necesarias para la 
correcta ejecución del contrato. 
 
4.Todas las demás que surjan de la naturaleza del contrato. 
 

 
2.13.3. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR: 
 
La supervisión del contrato estará a cargo de la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL, a 
través del Jefe de Almacén o quien haga sus veces el cual realizará seguimiento y dará 
cumplimiento, además, de vigilar las obligaciones establecidas en el presente contrato. 
 

1.El supervisor no podrá modificar las condiciones del contrato suscrito y cualquier 
modificación, adición o prorroga deberán ser autorizadas expresamente por el 
ordenador del gasto. 
 
2.El supervisor, debe controlar, exigir, prevenir, colaborar y verificar la ejecución y 
cabal cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 
 

3.Expedir las certificaciones de cumplimiento de las obligaciones técnicas y 
administrativas del contratista. La certificación de cumplimiento que expide el supervisor, 
constituye la prueba de la verificación y aprobación de la ejecución del contrato y es 
requisito para efectuar los pagos del contratista. 
 
4.Cuidar que los elementos sean de la mejor calidad, originales y cumplan con las       
indicaciones y requisitos técnicos. 
 
5.Elaborar y suscribir las actas de entrega y recibo parcial o final de los equipos. 
 
6.Verificar y dejar constancia de la calidad y correcta entrega de los equipos solicitados. 
 
7.Informar al Director Ejecutivo Seccional, cualquier incumplimiento y los inconvenientes 
surgidos que puedan afectar la correcta ejecución del contrato. 
 
8.Solicitar concepto jurídico, a la unidad de Asistencia Legal, para la toma de decisiones 
cuando fuese necesario.  Las demás que establezca el manual del supervisor, la Ley y 
demás normas concordantes. 
 
2.14. REQUISITOS AMBIENTALES ACUERDO PSAA14-10160 
 
La Dirección Ejecutiva Seccional propenderá por el cumplimiento del Acuerdo PSAA14-
10160, “por el cual se adopta el Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial, teniendo 
en cuenta los aspectos técnicos, financieros y jurídicos que ello conlleva. 
 
Cuando sea técnica y económicamente viable, los aspectos a tener en cuenta para el 
cumplimiento de dicho acuerdo por parte del contratista serán presentados mediante el 
plan de manejo ambiental respectivo. 
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Para esta Compra:  
 

1.El proveedor deberá suministrar los siguientes documentos: Hojas de mantenimiento y/o 
ficha técnica que haga mención explícita del gas utilizado, manual de operación, catalogo 
y otra documentación técnica de los componentes del sistema de eficiencia ambiental (en 
caso de compra). 

 

2.Los equipos deberán cumplir con el Reglamento Técnico de etiquetado - RETIQ, y/o con 
uno o todos de los siguientes protocolos o certificaciones ambientales en su proceso de 
fabricación o eficiencia energética, tales como: ISO 14001, Energy Star, Etiqueta 
Eficiencia Energética UE u otra reconocida por organismo acreditado. Adjuntar Manual del 
producto. 
 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 

De acuerdo al Artículo 2.2.1.2.1.2.7. Del decreto 1082 de 2015, “Procedencia del Acuerdo 
Marco de Precios. Las Entidades Estatales de la Rama Ejecutiva del Poder Público del 
orden nacional, obligadas a aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas 
que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, están obligadas a adquirir Bienes y 
Servicios de Características Técnicas Uniformes a través de los Acuerdos Marco de 
Precios vigentes. 

Las entidades territoriales, los organismos autónomos y los pertenecientes a la Rama 
Legislativa y Judicial no están obligados a adquirir Bienes y Servicios de Características 
Técnicas Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios, pero están facultados 
para hacerlo”. 
 

En consecuencia, cuando una Entidad, obligada o facultada por la Ley 1150 de 2007, va a 
adquirir un bien cubierto por un Acuerdo Marco de Precios debe hacerlo al amparo del 
mismo. En el evento de no existir un Acuerdo Marco de Precios para el bien o servicio que 
requiere, la Entidad Estatal debe utilizar la modalidad de selección que corresponda de 
acuerdo con la naturaleza del bien o servicio y su cuantía. 
 

Debido al valor estimado para ejecutar la presente contratación, el proceso de selección 
será entonces el de mínima cuantía, los estudios previos se realizaron basados en lo 
señalado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 
de 2012, Artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y los decretos reglamentarios 
para que sirva de soporte para la elaboración de la invitación pública y de la comunicación 
de aceptación, de manera que los proponentes o el eventual contratista, puedan valorar 
adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad así como la distribución de los 
riesgos que la misma propone. 
 
 
4. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR APROXIMADO 
DEL CONTRATO 
 

4.1. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO: 
 

La necesidad que de la Dirección Ejecutiva pretende satisfacer, es la adquisición de Aires 
acondicionados para los Despachos Judiciales, Tribunales y dependencias del Distrito 
Judicial de Montería. 
 

Para la elaboración del presente estudio de mercado, se solicitaron cotizaciones a 
empresas reconocidas del municipio de Montería, con el fin de determinar la conveniencia 
de suscribir el contrato, la entidad mediante correo electrónico y en físico solicitó 
cotización a los siguientes proveedores:  
 
 

- SABORAME 
- LAS CASAS AIRES 
- SERVI AIRE MR 
- VODAPHONE. 

 

Las empresas que dieron respuesta a la solicitud de cotización fueron: SABORAME, 
VODAPHONE, SERVI AIRE MR, localizadas en la ciudad de Montería, cotizaciones que 
fueron tomadas como insumo para establecer el presupuesto oficial tomando el valor 
promedio cotizado, de la siguiente manera: 
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TABLA No. 1 
 

DETALLE 
MENOR 

 VALOR UNITARIO, INCLUIDO IVA 
CANT Valor total 

Aire tipo Mini Split convencional de 18.000 
BTU 

$2.515.597.oo 7                              $17.609.179.oo 

Aire tipo Mini Split convencional de 24.000 
BTU 

$3.284.178.oo 4 $13.136.712.oo 

Aire tipo Mini Split convencional de 36.000 
BTU 

$6.034.411.oo 3 $18.103.233.oo 

VALOR TOTAL ESTIMADO     $48.849.124.oo 

FUENTE: Cálculos propios realizados con las cotizaciones presentadas por empresas locales.  
 
 

Así las cosas, el presupuesto oficial estimado resulta del valor promedio cotizado en el 
mercado y el cálculo de las cantidades conforme a los recursos presupuestales 
disponibles. Tabla de presupuesto estimado. 

 

 4.2. VALOR APROXIMADO DE LA CONTRATACION: 
 

El presupuesto de la presente contratación es por valor de CINCUENTA MILLONES DE 
PESOS ML ($50.000.000,oo), incluido impuestos y se encuentra soportado de la 
siguiente manera: 
 

CDP NUMERO FECHA VALOR UNIDAD EJECUTORA 

6020 2020-01-30 

CINCUENTA MILLONES 
DE PESOS ML 

($50.000.000,oo). 

 
08 Tribunal y 
Juzgados Seccional 
Montería  

 
 
 

5.  ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE 
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 
 

5.1. TIPIFICACION DE RIESGOS: 

Para dar cumplimiento del artículo 2.2.1.2.3.1.1 a 2.2.1.2.3.1.9, del decreto 1082 de 
2015 se procede en el presente estudio a enumerar y precisar los riesgos previsibles 
del contrato, los riesgos se tipifican acorde a las diferentes etapas del contrato 
contractual y post-contractual. 

En una enunciación general, pueden determinarse como riesgos previsibles, su 
tipificación y asignación: 

a. Cambios normativos o de legislación tributaria: Ocurre por la expedición de normas 
anteriores o posteriores a la celebración del contrato, que impliquen un nuevo 
componente técnico o efectos tributarios que varían las condiciones económicas 
inicialmente pactadas. Este riesgo es asumido por el Contratista y la Entidad. 
 

b. Modificación de especificaciones técnicas: Ocurre cuando se presentan efectos 
originados por cambios necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Este 
riesgo es asumido por el Contratista y la Entidad. 
 

c. Falta de idoneidad del personal: Ocurre cuando un trabajador no ejecuta sus 
actividades conforme a las especificaciones, poniendo en riesgo la oportuna prestación 
del servicio. Este riesgo es asumido por el Contratista. 
 

d. Equipo utilizado: Son los efectos derivados de la falta de capacidad, eficiencia de 
los equipos utilizados para la ejecución del servicio, o la poca disponibilidad requerida 
para el cumplimiento del plazo contractual. Este riesgo es asumido por el Contratista.  
 

e. Incumplimiento de obligaciones laborales: Ocurre cuando no se cumplen 
oportunamente las disposiciones laborales vigentes, relacionados con el personal 
vinculado al servicio. Este riesgo es asumido por el Contratista. 
 

f. Financiero: Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de 
interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las 
estimaciones iniciales del contratista. Este riesgo es asumido por el Contratista y la 
Entidad cuando se vea afectado el equilibrio económico del contrato. 
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g. Hurto y vandalismo: Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, 
perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del Contratista, causados por terceros 
diferentes a la Entidad. Este riesgo es asumido por el Contratista dentro del plazo de 
ejecución del contrato, por fuera de su ejecución será asumido por la Entidad. 
 

h. Accidentes de trabajo: Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona ajena al 
proyecto, sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física, mental o moral. Este 
riesgo es asumido por el Contratista. De acuerdo con la distribución anterior, no 
procederán reclamaciones del Contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los 
riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, la entidad no hará ningún 
reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos 
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento 
o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 
 

5.2. ASIGNACIÓN MATRIZ DE RIESGOS 
 

De conformidad con el numeral 6, Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 se 
procede en el presente estudio a enumerar y asignar los riesgos previsibles del Contrato. 
Los riesgos se tipifican acorde a las diferentes etapas del contrato: Precontractual-
Contractual-Post-contractual. 
 
 

5.2.1. ETAPA PRECONTRACTUAL - CONTRACTUAL 
 

TIPIFICACION 
 

RIESGO  CAUSAS IMPACTO Etapa 

1. La no entrega oportuna de 
los elementos requeridos por 
el contratante. 

Falta de Requisitos legales 
en la constitución de la 
persona jurídica  

Reinicio del proceso de 
selección 

Precontractual 

2. Que se declare desierto 
Los oferente no cumplen las 
condiciones 

Precontractual 

3. La no entrega oportuna de 
los elementos requeridos por 
el contratante 

Inexistencia de stock por 
parte del contratista o 
cualquier causa. 

No satisfacción de la 
Necesidad a los 

Despachos Judiciales 
Contractual 

4. La variación de precios en 
los elementos requeridos por 
la entidad 

Incrementos en los 
elementos o materia prima o 
variación del dólar en caso 
de que sean importados 

Manejo inadecuado del 
mantenimiento 
correctivo 
 

Contractual 

5. La calidad de los 
elementos a suministrar 

Deterioro  o elementos no 
inspeccionado debidamente 

Mala Imagen de la 
empresa contratada 

Post Contractual 

 
Cuadro de estimación del riesgo - Severidad (Impacto sobre el Servicio) 
 

Nivel Rangos 
Posibles efectos sobre la prestación del 
servicio 

Consecuencias 

1 Leve Afectación  pequeña Menores de  

2 Menor Afectación  mediana Mayor a  

3 Moderado Afectación alta Mayor a y menor a  

4 Mayor Afectación importante Mayor a  menor a  

5 Máxima Afectación enorme Mayor a   
 

Cuadro de estimación del riesgo 
Probabilidad (Frecuencia) 
 

Nivel Rangos Descripción 

1 Rara Virtualmente imposible 

2 Improbable Imaginable pero poco posible 

3 Posible Poco usual, ha ocurrido en algún momento 

4 Probable 
Posible, con mediana probabilidad de 
ocurrencia 

5 Casi segura 
Muy posible, con altísima probabilidad de 
ocurrencia 

 

Estimación del riesgo  
 

Riesgo 
Estimación 

Etapa Nivel 
Severidad Frecuencia 

1. La no entrega oportuna de los 
elementos requeridos por el contratante. 

2 1 Precontractual Bajo 

2. Que se declare desierto 3 1 Precontractual Medio 
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3. La no entrega oportuna de los 
elementos requeridos por el contratante 

2 2 Contractual 
Medio 

4. La variación de precios en los 
elementos requeridos por la entidad 

4 1 Contractual Alto 

5. La calidad de los elementos a 
suministrar 

4 1 
Post-

Contractual 
Alto 

 

Asignación del riesgo  
 

Riesgo 
Asignación 

Etapa 
Entidad Contratista 

1. La no entrega oportuna de los elementos 
requeridos por el contratante. 

 X Precontractual 

2. Que se declare desierto X  Precontractual 

3. La no entrega oportuna de los elementos 
requeridos por el contratante 

 X Contractual 

4. La variación de precios en los elementos 
requeridos por la entidad 

 X Contractual 

5. La calidad de los elementos a suministrar  X Contractual 

 

5.2.2. ETAPA POST CONTRACTUALES 
 

INADECUADA PRESENTACIÓN DE GARANTÍA QUE NO PUEDA SER EXIGIBLE 
 

En caso de presentarse un incumplimiento o inadecuada ejecución del contrato, la 
Entidad exigirá el cumplimiento de las garantías constituidas por el Contratista, para lo 
cual deberá prever que estas sean expedidas por empresas legalmente constituidas en el 
país y que puedan responder en caso de una reclamación. 
 

RIESGO 
ASIGNACION 

COMO CUBRIR 
CONTRATISTA ENTIDAD 

 
INADECUADA PRESENTACIÓN DE 
GARANTÍAS QUE NO PUEDAN SER 
EXIGIBLES 
 

X  

El contratista presentará las 
garantías que le sean solicitadas 
por la entidad, para el presente 
proceso de contratación, 
expedidas por Compañías 
aseguradoras, debidamente 
establecidas en Colombia 

 
6. INDICACIÓN SI ESTE PROCESO ESTÁ COBIJADO POR ACUERDOS 
COMERCIALES  
 
De conformidad con lo establecido Art. 2.2.1.2.4.4.1.  de Decreto 1082 de 2015 y el 
Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación 
publicado en el SECOP, en el cual se establece que Colombia tiene firmados tratados de 
libre comercio con Canadá, Chile, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Liechtenstein, Suiza, México y Unión Europea, se pudo vislumbrar que el presente 
proceso de contratación no está cobijado por obligaciones de carácter internacional 
derivada de Acuerdos Comerciales o Tratados de Libre Comercio.  
 
7. GARANTÍAS 
 
El  oferente  que  resulte  seleccionado,  deberá constituir  una  garantía  única,  otorgada 
por una Compañía Aseguradora debidamente establecida en Colombia a favor de la 

Nación –  Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de 

Administración Judicial que ampare los siguientes riesgos:  
 

 CUMPLIMIENTO, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, 
con una vigencia igual a su término de duración y cuatro (4) meses más, valor 
dentro del cual se considera incluido el de la Cláusula Penal. 

 

 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES, equivalente al 
diez (10%) del valor del contrato, con una vigencia de igual a su término de 
duración y Doce (12) meses más.  
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10. MARCO LOGICO 
 
No aplica.  
 
 
9. DOCUMENTOS QUE COMPLEMENTAN EL ESTUDIO 
 
Los documentos que se anexan y complementan el presente estudio son: 
 
 
 

- Cotizaciones presentadas. 
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 6020 de fecha 2020-01-30. 
- Solicitud de Aires acondicionados. 
- Cálculo de valor promedio y valor estimado del presupuesto oficial. 

 
 

Para constancia firma el funcionario responsable el día doce (12) del mes febrero del año 
Dos Mil Veinte. 
 
 
 
 
 
MAYRA GARCES GONZALEZ 
Auxiliar Administrativo - DESAJ-Montería 
  
 
 

Viabilidad Jurídica: _________________________ 
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ANEXO 
               

  

ITEM ELEMENTO CANTIDAD
COTIZACION 1 

(VODAPHONE)
IVA

TOTAL(X 

UNIDAD)
TOTAL 

COTIZACION 2 

(SERVIAIRES)
IVA

TOTAL (X 

UNIDAD)
TOTAL 

COTIZACION 3 

(SAROBAME)
IVA

TOTAL (X 

UNIDAD)
TOTAL 

PROME

DIO 

TOTAL 

PROMEDIO

1

 AIRE ACONDCIONADO   

TIPO MINI SPLIT 18000BTU 

ALTA EFICIENCIA 

ECONIMISADOR DE 

ENERGIA REFRIGERANTE 

ECOLOGICO 

7 $2.073.000 $393.870 $2.466.870 $17.268.090 $2.030.000 $385.700 $2.415.700 $16.909.900 $2.238.840 425379,6 $2.664.220 $18.649.537 $2.515.597 $17.609.176

2

 AIRE ACONDCIONADO   

TIPO MINI SPLIT 24000BTU 

ALTA EFICIENCIA 

ECONIMISADOR DE 

ENERGIA REFRIGERANTE 

ECOLOGICO 

4 $2.668.000 $506.920 $3.174.920 $12.699.680 $2.730.000 $518.700 $3.248.700 $12.994.800 $2.881.440 547473,6 $3.428.914 $13.715.654 $3.284.178 $13.136.711

3

 AIRE ACONDCIONADO   

TIPO MINI SPLIT 36000BTU 

ALTA EFICIENCIA 

ECONIMISADOR DE 

ENERGIA REFRIGERANTE 

ECOLOGICO 

3 $5.160.000 $980.400 $6.140.400 $18.421.200 $4.480.000 $851.200 $5.331.200 $15.993.600 $5.572.800 1058832 $6.631.632 $19.894.896 $6.034.411 $18.103.232

$11.266.000 $2.140.540 $48.388.970 $10.591.000 $2.012.290 $45.898.300 $12.167.280 2311783,2 $52.260.088 $48.849.119

CALCULO VALOR PROMEDIO Y VALOR ESTIMADO DEL PRESUPUESTO

TOTALES  
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