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ANÁLISIS DEL SECTOR  
 

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO 
CUYO OBJETO ES EL CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 

SATIVASUR-DEPARTAMENTO DE BOYACA” 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 

El presente estudio de sector tiene como fin señalar las principales condiciones contractuales del proceso del objeto de 

contratación. Así mismo, se destacan la forma de contratación de procesos similares en periodos anteriores, así como un 

análisis de oferta que permite determinar el tamaño del mercado y la cantidad de oferentes para este tipo de procesos. 

Por tal motivo, el marco del estudio está definido por las condiciones derivadas de la necesidad de contratación, las cuales es 
de aclarar, son diferentes para todos los casos y conllevan a resultados más precisos que pueden generar mejores 

herramientas en el desarrollo del proceso contractual. 

La importancia del análisis del sector ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organización de Cooperación y de 
Desarrollo Económico (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales buscan promover las buenas prácticas, la 
transparencia y la promoción de la competencia leal en la contratación pública. Por otro lado, Municipio de Sativasur en busca 
de optimizar el proceso de contratación pretende por medio del presente documento, generar herramientas para entender el 
mercado del bien o servicio a contratar u obra a ejecutar, para de esta forma lograr los objetivos de eficacia, eficiencia, 
economía, promoción de la competencia y manejo del riesgo los cuales se acometen en cada uno de los procesos de 

contratación. 

Así mismo, el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, señala que la entidad, a partir del objeto del contrato, debe hacer 
el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo, sin que sea relevante la modalidad de selección. 

Por lo anterior, el análisis del sector permite a Municipio de Sativasur, conocer las condiciones del bien o servicio, y las ventajas 
que representa contratar el bien o servicio con el contratista. 

 
 
 

CÓDIGOS DE NACIONES UNIDAS - UNSPSC (UNITED NATIONS STANDARD PRODUCTS AND SERVICES CODE) 
 

 

 

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

SEGMENTO FAMILIA CLASE DENOMINACIÓN 

81 00 00 00 81 10 00 00 81 10 15 00 Ingeniería civil y arquitectura 

80 00 00 00 80 10 00 00 80 10 16 00 GERENCIA DE PROYECTOS 

 

OPCIONES QUE EL SECTOR ECONÓMICO OFRECE PARA SATISFACER LA NECESIDAD. 

 
COMPORTAMIENTO DEL PIB 2021 
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De acuerdo con el informe del DANE con los resultados del Producto Interno Bruto (PIB), en el segundo 
trimestre de 2021, el Producto Interno Bruto creció 17,6% respecto al mismo periodo de 2020. Las actividades 
económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 40,3% (contribuye 6,1 puntos 
porcentuales a la variación anual) 

• Industrias manufactureras crece 32,5% (contribuye 3,5 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como 

productores de bienes y servicios para uso propio crece 83,8% (contribuye 1,9 puntos porcentuales a la variación 
anual). 

 
Por su parte, durante el primer semestre de 2021, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto 

presentó un crecimiento 8,8%. Esta variación se explica principalmente por: 
 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 15,7% (contribuye 2,8 puntos porcentuales a la 

variación anual). 

• Industrias manufactureras crece 18,2% (contribuye 2,1 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de 

atención de la salud humana y de servicios sociales crece 6,4% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la 
variación anual). 

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie corregida de efecto estacional y 

calendario decrece 2,4%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica: 

 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 

almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 6,7%. 

• Industrias manufactureras decrece 5,3%. 

• Construcción decrece 3,1%. 

Tabla 2. Valor del PIB agregado por actividad económica – segundo trimestre de 2021 
 



 

Administración Municipal Sativasur – Boyacá 
Nit. 800099441-2 

 

SECRETARIA DE GOBIERNO CON FUNCIONES 
POLICIVAS 

FECHA: 01-2024 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Versión: 03 

TIPO DE DOCUMENTO: CONTRATACION Página 3 de 33 

 

 

Correo electrónico: secretariadeplaneacion@sativasur-boyaca.gov.co  
Atención a la Ciudadanía: 3125157120    
www.sativasur-boyaca.gov.co - Código Postal 150801 
Palacio Municipal Carrera 2 No. 3-04 
 

 

El comportamiento del PIB para el segundo trimestre de 2021 estuvo enmarcado en una serie de factores que a pesar de 
las adversidades, lograron impulsar el crecimiento económico. De acuerdo con el informe semanal de macroeconomía y 

mercados de Corficolombiana del 17 de agosto de 2021, el desempeño de la economía colombiana en el segundo 
trimestre de 2021 (2T21) estuvo marcado por el impacto adverso de la tercera y más fuerte ola de la pandemia en el país, 
así como por las disrupciones a la actividad productiva generadas por el Paro Nacional, especialmente los bloqueos de 
vías. 

 
El periodo más crítico fue mayo, cuando el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) registró una contracción 

mensual de 5,8%. La economía colombiana enfrentó varios obstáculos en el segundo trimestre del año. En primer lugar, 
los contagios y muertes por COVID-19 repuntaron con fuerza y, en respuesta, las autoridades adoptaron una nueva serie 

de restricciones a la movilidad, lo cual terminó interrumpiendo la recuperación del aparato productivo. El Indicador de 
Seguimiento a la Economía (ISE) desaceleró su dinámica de crecimiento mensual a 0,26% en abril, desde 0,7% en enero, 
0,9% en febrero y 1,25% en marzo. 

 
Gráfico 2. Indicador de seguimiento a la economía (ISE) 
(2019=100) 
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Gráfico 3. Índices de actividad sectorial (2009=100) 
 

 

Con el comienzo del Paro Nacional el 28 de abril, el aparato productivo debió afrontar un reto de mayor magnitud. Las 
protestas se tornaron violentas durante varias jornadas, especialmente en el suroccidente del país y afectaron la 

operación de muchas empresas. Las cifras macroeconómicas confirmaron el impacto adverso del Paro y los bloqueos de 

mayo sobre la actividad económica: la caída mensual del ISE ascendió a 5,8% (la peor después de los primeros dos 
meses de pandemia), la producción manufacturera se contrajo 18,2% m/m y las ventas del comercio al por menor 
disminuyeron 4,3% m/m. 

 

Vale la pena señalar que antes del Paro Nacional, la actividad económica en el país medida a través del ISE había logrado 

registrar niveles pre-pandemia, pero como resultado de los desmanes y los bloqueos de vías, en mayo descendió a 
niveles que no se veían desde septiembre de 2020 (Gráfico 2). 

 

Ahora bien, los datos de actividad sectorial publicados la semana pasada sugieren que en junio la economía retomó la 
senda positiva de crecimiento, en medio del avance en el proceso de vacunación y las menores restricciones de movilidad. 
Llama la atención el aumento intermensual de 27,1% en la actividad manufacturera, de 18,2% en las ventas reales 
minoristas y los incrementos de dos dígitos en los ingresos nominales de sectores de servicios como hoteles, sistemas 

informáticos, telecomunicaciones y actividades profesionales, entre otros (Tabla 2). 
 

Tabla 2. Desempeño sectores económicos en primer semestre de 2021 
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A pesar del repunte en junio, la producción manufacturera y las ventas reales del comercio reflejarían las consecuencias 

de la tercera ola de la pandemia y los bloqueos en 2T21. Si bien su actividad sería similar a la observada antes de la 

pandemia (Gráfico 3), en términos inter trimestrales tendrían variaciones negativas. 

Por su parte, la construcción de obras civiles también se vio afectada por los eventos adversos del segundo cuarto del 
año. El Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) se contrajo 5,2% trimestral en 2T21, debido en buena parte al 
pobre desempeño de la construcción de tuberías para la conducción de gas. En contraste, las cifras del Censo de 

Edificaciones a 2T21 mostraron crecimientos positivos del área total en proceso (0,2% t/t), área nueva o iniciaciones 

(3,2%) y área culminada (0,9%). En todo caso, el sector construcción mantiene una recuperación rezagada frente al 
comercio y la industria: en comparación con los niveles pre-pandemia, la actividad está un 11% y un 30% por debajo en 

el caso de edificaciones y obras civiles, respectivamente (Gráfico 3). 

Así mismo y según lo menciona el informe de situación de Colombia para el tercer trimestre de 2021 del BBVA Research, 
el consumo de los hogares se mantuvo con un buen desempeño y llevó a que los comerciantes y, en menor medida, los 

industriales mantuvieran unos bajos inventarios. De esta forma, aunque con efectos negativos específicos a los meses 

de mayores bloqueos, la recuperación se mantendrá durante la segunda mitad de 2021 y en 2022, apalancada en la 
demanda aún robusta. 

Una buena parte de la recuperación de la demanda interna, y la continuidad de su crecimiento, se explica por el ahorro 

retenido durante el período de pandemia. Durante este tiempo, el agregado de los hogares del país incrementó 
notablemente su tasa de ahorro gracias a los subsidios del gobierno, el menor gasto y la baja compra de vivienda durante 

los confinamientos y la reducción en el pago de cuotas financieras a raíz de los diferimientos ofrecidos por los bancos. A 

su vez, las empresas también redujeron sus decisiones de inversión y, dado que en 2020 mantuvieron tasas de 
rentabilidad positivas en el agregado del país, también lograron mantener unas tasas de ahorro elevadas que se están 

transformando en capacidad de inversión en la actualidad. El efecto de estos ahorros agregados se mantendrá durante 
la mayor parte de 2021, siendo ya menos intenso durante 2022, pues se irán agotando en la medida que el gasto interno 

se está recuperando más rápido que el mercado laboral y los consecuentes ingresos laborales de los hogares. 

Según el BBVA, se espera un crecimiento del PIB de 7,5% en 2021 y 4,0% en 2022. En ambos años, la demanda interna 
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y las exportaciones serán claves para lograr el resultado. En 2021, la demanda interna será liderada principalmente por 
el consumo privado de bienes y por la inversión en vivienda y en maquinaria y equipo. Al contrario, el consumo privado 

de servicios y la inversión en edificaciones no residenciales se mantendrán con un comportamiento más rezagado, 
mientras que el consumo público reducirá gradualmente su crecimiento para dar paso a un impulso más de origen privado. 

 
6- ANÁLISIS MICROECONÓMICO (SECTOR SERVICIOS) 

 

 

 

Teniendo en cuenta que el alcance del objeto de este proceso tiene que ver con la realización de interventorías, dicha 

actividad es considerada un servicio, razón por la cual es importante mencionar a este importante sector. Según el Banco 

de la República, el proceso de desarrollo económico ha llevado en los últimos años a la conformación de economías 
dominadas por los sectores terciarios (o de servicios). En una primera etapa de desarrollo, los sectores agropecuario y 

minero dominan la generación del valor agregado de un país. En las etapas posteriores, se inicia el desarrollo de la 
producción de bienes manufacturados para luego terminar con la consolidación de los servicios. En este sentido y de 

acuerdo al objeto del contrato, parte las obligaciones del contratista seleccionado tiene relación directa con el sector 
servicios. 

 
En particular, el DANE a través de la Encuesta anual y mensual de servicios, obtiene la información de las variables 

principales de este sector para el análisis de su evolución en el corto y mediano plazo. Dentro de las actividades que el 
DANE considera se incluyen dentro de este sector se incluyen las siguientes: 

 
Gráfico 4. Variación anual (%) de los ingresos nominales y del personal ocupado total, según subsector de 

servicios total nacional junio 2021 
 

 

Fuente: Dane 

La encuesta mensual de servicios del DANE para el mes de junio, es otro indicador que demuestra que la recuperación 

de la economía colombiana se ha ido consolidando en los últimos meses como resultado de la apertura económica post 
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pandemia. Para junio, todos los 18 subsectores que componen la encuesta de servicios registraron crecimientos positivos 
sus ingresos, destacándose el crecimiento de producción de películas cinematográficas y programas de televisión 

(768%), y restaurantes, catering y bares (106%). Por su parte, correo y servicios de mensajería (9,4%) y educación 
superior privada (5,5%), fueron los que menor ritmo de crecimiento registraron en dicho mes. 

 
Debido a que las interventorías son un servicio especializado, dicha actividad se encuentra enmarcada en el subsector 
de actividades profesionales científicas y técnicas que como se evidencia en el gráfico 4, presentó un crecimiento en los 
ingresos de 15,6% para el mes de junio de 2021, dinamizando el empleo y la generación de encadenamientos productivos 

que rodean esta actividad. 

Tabla 3. Variación anual del personal ocupado total y contribución por categoría de contratación, según 

subsector de servicios Junio 2021 / junio 2020. 
 

 

Así mismo, es importante analizar el empleo que genera este subsector, que para el mes de junio observó un crecimiento 

total de empleo generado de 5,1%, de lo cual se destaca que un 5,8% es crecimiento de personal directo, lo cual reafirma 
la importancia de este sector de cara a la generación de empleo de calidad y estable para personas de diferentes 

profesiones y especialidades. 
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7- ANÁLISIS MICROECONÓMICO (INFRAESTRUCTURA VIAL Y EDIFICACIONES) 
 

 

 

Teniendo en cuenta el objeto contractual de las interventorías del acuerdo marco que incluyen las obras de infraestructura 
en edificaciones y obras viales, es importante analizar la importancia del desarrollo de infraestructuras en el país que 
generan encadenamientos productivos que incrementan el empleo directo e indirecto, y estimulan la demanda interna a 
través de un mayor consumo de los hogares. 

 
La revista 96 Infraestructura y Desarrollo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, realiza un análisis de la 

importancia de la infraestructura para el desarrollo social y económico del país. Por una parte, las entidades del sector 
transporte responsables del desarrollo de infraestructura de transporte cuentan con presupuestos de inversión cuantiosos 

para la vigencia 2021: el Invias $4,37 billones, la ANI $4,23 billones y la Aerocivil $0,99 billones. Adicionalmente, el 
gobierno nacional a través de las organizaciones en mención ha definido una serie de programas para continuar en la 

transformación del mapa de infraestructura del país. A continuación, se expone la hoja de ruta de cada una de las 

entidades enunciadas. 
 

Infraestructura concesionada: Presente y futuro a cargo de la ANI 
 

El avance del programa 4G ha sido fundamental durante el actual gobierno, reflejando así el compromiso del sector en el 
desarrollo del Plan Maestro de Transporte Intermodal 2015 – 2035, así como un pilar en el contexto de la reactivación 

económica. Este programa con corte a 31 de marzo de 2021 presenta una ejecución de obras de 54% en donde se 

destacan el avance de los primeros 15 proyectos con avances superiores al 60% y uno de ellos se encuentra en operación 
y mantenimiento Girardot – Honda – Puerto Salgar. La ANI anunció que este año espera finalizar la etapa de construcción 

de alrededor de siete proyectos, y en total de 17 antes de finalizar el periodo de Gobierno en agosto de 2022. 
 

De forma paralela, la ANI viene trabajando en la estructuración y la apertura de los procesos licitatorios de varios proyectos 

del programa 5G. Los procesos más avanzados son: la Malla vial del Valle del Cauca, la cual se adjudicará en el mes de 
mayo, ALO Sur y Accesos Norte II, los cuales aperturaron sus respectivos procesos licitatorios a mediados de marzo, y 

la APP de navegabilidad del Canal del Dique, que está en pre-calificación desde al año pasado. 
 

En general, las concesiones de quinta generación se destacan por ser un programa que avanza en la generación de 
infraestructura intermodal que incrementará el transporte de carga y de pasajeros en los corredores de comercio exterior, 
generará nodos turísticos en el Caribe y el Pacífico, además optimizarán los tiempos de los trayectos. Otra fortaleza de 
este programa en el espaldarazo a la gestión de infraestructura de transporte a través de la figura de las iniciativas 

privadas, ya que de los 26 proyectos que actualmente se encuentran en estructuración, 10 son iniciativas privadas (38% 

de los proyectos), repartidas de la siguiente manera seis en la primera ola y cuatro en la segunda. Por tipo de modo se 
concentran en proyectos aeroportuarios, cinco en total, cuatro son viales y uno portuario. 

 
La primera ola de las también denominadas Concesiones Bicentenario, se compone de 15 proyectos, estimados en 

$21,85 billones, los cuales se clasifican en ocho APP viales, las cuatro aeroportuarias, las dos fluviales y el único proyecto 
férreo. El Gobierno ha socializado su propósito de iniciar obras en varios de estos proyectos antes de finalizar el periodo 

de Gobierno, lo cual sería una noticia formidable, teniendo en cuenta los hitos que se deben cumplir en el proceso de 

reconstrucción. 
 

Obra pública: infraestructura a favor de la reactivación económica 
 

Por su parte el Invias ha tenido un rol significativo en el proceso de la reactivación, debido al potencial para dinamizar el 
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encadenamiento productivo del sector regional. Dentro de los principales aspectos que hacen de esta entidad un referente 
se encuentran, los ya acostumbrados retos en materia de obras públicas, los proyectos que lidera y las mega-estructuras 

que durante este gobierno ha consolidado, además del cuantioso presupuesto para la vigencia 2021, el cual alcanza los 
$4,37 billones. 

 
Con la finalidad de enfrentar la crisis económica generada por la pandemia, el Invias definió una serie de proyectos de 
gran impacto regional y que serán fundamentales para diversas actividades económicas a nivel local como el transporte 

y la agricultura, entre otras. El primer programa para destacar es compromiso por Colombia, el cual busca pavimentar 
1.660 km a través de 50 proyectos a lo largo de 30 departamentos y, requiere una inversión total de $11,5 billones, los 
cuales ya cuentan con financiación a través de vigencias futuras. El alcance de este programa es mejorar, fortalecer y 
modernizar la infraestructura vial del país; impulsar la conectividad vial y la competitividad; además de fomentar la 
reactivación económica y el encadenamiento productivo de las diferentes regiones. Compromiso por Colombia se 

implementará a través de dos programas: Concluir para la reactivación y vías para la legalidad y la reactivación visión 

2030. El primero de ellos comprende 28 proyectos, la intervención de 400 km, la generación de más de 39.500 empleos 
en un plazo de entre 15 y 19 meses, periodo que finaliza en julio de 2022. La inversión del Invias para el desarrollo de 

este programa es de $2,3 billones. 
 

Por otro lado, se encuentra el programa de Vías para la legalidad y reactivación visión 2030, que está soportado en el 
Conpes 4010, el cual señala que la importancia de esta iniciativa es la intervención de las vías de zonas que sufrieron el 
conflicto armado y presentan altos índice de pobreza. De esta forma, este programa se convierte en un mecanismo de 

transformación social y económica, además de ser un pilar en la hoja de ruta de la reactivación económica para los 
próximos diez años. Su inversión total es de $9,2. Billones y su alcance son 22 proyectos, 1.260 km pavimentados y la 

generación de 66.120 empleos. En tercer lugar, se encuentra Colombia Rural, un programa de gran importancia para la 
intervención de vías terciarias, el cual había pedido relevancia años atrás, pero que el Invias ha decidido impulsar para 

dinamizar la economía rural. Esta iniciativa tiene una inversión estimada de $3,7 billones para intervenir 11.138 km en 

804 municipios. En principio, los alcances de mayor envergadura serían 10.670 km de vías terciarias y 433 km de vías 
secundarias. Así mismo, las obras involucrarían 64 puentes, 34 km de ciclorutas, un malecón 0,2 km de caminos 

ancentrales. 
 

Por último y no de menor importancia, el Invias está implementando el programa Colombia Fluvial, el cual busca conectar 
las zonas más apartadas del país, a través de la construcción de infraestructura fluvial (muelles, escalinatas, plataformas 

de acceso y ferris) y, del mantenimiento de los corredores fluviales (dragados, señalización, destronque y limpieza). El 
primer propósito de este programa se realizará a través de 45 proyectos y contará con una inversión de $79.000 millones, 
mientras que el mantenimiento se hará por medio de 15 proyectos y $145.000 millones. 

 
Así mismo, el Departamento Nacional de Planeación ha señalado la importancia de la infraestructura tanto vial como de 
obras civiles para el progreso del país. En la revista de la Cámara Colombiana de Infraestructura número 96, se menciona 

que desde finales de 2018, la economía colombiana inició un proceso de reactivación económica, para revertir la 

tendencia a la desaceleración que se venía presentando desde el año 2014. Los buenos resultados se expresaron en 
que el crecimiento pasara del 1,7% en 2017 al 3,3% en 2019, cifra que supera lo registrado por otros países como Perú, 
Chile, Brasil y México. Los pronósticos indicaban que para 2020 Colombia seguiría por ese camino; la Cepal, por ejemplo, 
calculaba un incremento del 3,5% para el 2020. 

 

La llegada de la pandemia provocada por el Covid 19 cambió por completo el panorama descrito. El aislamiento 

generalizado como medida de contención para controlar la curva de contagios y, de manera paralela, fortalecer el sistema 

de salud, causó una fuerte reducción en los ingresos de los hogares que, a su vez, llevó a una contracción de la demanda 
agregada, y repercutió en caídas en el consumo e impactos negativos sobre el aparato productivo. 
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Las acciones inmediatas para mitigar los efectos de la pandemia quedaron plasmadas en el documento Conpes 3999 de 
2020, y se enfocaron en tres ejes principales: primero, adaptar el sistema de salud para fortalecerlo y aumentar la 

capacidad instalada de las UCI; segundo, proteger a los hogares a través de nuevas transferencias monetarias como 

devolución del IVA e ingreso solidario, con las cuales se logró pasar del 38% al 89% de la población pobre y vulnerable 
con alguna transferencia social por parte del Estado; tercero, proteger el aparato productivo, por medio de apoyos 

financieros y la creación del programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), mediante el cual se han protegido cerca de 
3,2 millones de empleos. 

 

Superada la fase de contención, los esfuerzos del Gobierno Nacional se han centrado en poner en marcha estrategias 

para reactivas la economía y generar empleo. En esta tarea la inversión en infraestructura cumple un papel primordial y, 
por eso, el Gobierno definió un paquete de inversiones públicas y privadas que oscilan entre el 15% y el 17% del PIB. El 
plan se centra en la aceleración de grandes proyectos de infraestructura, así como en la ejecución de proyectos de 

transformación digital, energía, vivienda, agua y saneamiento básico. 
 

Dentro del plan y sus distintos sectores se ha priorizado la infraestructura de transporte como una inversión con efecto 

multiplicador sobre la economía y significativos beneficios sociales como la creación de empleo y la reducción de la 
pobreza. Por ejemplo, en el Programa Vías para la Legalidad se han priorizados 21 tramos, escogidos por su importancia 

estratégica y que podrían generar cerca de 70.000 empleos y favorecer territorios en los que habitan alrededor de 13 

millones de personas. En esta misma lógica, hay otros programas de infraestructura de transporte como Concluir, Concluir 
y Concluir, el cual busca finiquitar proyectos viales en estado avanzado; y Colombia Rural, cuyo presupuesto asignado 

entre 2020 y 2022 es de $700.000 millones, recursos con los que se cofinanciarán vías terciarias mediante la contratación 
de mano de obra local y se dinamizará la conectividad en economías regionales. 

 
Además de los claros beneficios sociales, la inversión en infraestructura de transporte produce otros efectos positivos 

sobre la economía, entre ellos se destaca la promoción de la competitividad empresarial, al reducir los costos de 
transporte y los tiempos de viaje. Según Mejía y Delgado (2020), mayor inversión en infraestructura permite reducir los 

costos de transacción y, a su vez, repercute en mejoras de productividad, hecho que toma mayor relevancia al ver que 
Colombia ocupa el puesto 97 entre 141 países en el ranking de conectividad del Informe del Foro Económico Mundial 
(2019). Ante esta realidad, el Plan Maestro de Transporte Intermodal ha sido fundamental para organizar 
estratégicamente el crecimiento del país, ya que favorece los proyectos de infraestructura de transporte con mayor 
impacto en productividad. 

 

Otra de las inversiones en infraestructura que se han priorizado se relaciona con el cierre de la brecha digital. Para el año 

2018, mientras un 50,8% de los hogares en zonas urbanas contaban con acceso a internet, en las zonas rurales la 
cobertura era del 4,3%. Para cerrar tal diferencia se ha articulado una estrategia en el documento Conpes 4001, la cual 
busca llegar con el servicio a 10.000 centros poblados en los próximos años mediante la instalación de soluciones outdoor 
y de puntos de acceso a esos territorios. 

 

En resumen, la estrategia de reactivación económica incluye a la infraestructura como uno de los ejes fundamentales. 
Además, redunda en importantes efectos macroeconómicos ligados a la generación de empleo y al impacto sobre el PIB, 
para el que se espera un efecto positivo del 4,6% sobre el crecimiento económico a 2030. Durante los últimos meses la 

estrategia de reactivación económica ha empezado a mostrar resultados favorables. La tasa de desempleo pasó del 
21,4% en mayo al 16,8% en agosto de 2020. Sin duda aún tenemos que profundizar en los mecanismos de generación 

de empleo, pero esas cifras son un buen indicio de los avances obtenidos con las primeras medidas de reactivación. De 
igual manera, según Fedesarrollo, se incrementó la confianza industrial y comercial en el mes de septiembre y la demanda 

de energía registró un crecimiento positivo en lo corrido de octubre. Estos hechos generan optimismo y, nos indican que, 
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con normas efectivas de bioseguridad, la reactivación económica repercutirá en mejores condiciones para todos. 
 

En conclusión, el marco de programas y proyectos desde el Gobierno Nacional expone su compromiso con el proceso de 
la reactivación económica, además de brindar oportunidades de negocio para las empresas del sector. Igualmente, este 

escenario presenta un reto para las entidades mencionadas relativo a la ejecución de los presupuestos de inversión, con 
el propósito de dinamizar el encadenamiento producto de la industria y la generación de empleo en obras de 

infraestructura de obras civiles y viales en todos los territorios del país. 
 

 
9- ANÁLISIS MICROECONÓMICO (INTERVENTORIAS) 

 

 

Según la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado de Colombia 

Compra Eficiente, de acuerdo con el principio de responsabilidad que rige la contratación estatal, las Entidades Estatales 
están obligadas a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger tanto los derechos de la propia Entidad 

como los del contratista y terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. 
 

Esta vigilancia tiene como objetivo proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y 
tutelar la transparencia de la actividad contractual y debe ejercerse a través de un supervisor o interventor, según 

corresponda. 
 
 

Por un lado, la supervisión de un contrato estatal consiste en “el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable 
y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se 

requieren conocimientos especializados”. 
 

El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 permite que las Entidades Estatales celebren contratos de prestación de servicios 

para apoyar las actividades de supervisión de los contratos que suscriben. 
 

Por su parte, la interventoría es el seguimiento técnico a la ejecución de contratos de distintas tipologías, realizado por 
una persona natural o jurídica contratada para ese fin por la Entidad Estatal, en los siguientes casos: (i) cuando la ley ha 

establecido la obligación de contar con esta figura en determinados contratos, (ii) cuando el seguimiento del contrato 

requiera del conocimiento especializado en la materia objeto del mismo, o (iii) cuando la complejidad o la extensión del 
contrato lo justifique. 

 
No obstante, la Entidad Estatal puede determinar que la interventoría cubra no sólo acciones de carácter técnico, sino 
también administrativo, financiero, contable y/o jurídico. 

 

El contrato de interventoría es principal y autónomo y aunque el objeto del mismo supone la existencia de otro contrato 

respecto del cual se va a ejercer la vigilancia, el mismo es independiente de éste último y por lo tanto, su existencia no 

depende de la existencia del contrato vigilado. Sin embargo, los contratos de interventoría pueden prorrogarse por el 
mismo plazo que se hubiera prorrogado el contrato objeto de vigilancia con el fin de que no se interrumpa el seguimiento 

al contrato vigilado. 
El contrato de Interventoría debe ser supervisado directamente por la Entidad Estatal, en consecuencia, siempre que una 

Entidad Estatal suscriba este tipo de contratos debe designar a un funcionario que haga la supervisión del contrato y que 

verifique su cumplimiento en las condiciones pactadas. 
 

Diferencias entre supervisión e interventoría 
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• La supervisión es ejercida por la Entidad Estatal, mientras que la interventoría es realizada por persona natural 
o jurídica contratada para ese fin. 

 

• La supervisión siempre involucra el seguimiento administrativo, financiero, contable y jurídico. La interventoría 

siempre involucra el seguimiento técnico y solo si la Entidad Estatal lo considera necesario, puede corresponder 
a temas financieros, contables administrativos y jurídicos. 

 

• La supervisión no requiere conocimientos especializados y la interventoría sí. 

 
• La supervisión siempre debe ser ejercida por un funcionario mientras que la interventoría siempre es ejercida 

por un contratista. 
 

Por regla general, las funciones de supervisión e interventoría no son concurrentes en relación con un mismo contrato. 
Sin embargo, en caso de que sea necesario, la Entidad Estatal puede determinar que la vigilancia del contrato principal 
se realice de manera conjunta entre un supervisor y un interventor, caso en el cual en el contrato de interventoría deben 
indicarse las actividades a cargo del interventor, de tal manera que las demás actividades de vigilancia se entienden a 

cargo del supervisor, sin que en ningún caso pueda haber duplicidad de funciones. 
 

En estos casos, también es recomendable que en la designación que se haga al supervisor del contrato se especifique 

el tipo de seguimiento que debe hacer a la ejecución contractual, con el fin de que sepa que algunas de las actividades 
propias de la supervisión van a ser ejercidas por la interventoría. 

 

La interventoría es una especie del contrato de consultoría por lo que la selección del interventor siempre debe hacerse 

a través de la modalidad de selección de concurso de méritos salvo que el presupuesto corresponda a la mínima cuantía, 
caso en el cual esta debe ser la modalidad utilizada. 

 
Es recomendable que el proceso de contratación para seleccionar al interventor se inicie al mismo tiempo con el proceso 
de contratación que tiene por objeto el contrato que va a ser vigilado, con el fin de que los dos contratos empiecen al 
mismo tiempo y el seguimiento se realice desde el momento en que empieza el plazo del contrato vigilado, especialmente 

para contratos como el de obra en el que es necesario contar con la interventoría para poder comenzar. 
 

En caso de que el contrato a vigilar no se hubiera adjudicado, en el proceso de contratación que tiene por objeto la 

interventoría deberán incluirse los datos del proceso de contratación que se está adelantado, con el fin de que los posibles 
oferentes conozcan todos los detalles del contrato que debe ser vigilado. 

 

Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de 

vigilancia y en ellos no pueden incluirse cláusulas excepcionales al derecho común so pena de que las mismas sean 

nulas absolutamente. 
 

Los supervisores e interventores tienen la función general de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución contractual 
de los contratos vigilados, dirigida a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos y como 

consecuencia de ello están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la 
ejecución contractual, impartir instrucciones al contratista y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta 

ejecución del objeto contratado. 
Es obligatorio para el interventor o supervisor entregar sus órdenes por escrito y los requerimientos o informes que realice 
deben publicarse en el SECOP. 
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En ningún caso los interventores o supervisores en ejercicio de sus funciones pueden sustituir a la Entidad Estatal en la 

toma de decisiones sobre el contrato vigilado por lo que las mismas siempre deben ser tomadas por el representante 
legal de la Entidad Estatal con base en lo que los primeros hubieran informado sobre la ejecución de las obligaciones 

contractuales. 
 

Responsabilidad de los supervisores e interventores. 
 

En los términos de la Ley 80 de 1993 y el Estatuto Anticorrupción, las Entidades Estatales, los servidores públicos, 
contratistas e interventores que intervienen en la celebración, ejecución y liquidación del contrato estatal son responsables 

por sus actuaciones y omisiones y en consecuencia responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente por las faltas que 
cometan en el ejercicio de sus funciones. 

 

• Responsabilidad civil. 
 

La responsabilidad civil hace referencia a la obligación que surge para una persona de reparar el daño que ha causado a 
otro normalmente mediante el pago de una indemnización de perjuicios. 

 

En el caso de los supervisores e interventores, la responsabilidad civil establecida en la Ley 80 de 1993 se materializa a 

través de la acción de repetición o el llamamiento en garantía, que debe ejercerse por parte de la Entidad Estatal cuando 
la misma resulta condenada a casusa de daños generados por el incumplimiento, por acción u omisión, de su función de 

control y vigilancia sobre determinado contrato estatal. 
 

Así mismo, el interventor o supervisor que no haya informado oportunamente a la entidad estatal del posible 

incumplimiento parcial o total de alguna de las obligaciones a cargo del contratista del contrato vigilado o principal, será 
solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento. 

 

Es importante precisar, que, para efectos del ejercicio de las mencionadas acciones, el contratista que apoya las labores 
de supervisión y el interventor son considerados por la Ley como particulares que ejerce funciones públicas en lo que 

tiene que ver con la celebración, ejecución y liquidación de los contratos celebrados por las Entidades Estatales. 
 

Para que exista responsabilidad civil y por tanto pueda ejercerse cualquiera de las acciones antes mencionadas, es 
necesario que la actuación del supervisor o interventor hubiera sido dolosa o gravemente culposa. 

 

• Responsabilidad fiscal. 
 

La responsabilidad fiscal es aquella imputable a los servidores públicos y/o a los particulares, cuando en el ejercicio de la 

gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del 
Estado. La responsabilidad fiscal tiene como finalidad o propósito específico la protección y garantía del patrimonio del 
Estado, buscando la reparación de los daños que éste haya podido sufrir como consecuencia de la gestión irregular de 

quienes tienen a su cargo el manejo de dineros o bienes públicos. 
 

Para efectos de la responsabilidad fiscal la gestión fiscal debe entenderse como el conjunto de actividades económico- 
jurídicas relacionadas con la adquisición, conservación, explotación, enajenación, consumo, disposición de los bienes del 
Estado, así como la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines de éste, y realizadas por 
los órganos o entidades de naturaleza jurídica pública o por personas naturales o jurídicas de carácter privado. 
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Esta clase de responsabilidad tiene las siguientes características: i) es meramente resarcitoria, ii) es de carácter 
patrimonial pues el gestor fiscal responde con su patrimonio y iii) es personal porque quien responde es la persona que 

maneja o administra los recursos públicos que en este caso es el supervisor o interventor. 
Como consecuencia de lo anterior, son responsables fiscales los supervisores o interventores cuando por el 
incumplimiento de sus funciones de control y vigilancia sobre determinado contrato estatal se ocasiona un detrimento 

patrimonial para la Entidad Estatal que, entre otros, puede ser consecuencia de deficiencias en la ejecución del objeto 
contractual o en el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad establecidas en el contrato vigilado. 

 

Además, en su calidad de gestores fiscales se presume que los supervisores o interventores de los contratos incurren en 

responsabilidad fiscal: i) a título de dolo fiscal cuando por los mismos hechos haya sido condenados penalmente o 
sancionados disciplinariamente por la comisión de un delito o una falta disciplinaria imputados a ese título y ii) a título de 

culpa grave cuando se omite el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de interventoría o de las 

funciones de supervisión, tales como el adelantamiento de revisiones periódicas de obras, bienes o servicios, de manera 
que no se establezca la correcta ejecución del objeto contractual o el cumplimiento de las condiciones de calidad y 

oportunidad ofrecidas por los contratistas y cuando se incumpla la obligación de asegurar los bienes de la entidad o la de 
hacer exigibles las pólizas o garantías frente al acaecimiento de los siniestros o el incumplimiento de los contratos. 

 

• Responsabilidad penal. 
 

La responsabilidad penal es aquella derivada de actuaciones que transgreden, sin justificación legítima, los bienes 

jurídicos tutelados por el ordenamiento penal. 
 

En el caso particular de los supervisores e interventores que para este tipo de responsabilidad también son considerados 

particulares que ejercen funciones públicas, la responsabilidad penal se configura cuando cualquiera de ellos incurre en 
alguna de las conductas tipificadas como delitos contra la admiración pública, es decir, peculado, concusión, cohecho, 
celebración indebida de contratos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y prevaricato. 

 

Es importante precisar que dentro del proceso que se adelante por responsabilidad penal en las condiciones descritas, 
también puede hacerse exigible la responsabilidad civil o patrimonial. 
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• Responsabilidad disciplinaria. 
 

La responsabilidad disciplinaria se configura cuando un servidor público o particular que ejerce funciones públicas incurre en 
alguna de las faltas estipuladas en el Código Disciplinario Único que implique el incumplimiento de deberes, 
extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, 
incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de 
responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento. 

 
Para el caso específico de los supervisores e interventores, la responsabilidad disciplinaria se configura cuando: i) no se 

exigen la calidad de los bienes y servicios contratados acordada en el contrato vigilado o exigida por las normas técnicas 
obligatorias, ii) se certifica como recibida a satisfacción una obra que no ha sido ejecutada a cabalidad y iii) se omite el 
deber de informar a la Entidad Estatal contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción 

tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se 
presente el incumplimiento. 

 

En todo  caso  y de manera general,  los supervisores e interventores son  responsables disciplinariamente  por el 
incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones, o la violación al régimen de 
prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados en la Constitución o en 
la ley. 

 
11-CONCLUSIONES MACROECONÓMICAS 

 

 

 

Los efectos derivados de la pandemia sobre la economía colombiana ocasionaron que el PIB se contrajera en un 6,8% en 
2020 frente al 2019. Todos los sectores incluyendo el de comercio, objeto de este proceso contractual, sufrieron pérdida 
de ingresos y empleos por los continuos cierres que se hicieron necesarios realizar para contener la propagación del virus. 
Los resultados del segundo trimestre de 2021 en el cual el PIB se expandió un 17,6% frente al mismo periodo del año 
anterior, dan cuenta de la senda de recuperación gradual en la cual se encuentra la economía colombiana, y que es resultado 
del proceso de apertura económica que vive el país en los últimos meses. 

 
El Gobierno respondió rápidamente a la crisis y tomó medidas decididas para proteger vidas y medios de subsistencia, y para 
apoyar la economía. En el frente fiscal, el Gobierno anunció un importante paquete fiscal para 2020 por un total de más de 
COP 31 billones (o casi el 3% del PIB de 2019), con el cual se proporcionaron recursos adicionales para el sistema de salud, 
se incrementaron las transferencias para los grupos vulnerables a través de la expansión de los programas existentes y 
el establecimiento de nuevos programas (Ingreso solidario, un programa de transferencias monetarias no condicionadas, 
y devolución de IVA para segmentos de la población de bajos ingresos), se retrasó el recaudo de impuestos en 
sectores seleccionados, se redujeron aranceles para las importaciones estratégicas en salud y se ayudaron a las empresas 
más afectadas a pagar la nómina de los empleados. Estas y otras medidas, han ayudado paulatinamente a la economía a ir 
recuperando su senda de crecimiento, sin embargo, el dinamismo económico en la etapa pre pandemia, se tomará su tiempo 
en regresar. 

 
Debido a que el objeto contractual de este proceso hace alusión a actividades de interventoría de obras civiles como las 
viales y edificaciones, es de esperar que en el mercado se encuentren una cantidad suficiente de oferentes que estarán 

dispuestos a presentar sus altos conocimientos técnicos para reactivar este importante sector, aumentando la oferta de 

empleo, dinamizando el consumo de los hogares y aportando económica y tributariamente a las finanzas públicas. Sin 
embargo, gran parte de la reactivación del sector dependerá del flujo de caja de las empresas y la cantidad de inversión en 
obras civiles tanto públicas como privadas. 
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El sector de interventorías entonces incrementará sus ingresos y los empleos generados en la medida en que se 
desarrollen más proyectos de infraestructura de obras civiles en el país. Por lo anterior, los sectores de construcción y 

todos sus encadenamientos productivos, serán claves de cara a la reactivación del país, y por ende, del sector de 

interventorías. 
 

En este sentido, el Gobierno ha otorgado diferentes incentivos a la economía en la época post pandemia, que han estado 

enfocados en estimular, especialmente, a los sectores productivos que mayor empleo generan. De esta manera, el sector de 
construcción y obras civiles es uno de los llamados a impulsar la senda de crecimiento económico del país. 

 

Por el análisis de los diferentes componentes de este estudio de sector, se sugiere que los indicadores financieros 
exigidos sean flexibles acordes con la realidad económica que vive el país, pero también lo suficientemente exigentes de 

forma que se garantice el cumplimiento del objeto contractual. En este sentido, es pertinente que los oferentes cuenten con 
un robusto capital de trabajo de forma que se cubran las primeras etapas de las actividades que se deben realizar por 
parte del contratista sin que se ponga en riesgo el plazo de ejecución que podría verse afectado por un incremento en la 
tasa de cambio, o una disminución de la liquidez derivada de las mayores condiciones crediticias de las instituciones 
financieras. 

 
SUBSECTOR DE INTERVENTORIAS/ CONSULTORIAS EN OBRAS DE INGENIERÍA. 

 
 

ASPECTOS TÉCNICOS. 

La interventoría en ingeniería se encarga fundamentalmente de controlar, revisar y supervisar todas las etapas de un 

proyecto, de forma efectiva y permanente, con el fin de que se cumplan todas las especificaciones contractuales y las 
exigencias técnicas, administrativas, legales, financieras, presupuestales, sociales, ambientales, etc. Puede ser realizada por 
un profesional, a título personal o en representación de una persona jurídica para la inspección, vigilancia y control de las 
obligaciones pactadas con el constructor de una obra. 

 

En la actualidad, la interventoría (comúnmente asociaba a aspectos técnicos) se ha diversificado a otras áreas del 

conocimiento, por lo que su ejercicio tiene un amplio panorama. Así, se puede hablar de los siguientes tipos de 

interventoría: 
 

 

 
Interventoría del 

proyecto. 

Esta interventoría asesora al contratante durante el diseño del proyecto y estudios previos para que de esta forma 
se cumpla con las condiciones y requisitos que el cliente propone y dentro de los recursos que este dispone para 
poder ejecutar debida y eficientemente la obra. De igual forma el interventor se encarga de todas las actividades 

previas como el control de pólizas, control a los contratos y estudios técnicos y de ingeniería y control sobre 
trámites municipales. 

Interventoría durante 

la construcción 
Incluye las funciones técnicas y administrativas, las cuales se complementan durante la construcción del proyecto. 

Así, estas dos funciones deben ser realizadas por la misma persona o entidad. 

 

 
Interventoría técnica 

La función del interventor en este ámbito es velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas y que lo 
ejecutado sea acorde a lo especificado en los planos, así como las normas de calidad, seguridad y economía 
adecuada durante la obra. El interventor debe dejar constancia escrita de todos los trabajos que se ejecuten 

durante la obra y debe exigir las pruebas y ensayos que se requieran. 

 
 

Interventoría 

administrativa 

Es función del interventor vigilar que la obra se lleve a cabo en los plazos y tiempos establecidos para que se 
desarrolle dentro del presupuesto establecido en el contrato. También debe supervisar el cumplimiento de las 
pólizas de garantía, pagos de prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal y obligaciones contractuales y 

legales. También es la persona que autoriza pagos y entregas de dinero al constructor, al igual que deberá revisar 
los gastos que haga a fin de garantizar inversiones eficientes en la obra. El interventor debe también supervisar los 

subcontratos que incidan en el proyecto al igual que aprobaciones de pagos a proveedores y trabajadores. 

 

Interventoría legal 
La relación del constructor y del interventor con el contratante se regula mediante los términos de los contratos en 

donde se establezca el objeto del mismo, regulando su ejecución. La interventoría legal es la que hace que los 
aspectos estipulados en el contrato se cumplan y lleven a cabo de forma eficiente. 
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Interventoría 

financiera 

En todo proyecto se debe hacer una inversión constante de recursos financieros, los cuales deben evaluarse tanto 
en tiempo como en cantidad, dependiendo de lo establecido en el contrato y programación de obra. La 

interventoría financiera juega un papel fundamental, ya que se encarga de avalar los gastos realizados para 

 

 entregar pagos y es quien garantiza que lo que se vaya a pagar sea acorde a lo entregado por el contratista en la 
obra. 

Interventoría 

ambiental 
Mediante esta interventoría se garantiza que se cumplan los planes de manejo ambiental (PMA) para cumplir todos 

los objetivos y metas, con el fin de mitigar el impacto ambiental que se pueda generar. 

 
Interventoría social 

Esta interventoría controla todas las situaciones o afectaciones que se puedan tener en las comunidades que 
rodean o hacen parte del proyecto. 

FUENTE: Cámara Colombiana de Infraestructura. 

COSTOS DIRECTOS EN LA ACTIVIDAD DE INTERVENTORÍA. 

Los costos directos están determinados por el factor prestacional, que incluye el conjunto de salarios del personal 
profesional y técnico. El ajuste salarial para algunos profesionales y/o técnicos está determinado por el incremento 

anual de costo de vida (variación del IPC), cuyo valor en 2020 anual certificado por el DANE fue de 1,5 %. Respecto a 
los valores actualizados de los salarios de mercado de los distintos profesionales requeridos para la ejecución de la 

actividad de interventoría, remitirse al Documento de Condiciones Adicionales. 

En general, en la mayoría de las actividades de consultorías / interventorías, el factor de costo directo (salarios y 

prestaciones) incide en más de un 50% en el precio final del servicio. Igualmente, determinante es el plazo de 

ejecución de cada proyecto. A mayor plazo, mayor incidencia del factor prestacional en el precio final del servicio. E 
segundo lugar inciden los costos indirectos (materiales y mobiliarios) y en tercer lugar los impuestos y tasas requeridos, entre 
los cuales resalta el Impuesto al Valor Agregado. 

COSTOS INDIRECTOS EN LA ACTIVIDAD DE INTERVENTORIA. 

Los costos indirectos de la actividad de construcción están determinados por los precios de los distintos elementos físicos que 
se requieren para la ejecución de la actividad (mobiliario, tecnología, transporte, logística ...etc.). Los precios de la mayoría 
de estos elementos están determinados por el índice de precios al consumidor (IPC). Según el DANE, la inflación total del 
2020 fue de 1,5%, la más baja en los últimos 30 años. En 2021, el nivel de precios inicio una tendencia creciente. 
Para septiembre de 2021, el nivel acumulado de inflación de 2021, llego a 4,2%. 

 

ASPECTOS REGULATORIOS. 
 

 

Según el artículo 476 del Estatuto Tributario, los contratos de consultoría e interventorías están gravados con el 

impuesto sobre las ventas, por tratarse de prestación de servicios no excluida. La decisión de gravar IVA del 19% a 

contratos de prestación de servicios superiores a 6,97 millones de pesos, se aprobó en el año 2018 en la discusión de Ley 

de Financiamiento. El pago de IVA será asumido por la empresa contratante como un extra en el total de costos 

de la contratación del servicio de consultoría. 

Para efectos del tributo, se entiende por servicio toda actividad, labor o trabajo prestado por una persona natural o jurídica 

o por una sociedad de hecho, sin relación laboral con quien contrata la ejecución, que se concreta en una obligación de 

hacer, sin importar que en la misma predomine el factor material o intelectual y que genera una contraprestación en 

dinero o en especie. 

 
OTROS TRIBUTOS GRAVADOS EN LA ACTIVIDAD DE INTERVENTORIA. 

 
 

Dentro de las actividades de consultoría e interventorías se aplican también los siguientes tributos independientemente 

del tipo de consultoría/ interventoría realizada: Impto. Industria y Comercio ICA, Retención en la fuente, e IVA. Los cuales 
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están establecidos en el Estatuto Tributario del Ministerio de Industria y Comercio. A continuación, se resumen sus 

principales características: 
 

 
Impto. de Industria y 

Comercio ICA 

 
La Ley 14 de 1983 –Ley ICA– dispone que el hecho generador del impuesto de industria y comercio –ICA– es la 

realización de “actividades comerciales, industriales y de servicio” enlistando dentro de los servicios gravados a los “de 
consultoría profesional prestados a través de sociedades regulares o de hecho” . 

 
 
 

Retención en la Fuente. 

Los pagos o abonos en cuenta por concepto de contratos de consultoría en ingeniería de proyectos de infraestructura 
y edificaciones se encuentran sujetos a retención en la fuente por renta; la tarifa puede variar dependiendo de si a 

quien se le realiza el pago o abono en cuenta es una persona natural y si es declarante del impuesto de renta. 
 

De este modo, el artículo 1 del Decreto 1141 del 2010 establece una tarifa de retención del 6% sobre el valor total 
del pago o abono en cuenta para los contratos de consultoría en ingeniería de proyectos de infraestructura y 

edificaciones que realicen las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, las sociedades de hecho, 
y las demás entidades a favor de personas naturales o jurídicas y entidades contribuyentes. 

 
 

 
Impto. de Valor 

Agregado. 

Los contratos de consultoría (son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los 
estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad 

para programas o proyectos específicos, así como las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. 

 
Al no estar expresamente excluidos por el artículo 476 del Estatuto Tributario y disposiciones concordantes, se 

encuentran gravados con el impuesto sobre las ventas independientemente de su finalidad, debiendo 

aplicarse el gravamen sobre el valor total percibido por el responsable. Con la tarifa general de 19%. 

Contrataciones de Interventorías en Colombia 2018-2020. 

Según la plataforma de compras públicas SECO, en Colombia entre 2018 y 2020 se han realizado aproximadamente 2990 
procesos de interventoría. La mayor parte de estos procesos corresponden a interventorías en edificaciones no 
residenciales (edificios, restaurantes, juzgados, escuelas, etc). El segundo tipo de interventoría con mayor cantidad de 

contrataciones corresponde a interventorías en infraestructura de transporte (puentes y vías) con aproximadamente 737 
contrataciones a nivel nacional. 

 

 

 
 

FUENTE: SECOP 

Entre las entidades a nivel nacional que han suscrito más procesos relacionado con infraestructura de transporte 
(interventorías en puentes y vías) se encuentra principalmente el INVIAS, (Instituto Nacional de Vías) con más de 490 

procesos entre 2018 y 2020. Entre otras entidades, se encuentran el Instituto de Desarrollo Urbano y la Gobernación de 
Antioquia. 
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FUENTE: SECOPII 
 
 

ESTUDIO DE OFERTA 
 

 

El estudio de oferta busca determinar potenciales empresas en capacidad de ejecutar el objeto contractual del presente 
proceso. Las empresas identificadas se consultan a partir de 3 fuentes principalmente: 

- Superintendencia de Sociedades (Base de datos de información empresarial), mediante la identificación 
correspondiente del Código CIUU del subsector económico, identificado previamente (CIUU M7110 – Actividades 
de Ingeniería y consultoría técnica). 

 
- Buscador de procesos SECOP. Se realiza la consulta de empresas en la plataforma SECOPI y SECOPII, 

mediante la identificación de empresas contratistas y participantes en procesos relacionados con interventorías en 
obras de ingeniería. 

 
- Registro de Proveedores SECOP 

 

Teniendo en cuenta el objeto del presente proceso, se realiza la búsqueda de empresas que se especializan en 

actividades de interventorías y/o consultorías en las áreas de ingeniería civil. Con base en lo anterior, a continuación, se 
presentan algunas de las empresas representativas en el mercado. 

NOTA: De conformidad con la Ley 2069 de 2020, Ley de Emprendimiento, criterios diferenciales para MIPYMES en el 
sistema de compras públicas”. Las entidades públicas deberán en el Análisis de Sector identificar las MIPYMES que 

podrían ser potenciales proveedoras, con el fin de definir reglas que promuevan y faciliten su participación en el Proceso 
de Contratación 

NOTA 2: Según la Ley 590 de 2000, toda micro, pequeña y mediana empresa está catalogada como Mipyme en 

Colombia 

A continuación, se relaciona una muestra de empresas del subsector de actividades de ingeniería civil. Las 

siguientes empresas se identificaron en el SECOP como contratistas frecuentes en diversos procesos de 

interventorías en obras de infraestructura de transporte. 

Las siguientes 46 empresas se encuentran activas en el sector y por su experiencia, podrían estar en capacidad 

de prestar el servicio requerido por Municipio de Sativasur: 
 

 

Contratista 

 
EXPERIENCIA RELACIONADA DEL SECTOR 

(Fuente: Contratos SECOPI Y SECOPII). 

 

Contratista 

 
EXPERIENCIA RELACIONADA DEL SECTOR 

(Fuente: Contratos SECOPI Y SECOPII). 
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MEDINA Y 

RIVERA 

INGENIEROS Y 

ASOCIADOS SAS 

830013230 

 

 
MEDIANA EMPRESA (MIPYME) 

BOGOTA Años en el mercado: 25 años 

CONTRATISTA: INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y 
SOCIAL PARA CONSTRUCCION DEL PUENTE 
VEHICULAR EN LA PROLONGACION DE LA 

AVENIDA DE LA PAZ, SOBRE LA QUEBRADA 
AGUA FRIA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA, 

SANTANDER 

 
 
 

 
SOCIEDAD 

TECNICA SOTA 

LTDA 

891101100 

 
 

MEDIANA EMPRESA (MIPYME) 

BOGOTA Años en el mercado: 26 AÑOS 

CONTRATISTA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO 

Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA EN 
EL DEPARTAMENTO DE ATLANTICO.  

 
 
 
 
 

 
GOMEZ CAJIAO 

Y ASOCIADOS. 

GRAN EMPRESA 

BOGOTA Años en el mercado:30 años 

CONTRATISTA: INTERVENTORIA PARA LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O 
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES 

VIALES PARA LA REACTIVACION SANTANDER 
Y CARIBE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 

"VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTANDER, 

CORDOBA Y GUAJIRA 

 
 
 
 

 
HR INGENIERIA 

SAS 

9002438486 

 

PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) 

CALI Años en el mercado:9 AÑOS 

CONTRATISTA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO 

Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA EN 
EL DEPARTAMENTO DE VALLE GRUPO 2 

 
 
 

CONSULTORIA E 

INGENIERIA 

INGEOLLANOS 

SAS NIT 

900071141 

PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) 

VILLAVICENCIO Años en el mercado: 15 AÑOS 

CONTRATISTA: INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL Y JURIDICA A LA CONSTRUCCIÓN 
Y MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y 

TERCIARIAS EN EL SECTOR CORPOMECAVI, 
EL CENTRO POBLADO PLANAS Y TRAMO 2 

DEL ANILLO AGROINDUSTRIAL, Y LA 
CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR 

 
 
 
 
 

ECOVIAS SAS 

890104625 

GRAN EMPRESA 

BARRANQUILLA  Años en el mercado: 37 AÑOS 

CONTRATISTA: INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA DE CONTROL FINANCIERO 
Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE 
VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE 

LOS ANDES, SOTOMAYOR, SANDONA, SANTA 

CRUZ DE GUACHAVEZ Y TAMINANGO EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO.  

 SOBRE EL CAÑO TRAMPOLIN, DEL MUNICIPIO 
DE PUERTO GAITAN – META 

  

 
 
 

 
ESTUDIOS 

TÉCNICOS Y 

ASESORÍAS S.A. 
ETA S.A nit 
890201949 

MEDIANA EMPRESA (MIPYME) 

BUCARAMANGA Años en el mercado:39 AÑOS 

CONTRATISTA: El interventor se compromete a 
realizar la interventoría integral para la 

construcción de puentes vehiculares para atender 
puntos críticos de la carretera Málaga - Los 
Curos, en el Departamento de Santander: 1. 

Puente Vehicular La Judía (pr79+630 y 
pr79+758); 2.Puente Vehicular Sitio Crítico 43 

(pr29+270 y pr30+090); 3.Puente Vehicular 
Hisgaura (pr45+630 y pr47+110), 

 
 
 
 
 

CB INGENIEROS 

SAS 

860509943 

 

 
PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) 

BOGOTA  Años en el mercado:30 AÑOS 

CONTRATISTA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO 

DE VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS EN  
EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL 

PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” 
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JOYCO SAS 

860067561 

MEDIANA EMPRESA (MIPYME) 

BOGOTA Años en el mercado:30 AÑOS 

CONTRATISTA: INTERVENTORIA PARA LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O 
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES 

VIALES PARA LA REACTIVACION SANTANDER 
Y CARIBE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 

"VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTANDER, 

CORDOBA Y GUAJIRA 

 

 
 
 

 
INTERVENTORIAS 

Y CONSULTORIAS 

EN INGENIERIA 

S.A.S. 

900232018 

 

 

 
PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) 

MEDELLIN Años en el mercado: 13 AÑOS 

CONTRATISTA: INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y 

LEGAL PARA LA REALIZACION DE LOS 
TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y 

HORIZONTAL EN LA RED VIAL A CARGO DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

 
 
 
 

 
INGENIEROS 

CIVILES SAS. 

MEDIANA EMPRESA (MIPYME) 

BOGOTA Años en el mercado:30 AÑOS 

CONTRATISTAS: CONTRATAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE 
OBRA CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN 
DE UN PUENTE VEHICULAR METÁLICO QUE 
COMUNICA EL MUNICIPIO DE COELLO CON 

EL MUNICIPIO DE SAN LUIS-DEPARTAMENTO 
DEL TOLIMA". 

 
 
 
 

 
CONSTRUMARCA 

LTDA  830509427 

PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) 

BUCARAMANGA  Años en el mercado: 17 
AÑOS 

CONTRATISTA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
DEL CONTRATO CONSTRUCCION SEGUNDO 

PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO FRIO 
PARA CONECTAR EL SECTOR VILLAMIL - SAN 

JORGE DEL MUNICIPIO DE GIRON 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

 
 
 

 
TOP SUELOS 

INGENIERIA 

SAS/C 

MEDIANA EMPRESA (MIPYME) 

BOGOTA Años en el mercado:30 AÑOS 

CONTRATISTAS: CONTRATAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE 
OBRA CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN 
DE UN PUENTE VEHICULAR METÁLICO QUE 
COMUNICA EL MUNICIPIO DE COELLO CON 

EL MUNICIPIO DE SAN LUIS 

 

 
VIASTOP SAS 

COMPAÑIA DE VIAS, 
TRANSPORTE Y 

OBRAS PUBLICAS 
S.A.S 

901218647 

 
PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) 

MEDELLIN Años en el mercado: 4 AÑOS 

CONTRATISTA: INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO 

DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA 
"COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO DEL CHOCO GRUPO 2 

 
 
 

COMPAÑÍA DE 

PROYECTOS 

TECNICOS CPT 

SAS 

MEDIANA EMPRESA (MIPYME) 

BOGOTA Años en el mercado:30 AÑOS 

CONTRATISTAS: CONTRATAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE 
OBRA CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN 
DE UN PUENTE VEHICULAR METÁLICO QUE 
COMUNICA EL MUNICIPIO DE COELLO CON 

EL MUNICIPIO DE SAN LUIS 

 
 
 
 

SOCIEDAD PLANES 

S.A 

890303126 

PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) 

CALI Años en el mercado:28 AÑOS 

CONTRATISTA: INTERVENTORÍA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 

AL CONTRATO cuyo objeto es: 
¿CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR 

UBICADO EN LA AVENIDA CIRCUNVALAR  
CON CALLE 29, ID [PV-1]? PERTENECIENTE 

AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE 

   PÚBLICO "SETP" DE LA CIUDAD DE 
MONTERÍA. 
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CONSULTORES 

TÉCNICOS Y 

ECONÓMICOS 
S.A.S NIT 

860014285 

MEDIANA EMPRESA (MIPYME) 

BOGOTA Años en el mercado: 31 AÑOS 

CONTRATISTA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR 
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE LA 

GLORIETA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
PARA CONECTAR LA AVENIDA MARCELINO 
PALACIO ANTIGUA AVENIDA COLÓN Y LA 

AVENIDA KEVIN ÁNGEL MEJÍA DEL MUNICIPIO 
DE MANIZALES 

CONTRATITA FABRICA 2- INTERVENTORÍA A 

OBRA Y DISEÑOS - ESTUDIOS TÉCNICOS 

REQUERIDAS POR FONADE, EN EL 

DESARROLLO DE SUS PROGRAMAS EN: 
INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES, 

INFRAESTRUC-TURA VIAL, 
INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO BÁSICO 

Y AGUA POTABLE Y PROYECTOS ESPECIA- 
LES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTEGRAL SAS NIT 

8460033133 

 

 
 

 
PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) 

MEDELLIN AÑOS MERCADO 18 

CONTRATISTA: INTERVENTORÍA TÉCNICA 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS 

OBRAS: 1. "PAVIMENTACION EN CONCRETO 
HIDRAULICO DE VIAS URBANAS EN LOS 

MUNICIPIOS DE ORITO, VALLE DEL GUAMUEZ 
Y SAN MIGUEL", 2. "CONSTRUCCION DE UN 

PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO EL 
AFILADOR VEREDA EL AFILADOR DEL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL", OBRAS 

LOCALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO 

 
 
 
 
 

BATEMAN 

INGENIERIA SAS. 

800061409 

MEDIANA EMPRESA (MIPYME) 
 
 
 

 
GIL GIRALDO 

INGENIEROS 

CIVILES S.A.S 

8110160897 

 
 

PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) 
BOGOTA Años en el mercado:32 

CONTRATISTA: INTERVENTORÍA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 

AL CONTRATO cuyo objeto es: 
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR 

UBICADO EN LA AVENIDA CIRCUNVALAR CON 

MEDELLIN  Años en el mercado: 23 AÑOS 

CONTRATISTA: INTERVENTORIA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR 
SOBRE QUEBRADA MALPASO ENTRE 

CALLE 29, ID [PV-1] PERTENECIENTE AL BARRIOS AURES 1 Y AURES 2 (CR 92 CON CL 
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE 80) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

PUBLICO "SETP" DE LA CIUDAD DE 
MONTERIA. 

 
 

CONSULTORES 

ESPECIALIZADOS 

Y ASOCIADOS DE 

SANTANDER SAS 

800218136 

PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) 

BUCARAMANGA Años en el mercado: 27 AÑOS 

CONTRATISTA: EL INTERVENTOR se 
compromete a realizar la interventoría integral 

para la construcción del puente vehicular Curipao 
ubicado en la vía Sácama La Cabuya, Saravena 

en el departamento de Arauca. 

 

 
DISEÑOS 

INTERVENTORIAS Y 

SERVICIOS S.A.S. 

800010028 

PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) 

BOGOTA  Años en el mercado: 34 AÑOS 

CONTRATISTA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y 

LEGAL PARA ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL 

CORREDOR VIAL URAMITA 

 
 

 
INCOPLAN 

 

 
800097991 

GRAN EMPRESA 

BOGOTA  Años en el mercado: 20 AÑOS 

CONTRATISTA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO 

DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA 
"COLOMBIA RURAL" EN MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ GRUPO 2 

 
 
 

ARQUITECTURA E 

INGENIERIA DE 

CONSULTA S.A.S 

901094289 

 
PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) 

BOGOTA  Años en el mercado: 4 AÑOS 

CONTRATISTA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN 
CONCRETO PARA EL PASO DENOMINADO 

"LAS MARRANERAS. 

 
 

ARQUITECTURA 

Y URBANISMO 

SXXI SAS 

9011838277 

 
PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) 

BOGOTA  Años en el mercado: 3 AÑOS 

CONTRATISTA: INTERVENTORIA INTEGRAL A 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

CONEXION DE LA ALAMEDA EL PORVENIR 

 
 
 

BAC GROUP SAS 

900478591 

MEDIANA EMPRESA (MIPYME) 

BOGOTA  Años en el mercado: 10 AÑOS 

CONTRATISTA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y 

LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
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 CON AV. TERREROS – BICIPUENTE SOBRE LA 
QUEBRADA TIBANICA, SOACHA, BOGOTA. 

 COMPLEMENTARIAS EN LAS VÍAS SONSON - 
LA QUIEBRA - NARIÑO Y LA QUIEBRA- 

ARGELIA 

 

 
AYESA 

INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA 
S.A.U. ( 

EXTRANJERA) 

 

EMPRESA EXTRANJERA. 

CONTRATISTA: INTERVENTORIA INTEGRAL A 
LA CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN 
AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA 

CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) 
DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA 

SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 
 

CAYENA 

CONSULTORES E 

INTERVENTORES 

S.A.S 

901013669 

PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) 

BOGOTA (MIPYME) años en el mercado: 5 

años. 

CONTRATISTA: INTERVENTORÍA AL 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA 

MALLA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA, SANTANDER 

 
 
 
 
 
 
 

 
DPC INGENIEROS 

SAS. 

8301010718 

PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) 

BOGOTA  Años en el mercado: 18 AÑOS 

CONTRATISTA: INTERVENTORÍA PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 

PUERTO BELLO - SAN JOSÉ DEL FRAGUA - 
FLORENCIA - PUERTO RICO - MINABLANCA, 

RUTAS 6501, 6502, 6503 Y 6504, 
DEPARTAMENTO DE CAQUETA. 

CONTRATITA FABRICA 1- INTERVENTORÍA A 

OBRA Y DISEÑOS - ESTUDIOS TÉCNICOS 

REQUERIDAS POR FONADE, EN EL 

DESARROLLO DE SUS PROGRAMAS EN: 
INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES, 

INFRAESTRUC-TURA VIAL, 
INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO BÁSICO 

Y AGUA POTABLE Y PROYECTOS ESPECIA- 
LES. 

 
 
 
 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA 

E INGENIERÍA 

GLOBAL SAS 

900614314 

 
 

 
MICROEMPRESA EMPRESA (MIPYME) 

BOGOTA  Años en el mercado: 8 AÑOS 

CONTRATITA FABRICA 1- INTERVENTORÍA A 

OBRA Y DISEÑOS - ESTUDIOS TÉCNICOS 

REQUERIDAS POR FONADE, EN EL 

DESARROLLO DE SUS PROGRAMAS EN: 
INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES, 

INFRAESTRUC-TURA VIAL, 
INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO BÁSICO 

Y AGUA POTABLE Y PROYECTOS ESPECIA- 
LES. 

 
 
 
 

 

 
INTERPRO 

804001735 

 
 
 

 
PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) 

SANTANDER  Años en el mercado: 26 AÑOS 

CONTRATISTA: INTERVENTORÍA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACION DEL 

PORTAL TUNAL DEL SISTEMA TRANSMILENIO 
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C 

 
 
 
 

 

 
INTECSA - INARSA 

SUCURSAL 

COLOMBIA 

EMPRESA EXTRANJERA- BOGOTA. 

PARTICIPANTE PROCESO INVIAS GRAN 
EMPRESA 

CONTRATISTA: INTERVENTORIA PARA LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O 
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES 

VIALES PARA LA REACTIVACION SANTANDER 
Y CARIBE DEL PROGRAMA DE OBRA  

PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTANDER, 

CORDOBA Y GUAJIRA 

 
 
 

 
2C INGENIEROS 

SA 

830023761 

PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) 

BOGOTA  Años en el mercado: 10 AÑOS 

CONTRATISTA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA 
CONSTRUCCIÒN BULEVAR, CICLORUTA Y 

MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EN 
LA CALLE 48, ENTRE AVENIDA SANTANDER 

(SECTOR PARQUE DE LA MUJER). 

 
 
 
 

CGR SAS 

830076603 

PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) 

BOGOTA  Años en el mercado: 21 AÑOS 

CONTRATISTA: REALIZAR LA 
INTERVENTORIA INTEGRAL AL 

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL 

AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE 

ARAUCA- AEROCIVIL 

 
INGELOG 

CONSULTORES 

DE INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A 

 
EMPRESA EXTRANJERA- GRAN EMPRESA 

BOGOTA 

 

CIVILTEC 

INGENIEROS 

LIMITADA 

830005444 

PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) 

BOGOTA  Años en el mercado: 26 AÑOS 

CONTRATISTA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
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SUCURSAL 

COLOMBIA 
  PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO 

DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA 

COLOMBIA RURAL, EN MUNICIPIOS DEL 
GRUPO-6, EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ (INVIAS). 

 
 
 

 
INGENIERIA DE 

PROYECTOS SAS 

890116722 

GRAN EMPRESA 

BOGOTA  Años en el mercado: 37 AÑOS 

CONTRATISTA: INTERVENTORÍA 
MANTENIMIENTO DE LA VIA PLATO - 

SALAMINA, SECTOR PLATO - TENERIFE Y 
BAHIA HONDA - PEDRAZA - CERRO DE SAN 
ANTONIO - EL PIÑON - SALAMINA - RUTA 27 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

 
 
 
 
 
 

 
800155100 

 
MEDIANA EMPRESA (MIPYME) 

BOGOTA  Años en el mercado: 29 AÑOS 

CONTRATISTA: INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 

PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL 
MUNICIPIO DE NOBSA EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACA (INVIAS). 

 
 
 

 
WSP 

CONSULTORIA 

S.A.S. 

901207633 

 
GRAN EMPRESA 

SEDE BOGOTA   3 AÑOS 

CONTRATISTA: INTERVENTORÍA PARA LA 
GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL 
DE LAS CARRETERAS HONDA - GUADUAS - 
VILLETA, TRAMO 5008 Y VARIANTE HONDA - 

PUERTO BOGOTÁ, TRAMO 5007 EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA 

 
 
 
 

ARM CONSULTING 

SAS 

822007239 

PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) 

VILLAVIENCIO  Años en el mercado:17 AÑOS 

CONTRATISTA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO 

DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA 
COLOMBIA RURAL, EN MUNICIPIOS DEL 
GRUPO-9, EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACA (INVIAS) 

 
 
 
 
 
 
 

CONSULTORES 

SOLANO NAVAS 

 
 

MICRO EMPRESA (MIPYME) 

BUCARAMANGA Años en el mercado: 26 AÑOS 

INVIAS- CONTRATISTA INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIAS 

TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – GRUPO 1. 

PARTICIPANTE CONVENIO FABRICAS 
INTERVENTORIAS FONADE 2016. 

 
 
 
 
 
 
 

NOEGA 

INGENIEROS 

PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) 

BARRANQUILLA  Años en el mercado: 6 AÑOS 

INVIAS-CONTRATISTA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, 

FINANCIERA Y LEGAL PARA LA 
CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA 

SUBREGIÓN SUROESTE 

CONTRATISTA CONVENIO FABRICAS 
INTERVENTORIAS FONADE 2016. 

 
 
 

 
 
 

INGESCOR LTDA 

MEDIANAA EMPRESA (MIPYME) 

BOGOTA  Años en el mercado: 5 AÑOS 

INVIAS- CONTRATISTA INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIAS 

TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – GRUPO 1 

PARTICIPANTE CONVENIO FABRICAS 
INTERVENTORIAS FONADE 2016. 

 
 
 

 
 

INYPSA INFORMES 

Y PROYECTOS 

COLOMBIA SAS 

 
 
 

 

EMPRESA EXTRANJERA 

GRAN EMPRESA 

PARTICIPANTE CONVENIO FABRICAS 

INTERVENTORIAS FONADE 2016 

 GEOTECNIA Y  
 CIMIENTOS  
INGEOCIM S.A.S. 
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SEDIC SA 

 

MEDIANA EMPRESA (MIPYME) 

MEDELLIN Años en el mercado: 25 AÑOS 

INVIAS-CONTRATISTA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS 

PARA CONECTIVIDAD REGIONAL 
FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA 

ENAJENACIÓN DE ISAGEN 

PARTICIPANTE CONVENIO FABRICAS 
INTERVENTORIAS FONADE 2016. 

 
 
 
 
 
 

INGENIEROS 

CIVILES 

ESPECIALISTAS 

PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) 

BARRANQUILLA  Años en el mercado: 23 AÑOS 

INVIAS-CONTRATISTAINTERVENT.    TECNICA, 
LEGAL, ADTIVA Y FINAN. PARA EL 

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN TRAMO 
EL VIAJANO–GUAYEPO RUTA 7403, DEPTO 

DE CÓRDOBA Y SUCRE Y TRAMO GUAYEPO– 
MAJAGUAL. 

PARTICIPANTE CONVENIO FABRICAS 
INTERVENTORIAS FONADE 2016. 

 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 
De conformidad con lo previsto en la Ley 816 de 2003, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto 

De conformidad con lo previsto en la Ley 816 de 2003, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto Ley 

019 de 2012 y según lo establecido en el Decreto 680 de 2021, con el fin de apoyar la industria colombiana, el estudio de 

sector debe identificar aquellos bienes o servicios de origen nacional. 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 1 del Decreto 680 de 2021 que señala lo siguiente: “(…) En los contratos 

que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ser ofertado por una persona natural 

colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación 

colombiana o por un proponente plural conformado por estos o por estos y un extranjero con trato nacional, (i) usa el o 

los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje 

mínimo de personal colombiano, según corresponda. 

 
De acuerdo con el análisis macroeconómico realizado se puede determinar que el sector servicios es uno de los que 

mayor dinamismo le genera a la economía nacional, generando empleo y un incremento en el consumo y en los ingresos 

de los hogares. Por otra parte, el análisis de demanda y de oferta indica que en años anteriores se han realizado diferentes 

procesos de interventoría tanto en Municipio de Sativasur como en otras entidades públicas, lo cual sugiere que este tipo de 

servicios son muy demandados, estimulando la industria nacional a partir de la producción de bienes que puedan ser 

utilizados en este tipo de procesos y llevando a que más empresas demanden mano de obra especializada que 

pueda ejecutar eficientemente el objeto contractual. 

 
De esta manera, el estudio de sector concluye que el país cuenta con la suficiente oferta de empresas nacionales y/o 

extranjeras radicadas en Colombia, que a lo largo de los últimos años han prestado el servicio de interventoría a diferentes 

entidades del sector público, lo cual permite inferir que hay diversidad de empresas que pueden cubrir las necesidades 

que las entidades requieren para cumplir exitosamente los diferentes procesos de interventoría. 

 
Por lo anteriormente expuesto, es posible concluir que para la ejecución del servicio de interventoría no se requieren 

bienes nacionales relevantes; no obstante, en cumplimiento del mencionado Decreto, se apoyará a la Industria Nacional 

mediante la vinculación de mano de obra por prestación de servicios colombianos. 



 

 

 

 
 
 
 

ESTUDIO DE DEMANDA- ¿CÓMO CONTRATAN LAS ENTIDADES PÚBLICAS? 
 

 

Procesos adjudicados  

 
 

 

ENTIDAD 
 

- IOP 003-2021- INVITACION OFERENTES PRESELECCIONADOS . - CME 025-2020- CONVOCATORIA MERITORIA 

 

 
OBJETO 

 
INTERVENTORÍIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, JURÍDICA Y DE 

CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN EL TRAMO MESETAS - 
LA URIBE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 200925 

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y DE CONTROL 

PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CAFRE EN EL K23+550 DEL TRAMO MESETAS - LA 

URIBE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS No. 
200925. 

 

POE 
 

618.543.598,11 COP/ 7 MESES 276.396.455,34 / 7 meses 

 
CONTRATISTA 

CONSORCIO SEDIC PROYECTOS (SEDIC CONSULTING SAS NIT. 901.216.744-8 (51%) 

LA CONSULTORA SAS) 
CONSORCIO META 2021 (INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS / GNG INGENIERÍA SAS). 

 

PARTICIPANTES 

 
BATEMAN INGENIERIA SAS/ INTEECODI / SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA / ZAFRA INGENIERÍA 

SAS/ CONSORCIO PUENTES ZP/ CONSORCIO INTER-PUENTES 

CONSORCIO INTERPUENTES I/ CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA/ 

CONSORCIO VAM/ CONSORCIO CONSULTORIA VIAL – CCV/ CONSORCIO MESETAS 23K/ CONSORCIO MUR CB/ 
CONSORCIO DINGE/ CONSORCIO MOVILIDAD. 

REQUISITOS TECNICOS / JURIDICOS/ FINANCIEROS 

El OFERENTE deberá acreditar Experiencia Específica en contratos cuyo objeto sea: INTERVENTORÍA 

A CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES DE MÍNIMO 40 METROS DE LONGITUD. 
 

 

TECNICOS / JURIDICOS/ FINANCIEROS 

El INTERVENTOR deberá acreditar experiencia específica en: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE 

PUENTES VEHICULARES EN ESTRUCTURA EN CONCRETO HIDRAULICO. 
 

 
 

GARANTIAS Cumplimiento del contrato 20%/ Pago de salarios 5% / Calidad del servicio 30% Cumplimiento del contrato 20%/ Pago de salarios 5% / Calidad del servicio 30% /SERIEDAD DE LA OFERTA 10% 
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Aspectos Generales de contrataciones anteriores. 

Costos y Presupuesto. 

Para la estimación del presupuesto se determine su valora tarves de la resolucion expedida por la gobernacion 

y En la metodología del factor multiplicador, se hace una descripción detallada de los diversos componentes 
del factor multiplicador y se dan pautas para su cuantificación. Cuando se utiliza el sistema de factor 
multiplicador (FM), el costo por concepto de sueldos, jornales, horas extras, primas regionales, viáticos, 
prestaciones sociales, costos indirectos asociados con la prestación del servicio, así como sus honorarios, 
deben ser reconocidos aplicando un factor multiplicador sobre costos del personal utilizado en el proyecto. 

En consecuencia, el FM está formado por los siguientes componentes del costo: 1. Costos de personal. 2. Prestaciones 
sociales. 3. Costos indirectos, costos de perfeccionamiento, impuestos y timbres del contrato. 4. Honorarios. 

Además de lo anterior, el presupuesto final estará determinado por el plazo de ejecución de la interventoría, de tal manera 

que, a mayor plazo, mayor incidencia del costo directo (factor salarial) en el presupuesto total.  

Factores de Evaluación. 

Respecto a los requisitos de evaluación, es común que se exijan requisitos jurídicos y técnicos en la mayoría de 

interventorías. 

La modalidad de contratación más utilizada fue la de convocatoria meritoria (equivalente hoy a invitación abierta). 
Adicionalmente, se requirieron requisitos habilitantes para todos los procesos. 

Dentro de los requisitos técnicos, la mayor puntuación asignada por Municipio de Sativasur corresponde a la experiencia 
específica, experiencia adicional, la ponderación en puntajes ha cambiado, dando más importancia a factores de 
experiencia específica y profesional que al factor de apoyo a industria nacional. 

Participación de oferentes. 

Finalmente es importante mencionar que se evidencia una gran pluralidad de oferentes. Debido a la gran oferta de 

empresas del subsector de edificaciones, en promedio los procesos de interventoría en infraestructura de transporte han 
presentado aproximadamente una participación de 7 oferentes, en su mayoría oferentes plurales. 

. 

Teniendo en cuenta la amplia oferta de empresas del sector, no es común que se declaren desiertos procesos 

relacionados con interventorías. Por otro lado, se encuentra que los proceso abiertos por la entidad cuyas cuantías se 
encuentran entre 100 y 300 millones registran una mayor participación. 

A continuación, se relacionan algunas contrataciones de interventorías de menor cuantía adjudicadas exitosamente 
 

 

 



0 

 

 

 

 
 

Otras Contrataciones  
 

 

ENTIDAD 
 

– CEG 031 2021 
 

CME 007 2019 

 

PROCESO 
 

CONVOCATORIA EXPEDITA 
 

CONVOCATORIA MERITORIA 

 
 

OBJETO 

 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, 
AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO VIAL CON PLACA HUELLA Y 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SORA – 
BOYACA, EN EL MARCO DEL CONVENIO NTERADMINISTRATIVO 2210334 

 
 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL 

PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL MUNICIPIO DE RICAURTE 

NARIÑO 

 

POE 
 

83.748.840,02 COP / 4 MESES 
 

$232,723,864.00 

CONTRATISTA 
  

ESPARZA INGENIERIA SAS  CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S  
 
PARTICIPANTES 

CONSORCIO SORA / RAFAEL ENRIQUE FONSECA / CONSTRUOBRAS SAS/ 
CONSORCIO UNO/ 2C CONSTRUCCIONES /INVERSIONES AYPE LTDA 

 
CONSORCIO OPH / CONSORCIO ESTRCUTURAL / CONSORCIO PUENTE RICAURTE / 

GARANTIAS Cumplimiento del contrato 20%/ Pago de salarios 5% / Calidad del servicio 30% Cumplimiento del contrato 20%/ Pago de salarios 5% / Calidad del servicio 30% 

LINK CEG 031 2021 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9802099&g- 

Contrataciones de otras entidades. 
 

Objeto Tipo Estado Entidad Cuantía Contratista 

 
"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE 

OBRA CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR METÁLICO QUE COMUNICA EL 

MUNICIPIO DE COELLO CON EL MUNICIPIO DE SAN LUIS-DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". 

 
 

Concurso de Méritos 

Abierto 

 

 
Celebrado 

 
 

TOLIMA - 
GOBERNACIÓN 

 

 
$715,530,935 

 

INGENIEROS CIVILES SAS/ TOP 

SUELOS INGENIERIA 

SAS/COMPAÑÍA DE PROYECTOS 

TECNICOS CPT SAS 

 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE 

VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE LA GLORIETA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA PARA 

CONECTAR LA AVENIDA MARCELINO PALACIO ANTIGUA AVENIDA COLÓN Y LA AVENIDA KEVIN ÁNGEL MEJÍA 

DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 

 
 

Concurso de Méritos 

Abierto 

 

 
Liquidado 

 

CALDAS - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

MANIZALES 

 

 
$711,165,766 

 
 

CONSULTORES TÉCNICOS Y 

ECONÓMICOS S.A.S NIT 860014285 

http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9802099&amp;g-
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Objeto Tipo Estado Entidad Cuantía Contratista 

 
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO cuyo objeto es: 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA AVENIDA CIRCUNVALAR CON CALLE 29, ¿ID [PV-1]? 

PERTENECIENTE AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO "SETP" DE LA CIUDAD DE MONTERÍA. 

 
 

Concurso de Méritos 

Abierto 

 

 
Liquidado 

 

CÓRDOBA - 
MONTERÍA 

CIUDAD AMABLE 

S.A.S. 

 

 
$685,212,000 

 

 
SOCIEDAD PLANES S.A 

 

CONSTRUCCION E INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PRIMERA ETAPA PUENTE VEHICULAR CAÑO 

CHIQUITO, PUENTE VEHICULAR CAÑO LA FORTALEZA, PUENTE VEHICULAR LA VEREMOS EN TUBERIA 

PETROLERA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE. 

 

 
Contratación Directa (Ley 

1150 de 2007) 

 
 
 

Liquidado 

 

 
CASANARE - 

GOBERNACIÓN 

 
 
 

$605,963,941 

 
 
 

MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO 

 

 
INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS: 1. "PAVIMENTACION EN 

CONCRETO HIDRAULICO DE VIAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE ORITO, VALLE DEL GUAMUEZ Y SAN 

MIGUEL", 2. "CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO EL AFILADOR VEREDA EL AFILADOR 

DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL", OBRAS LOCALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

 

 

 
Concurso de Méritos 

Abierto 

 

 
 

Celebrado 

 

 

 
PUTUMAYO - 

GOBERNACIÓN 

 

 
 

$559,728,400 

 

 
 

INTEGRAL SAS NIT 8460033133 

 
 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO CONSTRUCCION 

SEGUNDO PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO FRIO PARA CONECTAR EL SECTOR VILLAMIL - SAN JORGE DEL 

MUNICIPIO DE GIRON DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

 
 

 
Concurso de Méritos 

Abierto 

 
 

 

Celebrado 

 
 

 
SANTANDER - 

GOBERNACIÓN 

 
 

 

$558,940,025 

 
 

CONSTRUMARCA 

LTDA/CONSULTORES SOLANO 

NAVAS LTDA 

 
 

EL INTERVENTOR se compromete a realizar la interventoría integral para la construcción del puente vehicular 
¿Curipao¿ ubicado en la vía Sácama ¿ La Cabuya ¿ Saravena en el departamento de Arauca, de conformidad con los 

Términos y Condiciones Contractuales 

 
 

 

Régimen Especial 

 
 

 

Liquidado 

 
 

FONDO 

ADAPTACIÓN 

(FA) 

 
 

 

$540,817,980 

 
 

 

CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y 

ASOCIADOS DE SANTANDER SAS 

 

INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE QUEBRADA MALPASO ENTRE 

BARRIOS AURES 1 Y AURES 2 (CR 92 CON CL 80) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 

Concurso de Méritos 

Abierto 

 

 
Celebrado 

ANTIOQUIA - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

MEDELLÍN 

 

 
$532,975,808 

 
GIL GIRALDO INGENIEROS 

CIVILES S.A.S 
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ASPECTOS A DESTACAR ESTUDIO DE DEMANDA 

Teniendo en cuenta la información anteriormente expuesta, a continuación, se señalan los aspectos más importantes 

del estudio de demanda, realizando la comparación entre procesos identificados en el SECOP: 
 

  
OTRAS ENTIDADES 

TIPOS DE INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA DE TRANSPORTE 

NÚMERO DE 
INTERVENTORÍAS 

REALIZADAS 

8 INTERVENTORÍAS IDENTIFICADAS EN 
OBRAS DE PUENTES VEHICULARES ENTRE 

500 Y 600 MILLONES. 

 
 

 
MAYOR VALOR DE 
INTERVENTORÍA 

GOBERNACION TOLIMA- CONTRATAR LA 

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA 

CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DE UN 

PUENTE VEHICULAR METÁLICO QUE COMUNICA EL 

MUNICIPIO DE COELLO CON EL MUNICIPIO DE SAN 

LUIS-DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 

$ 715,000,000 

 
 
 

 
MENOR VALOR DE 
INTERVENTORÍA 

 
EL INTERVENTOR SE COMPROMETE A REALIZAR 

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR 

CURIPAOUBICADO EN LA VÍA SÁCAMA ¿ LA 

CABUYA  SARAVENA EN EL DEPARTAMENTO DE 

ARAUCA, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS 

Y CONDICIONES CONTRACTUALES 

$ 540,000,000 

 
 
 
 

 
PRESUPUESTO 

EL POE DEFINITIVO EN CADA PROCESO ES 
PROPORCIONAL AL PLAZO ESTABLECIDO. A 
MAYOR PLAZO MAYOR INCIDENCIA DE LOS 

COSTOS DIRECTOS (PERSONAL 
PROFESIONAL) EN LA CUANTÍA DEFINITIVA. 

PARA EL CASO DE OTRAS ENTIDADES 

PÚBLICAS E IDENTIFICAN CONTRATOS DE 
VARIOS NIVELES DE PRESUPUESTO, EN 
FUNCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE 

CADA ENTIDAD. 

 
 

ÉXITO EN LA ADJUDICACIÓN 

 
LA MAYOR PARTE DE LOS PROCESOS 

ABIERTO FUERON ADJUDICADOS 
EXITOSAMENTE. NO OBSTANTE, EXISTEN 

PROCESOS CANCELADOS. 

 

 
TIPOS DE OFERENTE 

 
EN SU MAYORÍA OFERENTES PLURALES, 

PARA CUANTÍAS SUPERIORES A 500 
MILLONES DE PESOS. 
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CONCLUSIONES ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA 
 

 

-La actividad de interventorías en ingeniería civil se identifica dentro del subsector de actividades científicas o 
técnicas, dentro del sector servicios. Se identifican más de 300 empresas activas en Colombia clasificadas 
dentro de este subsector. 

-Dentro del subsector se encuentra una gran oferta de empresas especializadas en actividades de interventorías 
en ingeniería civil. Dentro de este grupo, es frecuente encontrar empresas que se especializan en diversos 
subcampos de la ingeniería civil, por ejemplo, ingeniería de transporte, saneamiento y alcantarillado, e interventorías 
en edificaciones no residenciales. 

- En el estudio de oferta del presente documento se identificó una muestra representativa de empresas del sector, un 
total de 46 empresas, clasificadas en subsectores de transporte y vias. La gran mayoría de las empresas son 
nacionales, con sede en las principales ciudades del país. 

-En general, a nivel nacional, hay una gran demanda de servicios de interventorías por parte de la gran mayoría 
de entidades públicas. Según el SecopII, entre 2018 y 2020 se adjudicaron más de 700 interventorías en el 
área de infraestructura de transporte. 

-Municipio de Sativasur ha tenido experiencia previa en la contratación de procesos de interventoría. Según el Secop, 

predominan procesos adjudicados de interventorías Hasta el presente año, las modalidades para la contratación 
de estos servicios han sido convocatorias meritorias (invitaciones abiertas). 

 

 
ANÁLISIS FINANCIERO DEL SECTOR Y DETERMINACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES. 

 

 

De conformidad con el decreto 1082, y con el objetivo de determinar la capacidad financiera y organizacional se 
evaluarán los siguientes indicadores financieros: 

 

 
 

 
 

 
INDICADORES 

CAPACIDAD 

FINANCIERA 

Índice de Liquidez: el cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice 

de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. 

Índice de Endeudamiento: el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del 
proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 

Índice Cobertura Intereses: el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de 

intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 

 
 

INDICADORES 

CAPACIDAD 

ORGANIZACIONAL 

 

La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en función de su 

organización interna. El Decreto 1510 de 2013 definió los indicadores de rentabilidad para medir la capacidad organizacional de un proponente 

teniendo en cuenta que está bien organizado cuando es rentable. 

Rentabilidad del Patrimonio. (Utilidad Operacional / Patrimonio) el cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la 

capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la 

rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
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REFERENCIAS GENERALES DE LOS INDICADORES FINANCIEROS. 

A excepción de las entidades del sector financiero (bancos, cooperativas y aseguradoras), existen límites 
generales para determinar la capacidad financiera y organizacional de las empresas. 

 

Metodología. 

Para determinar los indicadores financieros del sector, se toma una muestra representativa de empresas del 
sector consultado, con un total de 94 empresas clasificadas dentro del sector de interventorías en ingeniería civil con 
experiencia en interventorías en el área de infraestructura de transporte. La fuente de información financiera se 
obtiene del RUES (Registro Único Empresarial). 

Capacidad de Liquidez. 

A continuación, se resumen los principales resultados de la capacidad de liquidez de las 240 empresas de la 
muestra del sector. Teniendo en cuenta la importancia del capital de trabajo como indicador líder en liquidez 
absoluta, se presentan los principales resultados: 

 

Respecto a cada subsector: 

- En el subsector de interventorías en transporte o relacionados más del 60 % de empresas reportaron un capital 
de trabajo superior a 500 millones de pesos. 

- Aproximadamente un 30% de las empresas de la muestra reporta un capital de trabajo inferior a 500 millones 
de pesos. De este porcentaje la gran mayoría de empresas registran un capital de trabajo superior a 100 millones 
de pesos. 

- 
- Resultados Promedios indicadores por subsectores:  

 
 

CONCLUSIONES ANÁLISIS FINANCIERO DEL SECTOR. 

En general el sector estudiado de empresas cuyas actividades son de interventorías especializadas en ingeniería civil, 
presenta indicadores de capacidad financieros positivos, lo cual se evidencia en altos niveles de capital de trabajo, y 
de índices de liquidez. Desde el punto de vista financiero no existe ningún riesgo de cumplimiento en cuanto 
a la capacidad de tener recursos financieros en el corto plazo (flujo de efectivo disponible), pues la mayoría 
de las empresas de este sector presenta una buna capacidad de liquidez absoluta (capital trabajo). 

Por otro lado, los niveles de endeudamiento se encuentran en promedio alrededor del 38%. Finalmente, la capacidad 
de generación de utilidades de las empresas del sector está por encima del promedio de la mayoría de los sectores 
de la economía. Esto se debe a que el crecimiento de este sector va de la mano del sector de la construcción, por lo 
que las utilidades en general serán altas en la medida que el panorama económico sea positivo para el sector de la 
construcción en obras civiles. 

Rentabilidad del Activo. (Utilidad Operacional / Activo Total) el cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la 

capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la 

rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
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No obstante, la actual situación de coyuntura, de emergencia sanitaria en el año 2020 pueden ocasionar una 

reestructuración de las finanzas de muchas empresas. El repentino freno del sector de la construcción puede afectar 
los flujos de liquidez de las empresas de interventorias en ingeniería civil. No obstante, dentro del conjunto de 
grandes empresas existe capacidad financiera para ejecutar proyectos de gran magnitud. Adicionalmente se 
considera dado el estudio de procesos anteriores, que los oferentes recurren a la figura de consorcios o uniones 
temporales con el objetivo de demostrar una mayor capacidad de liquidez y capacidad de pago de los costos 
asociados a la actividad de interventoría. 

 
ORIGINAL FIRMADO 
JUAN PABLO GAVIRIA CUEVAS 
Secretario de planeacion  


