Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5722115
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	21 días de tiempo transcurrido *(9/01/2024 1:09:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	0015 de 2024
Objeto del contrato	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO ALEJANDRO LÓPEZ RESTREPO Y OTROS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL IDEA O AQUELLOS EN QUE LA ENTIDAD SEA LEGALMENTE RESPONSABLE
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	180 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(29/01/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/07/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/01/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

D´INGEL SAS
Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura
COLOMBIA, Medellín
Número de documento 900609026

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
D´INGEL SAS	AHORROS DINGEL SAS	Ahorros	36296216725

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Jairo Enrique De los Ríos Gallego* ***Fecha de aprobación:*** *11/01/2024 12:03:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Juan Fernando Echandia Bustamante* ***Fecha de aprobación:*** *11/01/2024 4:01:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5722115_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	29/12/2023 5:05:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	29/12/2023 5:05:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	29/12/2023 5:05:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	29/12/2023 5:05:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 17 días de tiempo transcurrido *(12/01/2024 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 8 días de tiempo transcurrido *(22/01/2024 11:19:46 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13471557	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	283.000.591,90 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	30/06/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5722115
Proveedor D´INGEL SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 42 N 52-259
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección Calle 42 N 52-259
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 42 52-259	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1 CO1.PCONTR.5722115

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								52.158.407,00	41.819.258,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		73152100	Mantenimiento subestación FUNZA Bodega 3 Una (1) Celda de seccionador FUNZA Una (1) Celda de transformador (Pruebas aceite, aislamiento) FUNZA Una (1) Celda de distribución FUNZA Celda de Medida de Bodegas 4 y 5 FUNZA Termografía	1,00	UN	4.895.969,00	4.500.000,00	4.895.969,00	4.500.000,00
2		73152100	Mantenimiento Subestación de poste Bodega 2 FUNZA Una (1) Celda de transformador (Pruebas aceite, aislamiento) FUNZA Una (1) Celda de distribución Interior Bodega 2 FUNZA - ML / 100A	1,00	UN	3.863.514,00	3.500.000,00	3.863.514,00	3.500.000,00
3		73152100	Mantenimiento Subestación Tipo Jardín (Predio Manantiales) Una (1) Celda de transformador (Pruebas aceite, aislamiento) Una (1) Celda de distribución Celda de Medida de Bodega 2 ML 100A	1,00	UN	2.209.052,00	1.800.000,00	2.209.052,00	1.800.000,00
4		73152100	Una (1) Celda de doble tiro automático. Una (1) Celda de Medidor de energía. Una (1) Celda de transformación. Un (1) ML general. Un (1) Tablero servidores Datacenter. Un (1) Tablero de general sistema regulado. Un (1) Tablero general no regulado (normal). Un (1) Tablero de Bypass ups y circuitos especiales. Un (1) Tablero de transferencia automática iluminación. Un (1) Tablero de transferencia sistema regulado. Un (1) Tablero principal de aire acondicionado. Un (1) Tablero de corrección de factor de potencia. Un (1) Tablero de distribución de iluminación.	1,00	UN	3.222.926,00	3.000.000,00	3.222.926,00	3.000.000,00
5		73152100	Realizar mantenimiento preventivo. (Visitas de inspección y ajuste de bornes con desenergización parcial): Un (1) Tablero de 48 circuitos de iluminación primer piso, adicionalmente Z-MAX primer piso. Un (1) Tablero de 48 circuitos de iluminación segundo piso, adicionalmente Z-MAX segundo piso. Un (1) Tablero de 24 circuitos de iluminación sótano y exteriores, adicionalmente Z-MAX sótano y exteriores. Un (1) Tablero de 28 circuitos de tomas y otros servicios auditorio. Un (1) Tablero de 12 circuitos de iluminación y tomas aula múltiple. Un (1) Tablero de 12 circuitos de iluminación y tomas cocineta. Un (1) Tablero de 24 circuitos de iluminación y tomas auditorio. Adicionalmente Z-MAX auditorio. Dos (2) tableros de 24 circuitos del sistema regulado Dos (2) tableros de 24 circuitos del sistema no regulado. Un (1) tablero de 6 circuitos no regulado. Un (1) Tablero de 12 circuitos de aires sótano. Un (1) Tablero de 18 circuitos de potencia puertas vehiculares. Un (1) Tablero de 18 circuitos de Fotocopias. Un (1) Tablero de 24 circuitos en la subestación. Un (1) Tablero de control de puertas vehiculares eléctricas con variadores y sensores de proximidad y dos motorreductores. Mantenimiento de diez (10) cajas de paso de piso de la Iluminación exterior ubicadas en zona verde, retiro suciedad, humedad u elementos que puedan perturbar el normal funcionamiento, y de cable fuera de uso si es el caso.	1,00	UN	3.612.833,00	1.800.000,00	3.612.833,00	1.800.000,00
6		73152100	Mantenimiento a caja de paso principal media tensión. Mantenimiento y limpieza Una (1) caja de paso acometida primaria media tensión. Se evidencia cables dentro del agua al interior de la caja de paso. Se debe bombear y extraer el agua que haya en su interior.	1,00	UN	1.045.968,00	400.000,00	1.045.968,00	400.000,00
7		73152100	Prueba de aislamiento Realizar Prueba de medición de aislamiento del transformador de 300KVA en aceite.	1,00	UN	1.064.667,00	300.000,00	1.064.667,00	300.000,00
8		73152100	Medición de puesta a tierra. Realizar Medición de puesta a tierra por medio del método de caída de tensión.	1,00	UN	987.333,00	200.000,00	987.333,00	200.000,00
9		73152100	Realizar inspección termográfica. Realizar Termografía de tableros existentes, con medición de corriente asociada a todos los tableros y transformadores. y entrega de reporte de termografía con las respectiva observaciones y recomendaciones.	1,00	UN	1.225.339,00	650.000,00	1.225.339,00	650.000,00
10		73152100	Mantenimiento UPS 20KVA Emerson Liebert. Mantenimiento preventivo UPS de 20 KVA marca Emerson Lierbert NX de 20KVA	1,00	UN	880.030,00	495.000,00	880.030,00	495.000,00
11		73152100	Mantenimiento preventivo de UPS de 6 KVA EATON	1,00	UN	582.427,00	310.000,00	582.427,00	310.000,00
12		73152100	Mantenimiento UPS 6KVA FENTON (ubicada en sede de las palmas) Manantiales. Mantenimiento preventivo UPS 6KVA FENTON	1,00	UN	632.427,00	310.000,00	632.427,00	310.000,00
13		73152100	Mantenimiento UPS 16KVA TRIPLITE. Mantenimiento preventivo de UPS de 16 KVA marca TRIPPLITE modelo SU8000RT3UPM (2) Módulos y 2 módulos de banco de baterías adicionales modelo BP240V10RT	1,00	UN	596.320,00	400.000,00	596.320,00	400.000,00
14		73152100	Mantenimiento Preventivo Regulador de voltaje de 80KVA. Mantenimiento preventivo de Regulador con transformador de aislamiento de 80KVA trifásico marca IPL	1,00	UN	520.218,00	320.000,00	520.218,00	320.000,00
15		73152100	Mantenimiento Preventivo transformadores de aislamiento 60KVA. Mantenimiento preventivo de Acondicionador de voltaje de 60KVA	1,00	UN	630.212,00	320.000,00	630.212,00	320.000,00

16	73152100	trifásico Revisión Y puesta en Funcionamiento de 49 luminarias de poste en vía pública Parque industrial Manantiales (Municipio de Envigado)	1,00	UN	5.824.088,00	4.800.000,00	5.824.088,00	4.800.000,00
17	73152100	VALOR BOLSA (INMODIFICABLE)	1,00	UN	12.037.271,00	12.037.271,00	12.037.271,00	12.037.271,00
18	73152100	VALOR DEL IVA	1,00	UN	8.327.813,00	6.676.987,00	8.327.813,00	6.676.987,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
202400019 cdp D INGEL S.A.S.pdf	202400019 cdp D INGEL S.A.S.pdf	(detalle)
202400016 rp D INGEL S.A.S _.pdf	202400016 rp D INGEL S.A.S _.pdf	(detalle)
CARTA DE ACEPTACIÓN SISTEMA ELECTRICO.pdf	CARTA DE ACEPTACIÓN SISTEMA ELECTRICO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Juan Fernando Echandi	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98568498	Guardar y notificar
Supervisor	Jorge Alexis Riveros Ant	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1127338078	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Juan Fernando Echandi	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98568498	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Juan Fernando Echandia Bustamante	18 días de tiempo transcurrido *(11/01/2024 4:01:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Juan Fernando Echandia Bustamante
Supervisor	Jorge Alexis Riveros Antolinez	18 días de tiempo transcurrido *(11/01/2024 4:01:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Juan Fernando Echandia Bustamante
Ordenador del pago	Juan Fernando Echandia Bustamante	18 días de tiempo transcurrido *(11/01/2024 4:01:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Juan Fernando Echandia Bustamante

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	41.819.258
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		41.819.258

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	202400019	CDP	No validado	41.819.258 COP	41.819.258 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 41.819.258 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 41.819.258 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	202400016	Presupuestal (CDP)	-	No validado	41.819.258 COP	41.819.258 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 41.819.258 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 41.819.258 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -