Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5702656
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	29/12/2023 10:06:06 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001-2024
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES: OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ENTRERIOS SEGUN CONVENIO 1345 DE 2023 SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN CALIDAD DE GESTOR DEL PDA.
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☑Sí ☐No
Duración del contrato	13 Meses
¿Justificación de la asociación?	☑Interventoría ☐Intermediario
Contrato(s) asociado(s)	CONTRATO DE OBRA No. 006-2023
Fecha de inicio de contrato	51 minutos para terminar *(30/01/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE ENTRERRIOS

COLOMBIA, Entrerrios

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO ECOPROING

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO ECOPROING			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LUIGGI PUGLIESE* ***Fecha de aprobación:*** *23/01/2024 8:11:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Camilo Arroyave Lopera* ***Fecha de aprobación:*** *24/01/2024 4:15:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5702656_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de agua potable y saneamiento básico (Tipología contractual - Interventoría de obra)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No	
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No	
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No	
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido	*(22/01/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/02/2025 11:59:00 AM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido	*(22/01/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/02/2028 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido	*(22/01/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/01/2030 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 22 días de tiempo transcurrido *(8/01/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 3 días de tiempo transcurrido *(26/01/2024 4:32:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13520419	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	363.003.605,30 COP	SEGUROS DEL ESTADO	22/02/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.13314005	Seriedad de la oferta	-	103.715.375,70 COP	-	18/03/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5702656
Proveedor CONSORCIO ECOPROING
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 10A #11-28
Ubicación CO-ANT-05264 - Entrerrios
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Entrerrios
Dirección Calle 10A #11-28
Código postal 051430

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 10A # 11-28	COLOMBIA > Antioquia > Entrerrios

1 CO1.PCCNTR.5702656

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.037.153.157,92	1.037.153.157,92
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	81101500	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES: OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ENTRERIOS SEGUN CONVENIO 1345 DE 2023 SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO (INDIQUE AQUÍ EL VALOR TOTAL DE SU OFERTA, incluyendo IVA y todos los costos a que haya lugar)	1,00	VG	1.037.153.157,92	1.037.153.157,92	1.037.153.157,92	1.037.153.157,92

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo Contrato de Consultoría No. 001-2024.pdf	Anexo Contrato de Consultoría No. 001-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Camilo Arroyave Lopera Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1035830868 Guardar y notificar

Supervisor	Camilo Arroyave Lopera	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1035830868	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Carmen Cecilia Ruiz Agu	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	21715100	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Carmen Cecilia Ruiz Agudelo	30/01/2024 3:08:57 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Camilo Arroyave Lopera
Ordenador del pago	Carmen Cecilia Ruiz Agudelo	5 días de tiempo transcurrido *(24/01/2024 4:15:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Camilo Arroyave Lopera
Supervisor	Camilo Arroyave Lopera	7 días de tiempo transcurrido *(22/01/2024 5:57:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANGELA MARIA LOPERA PEREZ
Ordenador del Gasto	Camilo Arroyave Lopera	7 días de tiempo transcurrido *(22/01/2024 5:57:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANGELA MARIA LOPERA PEREZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	1.037.153.157,92
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	1.037.153.157,92

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020052640025	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	ACUERDO016-2023VIGENCIASFUTURAS	CDP	No validado	1.037.153.157,92 COP	1.037.153.157,92 COP	00-00-000	Editar
☐	00047	CDP	No validado	1.037.153.157,92 COP	1.037.153.157,92 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 2.074.306.315,84 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 2.074.306.315,84 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	00046	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.037.153.157,92 COP	1.037.153.157,92 COP	0 COP	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.037.153.157,92 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.037.153.157,92 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -