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proyecto

Fecha Inicio

del contrato

del profesional 

Fecha Terminación 

del contrato del 
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1 INTERVENTORIA
DIRECTOR DE 

INTERVENTORIA
03/09/2012 30/12/2014 03/09/2012 30/12/2014

2 INTERVENTORIA
DIRECTOR DE 

INTERVENTORIA
03/09/2012 30/12/2014 03/09/2012 30/12/2014

3 INTERVENTORIA
DIRECTOR DE 

INTERVENTORIA
03/09/2012 30/12/2014 03/09/2012 30/12/2014

4

Proceso de Selección: CSI 005-2018

MAURICIO PERALTA MEJIA

INGENIERO CIVIL

19/02/1998

Experiencia Específica Soportada

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION 

DEL EDIFICIO SABANETA

INTERVENTORIA A LA AMPLIACION 

ITACA APARTAMENTOS

FORMATO No.04

RELACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

Objeto del Proyecto Aportado 

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DEL

EDIFICIO KOREL-APARTAMENTOS

OFERENTE

CARGO A DESEMPEÑAR

NOMBRE

PROFESIÓN

MATRICULA No. FECHA DE EXPEDICIÓN

OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO CISCO

SAN JOSÉ – FASE I, MUNICIPIO DE MANIZALES – CALDAS.”

NELSY LIDIA CRUZ SUAREZ

DIRECTOR DE INTERVENTORIA


