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FECHA: 01 de febrero de 2024 
 
1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 
  
1.1 Inclusión del Producto en el Plan de Compras 2024 de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial 

 
1.2 Clasificación UNSPSC 

 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE 

F 80 11 16 Servicios de personal 
temporal 

 
1.3 Identificación del Contrato a Celebrar 
 
Prestación de servicios de apoyo a la gestión 
 
1.4 Información Presupuestal  
 

No. CDP Saldo Rubro 

2024000090 $31.800.000 2.3.2.02.02.008 

 
 
2. ELEMENTOS DEL ESTUDIO 
 
2.1 Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación 
 
De conformidad con lo señalado en los numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 las Entidades Estatales están obligadas a llevar a cabo estudios y documentos 
previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o labor, dejando constancia de su adecuación al 
Plan de Desarrollo, al Plan de Acción y al Plan Anual de Adquisiciones de la entidad. 
 
Los artículos 209 a 211 de la Constitución Política contemplan la figura jurídica de la Función Administrativa, la cual de manera 
precisa debe ser desarrollada con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
 
Así mismo, dichas disposiciones constitucionales determinan que la función administrativa está al servicio de los intereses 
generales a la vez que las actividades de las autoridades públicas deben ser coordinadas con la finalidad de hacer realidad 
el cumplimiento de los fines del Estado. 
 
El Municipio de Támesis -Antioquia- desarrolla sus cometidos estatales y satisface las necesidades públicas principalmente 
a través de actos administrativos y contratos estatales. La mayor actividad administrativa de cualquier entidad pública se 
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concentra en la contratación, mecanismo a través del cual se ejecuta el mayor porcentaje del presupuesto en el respectivo 
periodo fiscal. 
 
Lo anterior implica que la gestión contractual del Municipio de Támesis -Antioquia-, no solo debe estar acompañada del 
personal idóneo, sino que dicha función pública debe estar al día en relación con las entidades que ejercen vigilancia y control 
sobre la actividad pública contractual de la mencionada entidad territorial. 
 
En la actualidad el Municipio de Támesis, Antioquia, cuenta con servidores públicos quienes prestan servicios similares al que 
va a ser contratado, sin embargo, debido a la cantidad de funciones a cargo de la Secretaría de Planeación y Desarrollo 
Territorial, entre las que se encuentran: dirigir y coordinar la formulación, seguimiento y evaluación del plan de desarrollo 
municipal, esquema de ordenamiento territorial, entre otros planes que van dirigidos a la planeación económica y social del 
territorio; coordinar el banco de programas y proyectos, expedición de licencias urbanísticas, coordinar y formular los 
diferentes proyectos de infraestructura, propender por el buen estado de las vías, del espacio público y de la infraestructura 
a cargo del municipio; dirigir, supervisar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la 
prestación de los servicios públicos y de infraestructura a su cargo, prestar asesoría y asistencia técnica a las entidades de 
carácter cívico comunal en relación con proyectos viales, urbanísticos y de acueducto, entre otros; las mismas no son posibles 
cumplirlas de manera eficaz, eficiente, oportuna y responsable si no se cuenta con un personal que apoye la realización de 
las mismas.  
 
Como se mencionó en el párrafo anterior, es función de la Secretaría coordinar la formulación del Plan de Desarrollo municipal, 
el cual es la carta de navegación que orienta las acciones de la administración durante el período de gobierno, tal como lo 
establece la ley y que se resumen en el inciso segundo del artículo 339 de la Constitución Política que establece que ‘’Las 
entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno Nacional, planes de desarrollo, 
con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les haya sido 
asignadas por la Constitución y la Ley. Los planes de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica 
y un plan de inversiones de mediano y corto plazo’’. 
 
La Ley 152 de 1994, como ley orgánica de planeación, establece los principios generales que rigen las actuaciones de las 
autoridades nacionales, regionales y territoriales, en materia de planeación, los cuales son: Autonomía, ordenación de 
competencias, coordinación, consistencia, prioridad del gasto público social, continuidad, participación, sustentabilidad 
ambiental, desarrollo armónico de las regiones, proceso de planeación, eficiencia, viabilidad, coherencia, concurrencia, 
subsidiariedad, complementariedad. 
 
De igual manera, el artículo 3 de la ley 152 de 1994, establece que la conformación de los planes de desarrollo, de conformidad 
con lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia, determina que los planes de desarrollo de los niveles nacional y 
territorial estarán conformados por una parte general de carácter estratégico y por un plan de inversiones de carácter 
operativo. En este sentido los Municipios, tal y como lo establece la ley 136 de 1994, deben concretar el precepto constitucional 
a través de la adopción de planes y programas que garanticen además del mandato superior, el bienestar general y el 
mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio. 
 
Así mismo, el artículo 32 de la Ley 152 de 1994, establece que las entidades territoriales tienen autonomía en materia de 
planeación del desarrollo económico, social y de la gestión ambiental, en el marco de las competencias, recursos y 
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responsabilidades que les han atribuido la Constitución y la Ley, sin embargo, esto no es indiferente a la coherencia que 
deben guardar estos planes con el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
El numeral 2 del artículo 39 de la mencionada ley, en el anterior párrafo, señala que: una vez elegido el alcalde o gobernador 
respectivo, todas las dependencias de la administración territorial y, en particular, las autoridades y organismos de planeación, 
le prestarán a los candidatos electos y a las personas que éstos designen para el efecto, todo el apoyo administrativo, técnico 
y de información que sea necesario para la elaboración del plan. 
 
La Ley 2294 de 2023 "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida", 
en el artículo 1, establece como objetivos de este plan: "sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la 
protección de la vida a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y 
exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestro relacionamiento con el ambiente y una 
transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza". En tal sentido y obedeciendo al 
principio constitucional de coordinación, es necesario que el Plan de Desarrollo Territorial 2024-2027 acoja estos lineamientos 
para que los planes de desarrollo territorial se ajusten a las directrices impartidas del orden nacional y así garantizar la armonía 
y coherencia en la transferencia eficiente de recursos. 
 
El municipio de Támesis, Antioquia tiene entre sus obligaciones de rango constitucional y legal el de estructurar su Plan de 
Desarrollo para el período constitucional 2024-2027, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 339 de la Constitución 
Política de Colombia. De conformidad con el evocado precepto constitucional, la adopción de los planes de desarrollo 
constituye una obligación ineludible a cargo las administraciones territoriales, con el propósito de asegurar el uso eficiente de 
sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les han sido asignadas por la Constitución Política y la ley. Con 
lo preceptuado en el artículo 259 de la Carta y el artículo 39 numeral 1º de la Ley 152 de 1994, el Plan de Desarrollo tiene 
como fundamento materializar el Programa de Gobierno inscrito por el Alcalde y definir los términos del mandato a éste 
conferido. Del mismo modo previene que el incumplimiento del mandato ciudadano otorgado al mandatario local constituye 
causal de revocatoria del mismo, según lo consagrado por los artículos 6º y 65 de la Ley 134 de 1994 o Ley Estatutaria de 
Participación ciudadana.  
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta que no existe personal suficiente en la planta global de la entidad que pueda desarrollar 
la actividad, se requiere contratar la prestación de los servicios profesionales con conocimiento y experticia en todo lo 
relacionado a la planeación estratégica territorial, que garantice la concreción de escenarios posibles en la gestión del 
desarrollo territorial económico, social y ambiental, todo esto materializado a través del Plan de Desarrollo Territorial para el 
periodo 2024-2027. 
 
2.2 Objeto:  
 
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA, COORDINACION Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA 
FORMULACION, APROBACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 PARA EL MUNICIPIO DE 
TAMESIS-ANTIOQUIA 
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2.3 Alcance del objeto:  
 
Apoyar la formulación del plan de desarrollo 2024 – 2027 del municipio de Támesis, desde el diagnóstico participativo, el 
procesamiento de la información y el acompañamiento del proceso hasta su aprobación por parte del Concejo Municipal. 
 

2.4 Identificación del contrato a celebrar:  
 

Modalidad de Selección Directa de persona natural - Prestación de servicios y apoyo a la gestión. 

 
2.5 Especificaciones esenciales – Actividades:  
 
El contratista deberá cumplir con las siguientes actividades específicas para el correcto cumplimiento del objeto del contrato: 
 
1) Presentar plan de trabajo y cronograma para la construcción del plan de desarrollo Municipal con base en los 

lineamientos establecidos por la ley y el DNP. 
2) Asesorar e implementar la fase de alistamiento institucional para iniciar la construcción del plan de desarrollo Municipal.  
3) Asesorar y acompañar la elaboración del Diagnóstico Participativo con todos sus componentes. 
4) Asesorar a la administración Municipal en la construcción de la metodología que le permita definir la estructura básica 

del Plan de Desarrollo 2024-2027. 
5) Asesorar y definir con el grupo interdisciplinario con que cuenta la Administración Municipal, los componentes que 

contendrá el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 
6) Asesorar a la Administración en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal en concordancia con el nuevo Plan de 

Desarrollo Departamental y el Plan Nacional de Desarrollo, con el propósito de lograr a través de esta herramienta, la 
mayor gestión de recursos. 

7) Asesorar a la Administración en la definición de indicadores de resultado, de impacto y de producto que le permitan 
realizar el adecuado seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Territorial definidas y en 
concordancia con los lineamientos establecidos por el DNP. 

8) Asesorar, acompañar y consolidar el componente presupuestal definido en el plan plurianual de inversiones, con base 
en el análisis de los recursos disponibles y las fuentes de financiación del PDT. 

9) Acompañar a la Administración Municipal en la presentación de su Plan de desarrollo Municipal ante el Consejo Territorial 
de Planeación, Concejo Municipal y demás autoridades pertinentes.  

10) Asesorar y acompañar la formulación de proyectos, armonización presupuestal y consolidación del Plan Indicativo en la 
plataforma SUIFP. 

 

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS 
 

3.1 Obligaciones del Contratista.  
 
Además de las actividades encomendadas por el supervisor del contrato y propuesta presentada se obliga a:  
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1) Entregar, con la mayor diligencia y cuidado, los servicios establecidos a entera satisfacción y en las condiciones 
de calidad exigidas por EL MUNICIPIO.  

2) Tener disponibilidad para acompañar los procesos relacionados con el objeto según se requiera. 
3) Presentar las cuentas de cobro una vez se entreguen los servicios y con la fecha de radicación de las mismas, 

cumpliendo con los requisitos que exige el artículo 615 del Estatuto Tributario, en original y copia.  
4) Garantizar la calidad del servicio.  
5) No ofrecer pagos o prebendas a los servidores públicos y contratistas del Municipio.   
6) Responder, los requerimientos que le solicite el municipio. 
7) El Contratista no podrá en ninguna circunstancia hacer uso de las bases de datos o cualquier otro tipo de 

información para propósitos diferentes a los requeridos por la administración municipal.  
8) La información utilizada para el desarrollo del contrato es de carácter confidencial y deberá ser guardada por 

el contratista y utilizarse exclusivamente en relación con el propósito que ha señalado el contratante. El 
contratista tendrá los siguientes deberes en relación con la información confidencial que reciba o a la que tenga 
acceso: a) Mantener dicha información de manera confidencial y privada. b) Abstenerse de reproducirla o darla 
a conocer. c) Informar de la naturaleza de reservada de la misma a cada una de las personas que tengan 
acceso a ella, conforme las disposiciones de la Ley 1581 de 2012. 

9) Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato en caso de que se termine con anterioridad unilateral o 
bilateralmente el contrato. 

10) Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad Social integral. El contratista deberá pagar de 
manera anticipada el valor de la cotización al Sistema General de Riesgos Labores Decreto 723 de 2013, 
artículo 13º.  

11) Presentar en los tiempos establecidos por la supervisión de acuerdo a los cronogramas de la Administración 
Municipal, los informes periódicos y los respectivos soportes de la ejecución de actividades inherentes al 
contrato para la aprobación previa de los pagos acordados. 

12) Acatar las recomendaciones emanadas de los informes de supervisión e implementar inmediatamente los 
planes de acción y de mejoramiento que se requieran, soportar las acciones en documentos tipo informe. 

13) Informar oportunamente a EL CONTRATANTE cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades previstas en la constitución y la Ley. 

14) Responder ante las autoridades por los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en 
virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio al MUNICIPIO o a terceros. 

15) Cumplir con todos los requerimientos establecidos en el sistema de gestión de calidad de la Alcaldía. 
16) Realizar directamente la desafiliación ante la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) previo a la 

suscripción del acta de terminación del contrato. El anterior requisito es indispensable para la entrega de Paz 
y Salvo al contratista. 

17) Las demás que se estimen convenientes para la ejecución del presente contrato. 
 
3.2 Obligaciones del Municipio de Támesis 
  
1) Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato, previa disponibilidad del PAC. 
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2) Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de sus obligaciones 
contractuales. 

3) Realizar la supervisión del contrato.    
4) De conformidad con el Decreto 723 de 2013 artículo 5º la entidad contratante debe afiliar al Sistema General de Riesgos 

Laborales al Contratista.   
 
4. LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN.  
 
La ley 1150 de 2007 define en el artículo 2 las modalidades de selección objetiva de contratistas y en el numeral 4 establece 
como una de ellas la contratación directa, la cual tiene origen en diferentes causales, entre ellas la definida en el literal – h-, 
esto es la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. 
 
Por su parte el artículo 2.2.1.1.1.6.1 Decreto 1082 del 26 de mayo del 2015 reglamentó el tema señalando que la entidad 
podría contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión directamente con la persona natural o jurídica 
que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado idoneidad y experiencia directamente 
relacionada con el área de que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido previamente varias ofertas.  
 
Importante también considerar la Sentencia de Unificación proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera, Magistrado Ponente Dr. JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, con Radicación:   
110010326000201100039 00 (41719), la cual establece: 

 

 

Tipo contractual Especies contractuales y características. 

Contrato de prestación de 

servicios.  

 

Definición legal. Ley 80 de 1993. 

Artículo 32, numeral 3°. 

Son contratos de prestación de 

servicios los que celebren las 

entidades estatales para 

desarrollar actividades 

relacionadas con la 

administración o funcionamiento 

de la entidad. Estos contratos 

sólo podrán celebrarse con 

personas naturales cuando 

dichas actividades no puedan 

realizarse con personal de planta 

Contrato de prestación de servicios profesionales.  

 

Su objeto está determinado por el desarrollo de actividades identificables e intangibles 

que impliquen el desempeño de un esfuerzo o actividad, tendiente a satisfacer 

necesidades de las entidades estatales en lo relacionado con la gestión administrativa o 

funcionamiento que ellas requieran, bien sea acompañándolas, apoyándolas o 

soportándolas, con conocimientos especializados siempre y cuando dichos objetos 

estén encomendados a personas consideradas legalmente como profesionales. Se 

caracteriza por demandar un conocimiento intelectivo cualificado: el saber profesional. 

Dentro de su objeto contractual pueden tener lugar actividades operativas, logísticas o 

asistenciales, siempre que satisfaga los requisitos antes mencionados y sea acorde con 

las necesidades de la Administración y el principio de planeación. 

Contrato de prestación de servicios de simple apoyo a la gestión. 

 

Su objeto contractual participa de las características encaminadas a desarrollar 

actividades identificables e intangibles. Hay lugar a su celebración en aquellos casos en 
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o requieran conocimientos 

especializados.  

donde las necesidades de la Administración no demanden la presencia de personal 

profesional.  

Aunque también se caracteriza por el desempeño de actividad intelectiva, ésta se 

enmarca dentro de un saber propiamente técnico; igualmente involucra actividades en 

donde prima el esfuerzo físico o mecánico, en donde no se requiere de personal 

profesional. 

Dentro de su objeto contractual pueden tener lugar actividades operativas, logísticas o 

asistenciales, siempre que satisfaga los requisitos antes mencionados y sea acorde con 

las necesidades de la Administración y el principio de planeación. 

Contrato de prestación de servicios para la ejecución de trabajos artísticos que 

sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales.  

 

Tienen lugar dentro de esta categoría los contratos de prestación de servicios que tengan 

por objeto la ejecución de trabajos artísticos, esto es, trabajos que corresponden al 

conjunto de creaciones humanas que expresan una especial visión del mundo, tanto real 

como imaginaria, y que sólo pueda celebrarse con determinadas personas naturales, lo 

que implica que el contratista debe ser un artista, esto es, una persona reconocida como 

realizador o productor de arte o trabajos artísticos. 

Contrato de Consultoría 

 

 

 

 

Su objeto contractual está centrado hacia el desarrollo de actividades que implican el 

despliegue de actividades de carácter eminentemente intelectivo, pero presenta como 

particularidad sustantiva que tales esfuerzos están dirigidos, específicamente, al 

cumplimiento de ciertos cometidos expresamente definidos por el numeral 2° del artículo 

32 de la Ley 80 de 1993; esto es, para la realización de estudios necesarios para la 

ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad 

para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de 

coordinación, control o supervisión. Se incluyen dentro de este tipo aquellos contratos 

que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, 

dirección, programas y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos.   

Además de estos objetos contractuales, se incluyen allí aquellos que las demás 

disposiciones legales especiales (y reglamentarias) establezcan.  

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y conforme a lo expuesto en los ítems antecesores de este estudio previo se 
celebrará una CONTRATACIÓN DIRECTA de conformidad con el artículo 2 numeral 4º de la Ley 1150 de 2007 y lo 
preceptuado en la Subsección 4 del Decreto 1082 de 2015:  
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Así mismo, el contratista cuenta con la idoneidad y experiencia necesaria para la ejecución del contrato de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la coordinación de la formulación del plan de desarrollo municipal que 
debe adelantar el municipio. 
 
Del mismo modo, se adjunta certificados de experiencia donde se demuestra que posee la experiencia relacionada con el 
objeto y/o actividades a ejecutar. 
 
Soportes documentales que fueron verificados y avalados por la dependencia que suscribe los estudios previos. 
 
5. LA JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS 

FAVORABLE. 
 
Los factores de selección no aplican en la presente modalidad de contratación, como lo establece el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del 
Decreto 1082 de 2015. 
 
No es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, lo cual el ordenador del gasto debe dejar 
constancia escrita. 
 
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de 
consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal; así como los relacionados con actividades 
operativas, logísticas o asistenciales 
 

6. El análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del contrato, indicando con precisión las 
variables consideradas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así como su monto y el de los 
costos para la entidad asociados a la realización del proceso de selección y a la ejecución del contrato. (En el 
evento en que la contratación sea a precios unitarios, el Municipio de Támesis deberá soportar sus cálculos de 
presupuesto en la estimación de aquellos. En el caso del concurso de méritos no será necesario publicar el detalle 
del análisis que se haya realizado en desarrollo de lo establecido en este numeral. 
 

6.1 Estudio del sector 
 
Dando cumplimiento al estudio del sector que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y de la Guía para la 
Elaboración de Estudios de Sector expedida por la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente en los Procesos de 
Contratación Directa, donde indican que el análisis del sector depende del objeto del contrato y de las condiciones de 
idoneidad y experiencia que llevan a contratar a la persona natural o jurídica que está en condiciones de desarrollar dicho 
objeto. 
 
Quien suscribe los presentes estudios previos, tuvo en cuenta el objeto del contrato, particularmente las condiciones del 
mismo, como los plazos y formas de entrega y de pago; lo cual permitió sustentar la decisión de hacer una contratación 
directa, desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia y economía. 
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Así mismo, se verificó la idoneidad del contratista, por lo que se adjuntan certificados de experienciadonde se logra evidenciar 
que cumple con el perfil requerido para el desarrollo del objeto y actividades a realizar. 
 
Demanda anterior del servicio o bien a contratar:  
 

CONTRATO N° OBJETO VALOR FORMA DE PAGO PLAZO 

SPDT-077-2020 

Prestación de servicios profesionales 

en la coordinación para la formulación 

de proyectos de inversión y 

seguimiento al Plan de Desarrollo del 

Municipio de Támesis-Antioquia. 

$ 10.953.300 Mensual 

Tres (03) 

meses dieciséis 

(16) días 

SPDT-043-2022 

Prestación de servicios profesionales 

en las actividades correspondientes a 

obras civiles y control urbano 

realizadas por la Secretaría de 

Planeación y Desarrollo Territorial y 

actividades contingencia del COVID-19 

del Municipio de Támesis – Antioquia 

$ 32.637.666 Mensual 

Once (11) 

meses 

veintiocho (28) 

días 

SPDT-189-2023 

Prestación de servicios profesionales 

en los procesos de sistema de 

información, regalías y banco de 

proyectos del Municipio de Támesis – 

Antioquia. 

$ 9.395.800 Mensual 

Un (01) mes y 

veintisiete (27) 

días 

 
7. EL SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES 

QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO: 
 
La entidad evaluó el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de 
acuerdo con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación Versión M-ICR-01, que 
para el efecto expidió Colombia Compra Eficiente y el CONPES 3714 de 2011.   
 
Es responsabilidad del contratista declarar bajo su experiencia, pericia e idoneidad todos los riesgos previsibles que puedan 
presentarse en relación a la ejecución de la naturaleza del objeto contractual. De no hacerse y de determinarse la posibilidad 
de ocurrencia de los riesgos no declarados serán imputables al contratista. 
 
El resultado de este ejercicio es la siguiente matriz de riesgos:  
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Este riesgo 
se presenta 
cuando por 
acto de la 

ciudadanía 
u otras 

circunstanci
as de orden 

público 
ajenas a la 
voluntad de 
las partes, 

no permiten 
el 

cumplimien
to del 
objeto 

contractual 
en la forma 

y plazos 
convenidos 

o retraso de 
las 

actividades 
contractuales 

mitiguen el 
impacto en 

eventos 
previsibles 
eventos de 

alteración del 
orden público 

 
Probabilidad del Riesgo 

 Categoría Valoración 

Probabilidad Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) 1 

Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2 

Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3 

Probable (Probablemente va a ocurrir) 4 

Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias) 5 

 
Impacto de Riesgo 

 Calificación Cualitativa Calificación Monetaria 

1 Insignificante 
Obstruye la ejecución del contrato de manera 
intrascendente 

Los sobrecostos no representan más del uno por 
ciento (1%) del valor del contrato 

2 Menor 
Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. 
Aplicando medidas mínimas se puede lograr el 
objeto contractual 

Los sobrecostos no representan más del cinco por 
ciento (5%) del valor del contrato 

3 Moderado 
Afecta la ejecución del contrato sin alterar el 
beneficio para las partes 

Genera un impacto sobre el valor del contrato 
entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) 

4 Mayor 
Obstruye la ejecución del contrato 
sustancialmente pero aun así permite la 
consecución del objeto contractual 

Incrementa el valor del contrato entre el quince 
(15%) y el treinta por ciento (30%) 

5 Catastrófico 
Perturba la ejecución del contrato de manera 
grave imposibilitando la consecución del objeto 
contractual 

Impacto sobre el valor del contrato en más del 
treinta por ciento (30%)  
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Categoría del Riesgo 

Valoración del Riesgo Categoría 

8, 9 y 10 Riesgo extremo 

6 y 7 Riesgo alto 

5 Riesgo medio 

2, 3 y 4 Riesgo bajo 

 
8. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE 

NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL 
 
De acuerdo al artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, en la contratación directa la exigencia de garantías establecidas 
en dicho Decreto no es obligatoria. Teniendo en cuenta el objeto, la cuantía, la forma de pago y los riesgos anualizados en el 
ítem anterior, que no ve necesaria la exigencia de garantías, adicionalmente teniendo en cuenta que se realizará supervisión 
directa del contrato por parte del Municipio y el pago de honorarios será mes vencido. 
 
9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El valor estimado del contrato es de TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ML ($31.800.000) incluidos 
todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.  
 
Lo anterior conforme con el análisis del sector y la propuesta presentada, verificada y avalada por quien suscribe los estudios 
previos.  
 

10. FORMA DE PAGO 
 
El Contratante pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo con su disponibilidad presupuestal en periodos mensuales 
por valor de CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/L ($5.300.000) cada uno, previa cuenta de cobro, informe de 
actividades, evidencias y pago de aportes a la seguridad social del mes correspondiente. De conformidad con lo estipulado 
en el Plan de Compras. 
 
No obstante, la forma de pago prevista, ésta queda sujeta a la situación de los recursos del Plan Anual Mensualizado de Caja 
PAC. Adicionalmente se debe tener en cuenta las consideraciones estipuladas en el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012. 
 

10.1 Retenciones: 
 
El contratista deberá contemplar los impuestos y retenciones aplicados por la entidad al momento de realizar los pagos, los 
cuales se discriminan así: 
 

● Estampilla pro cultura: 1.0% 
● Estampilla pro bienestar del adulto mayor: 4.0% 

 

11. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
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El MUNICIPIO ejercerá la supervisión del presente contrato, conforme a lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 
y 1474 de 2011, la supervisión del presente contrato estará en cabeza de la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y 
DESARROLLO TERRITORIAL del Municipio de Támesis. 
 
12. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

Municipio de Támesis 

 

13. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:  
 

La duración del contrato será de SEIS (6) MESES contados a partir de la marcación electrónica de inicio de 
ejecución del contrato en el SECOP 2. 
 

 

 

DALGI LILIANA LÓPEZ BEDOYA 
Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial  

 
 

 

 FUNCIONARIO FIRMA  FECHA 

Revisó: 
DALGI LILIANA LÓPEZ BEDOYA 

 

01 de febrero de 2024 
Aprobó: 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, en 

consecuencia, bajo nuestra responsabilidad el mismo es presentado para la firma 


