Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5671244
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18/12/2023 10:40:44 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	IDU-1753-2023
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL COMPONENTE ELECTROMECÁNICO, Y DE LA OBRA CIVIL DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE DESENGANCHABLE DESDE EL PORTAL SUR HASTA POTOSÍ, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR EN BOGOTÁ D.C.
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	46 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(1/02/2024 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2027 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

COLOMBIA, Bogotá

2 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO INTERCABLE CIUDAD BOLIVAR

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO INTERCABLE CIUDAD BOLIVAR			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Eduardo Enrique Ramos Arnedo* ***Fecha de aprobación:*** *28/12/2023 12:05:03 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jose Javier Suarez Bernal* ***Fecha de aprobación:*** *28/12/2023 8:12:20 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5671244_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por

lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
	☑% del anticipo	30,00	Fecha de vigencia (desde)	27/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/07/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	27/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/11/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	27/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/11/2032 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑% del valor de la oferta	5,00			
Fecha límite para entrega de garantías:	30/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	30 días de tiempo transcurrido *(2/01/2024 11:44:47 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13337311	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	28.887.430.295,50 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	28/10/2032 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.13337307	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	2.063.387.879,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	28/10/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.13220509	Seriedad de la oferta	-	4.126.775.756,50 COP	-	30/03/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5671244
Proveedor CONSORCIO INTERCABLE CIUDAD BOLIVAR
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 22 6 27
Ubicación CO-DC - Distrito Capital de Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio
Dirección calle 22 6 27
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 22 6 27	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCCNTR.5671244

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							41.267.757.565,00	41.267.757.565,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	81101500	SEÑOR PROPONENTE POR FAVOR DILIGENCIAR EL VALOR DE SU OFERTA ECONOMICA DE ACUERDO CON EL FORMULARIO 1	1,00	UN	41.267.757.565,00	41.267.757.565,00	41.267.757.565,00	41.267.757.565,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1753-2023 - CONSORCIO INTERCABLE CIUDAD BOLÍVAR.pdf	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1753-2023 - CONSORCIO INTERCABLE CIUDAD BOLÍVAR.pdf	(detalle)
FOGC34_PACTO_DE_EXCELENCIA_V2.pdf	FOGC34_PACTO_DE_EXCELENCIA_V2.pdf	(detalle)
FO-PE-20_COMPROMISO_DE_INTEGRIDAD,_TRANSPARENCIA_CONFIDENCI_4.pdf	FO-PE-20_COMPROMISO_DE_INTEGRIDAD,_TRANSPARENCIA_CONFIDENCI_4.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	41.267.757.565
Total	41.267.757.565

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023118223	CDP	No validado	6.190.163.635 COP	6.190.163.635 COP	00-00-00-000-000000	Editar
☐	2023118223(VF2024)	CDP	No validado	3.176.088.830 COP	3.176.088.830 COP	00-00-00-000-000000	Editar
☐	2023118223(VF2025)	CDP	No validado	11.721.984.595 COP	11.721.984.595 COP	00-00-00-000-000000	Editar
☐	2023118223VF(2026)	CDP	No validado	14.916.753.097 COP	14.916.753.097 COP	00-00-00-000-000000	Editar
☐	2023118223(VF2027)	CDP	No validado	5.262.767.408 COP	5.262.767.408 COP	00-00-00-000-000000	Editar

Saldo de CDP: 41.267.757.565 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 41.267.757.565 COP

Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	5296	Presupuestal (CDP)	-	No validado	6.190.163.635 COP	6.190.163.635 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	5746	Presupuestal (CDP)	-	No validado	3.176.088.830 COP	3.176.088.830 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	5746.	Presupuestal (CDP)	-	No validado	11.721.984.595 COP	11.721.984.595 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	5746-	Presupuestal (CDP)	-	No validado	14.916.753.097 COP	14.916.753.097 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

5746*	Presupuestal (CDP)	-	No validado	5.262.767.408 COP	5.262.767.408 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	41.267.757.565 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	41.267.757.565 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-