ion-Derivada

Fecha de elaboracion del Estudio de Necesidad: 16/12/2019

Dependencia solicitante: Grupo de Desarrollo de Proyectos 2

Tipo de Modalidad Contractual a Celebrarse: Contratacion Directa

1. ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DE LA NECESIDAD A SATISFACER
11, ANTECEDENTES

Mediante Decreto 495 del 20 de marzo de 2019, se modific la denominacion y estructura del Fondo Financiero
de Proyectos de Desarrollo - FONADE y a partir de la entrada en vigencia del aludido Decreto, el Fondo Finan-
ciero de Proyectos de Desarrollo FONADE - Empresa Industrial y Comercial del Estado de caracter financiero,
dotada de personeria juridica, patrimonio propio, autonomia administrativa, vinculada al Departamento Nacional
de Planeacion y vigilada por la Superintendencia Financiera, se denominara, en adelante, Empresa Nacional
Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio y tendra su domicilio en la ciudad de Bogota, D.C."

A partir de la entrada en vigencia del Decreto 495 del 20 marzo 2019, todas las referencias y/o disposiciones
legales o reglamentarias vigentes relacionadas con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE,
se entenderan hechas a la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio.

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTerritorio), de conformidad con lo previsto en el
articulo 1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015, tiene por objeto principal ser agente en cualquiera de las etapas del
ciclo de proyectos de desarrollo, mediante la preparacion, financiacion y administracion de estudios, y la
_“preparacion, financiacion, administracién y ejecucion de proyectos, principalmente aquellos incluidos en los
objetivos del Plan de Desarrollo, convirtiéndose en un socio estratégico para el Gobierno Nacional y un
articulador del desarrollo econdmico regional.

ENTerritorio es una Entidad al servicio del Estado para agenciar las politicas de desarrollo del Gobierno Nacio-
nal y de los niveles territoriales, mediante la financiacidn, administracion, estructuracion y promocién de pro-
yectos en todos los sectores, a través de las siguientes lineas de negocios: a) Estructuracion de Proyectos; b)
Gerencia de Proyectos - Gerencia de Proyectos con Recursos Internacionales; ¢) Gestion de Proyectos; y d)
Evaluacién de Proyectos,

ENTERRITORIO ha suscrito convenios interadministrativos de administracion y/o gerencia integral de
proyectos, con los cuales acomete un proyecto de desarrollo o parte de €l, asumiendo obligaciones de resultado
para con quien lo contrata, dando un valor agregado de orden técnico, financiero, juridico y de control al
proyecto.

ENTerritorio suscribio el Convenio Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 212080 el 27 de diciembre
de 2012, con el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FONDO DE
INVERSION PARA LA PAZ cuyo objeto consiste en “.) FONADE SE COMPROMETE CON EL
DEPARTAMENTO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL - FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ A ADELANTAR
LA GERENCIA INTEGRAL DE LOS PROYECTOS ENTREGADOS PORELDPS (...)"

}3/
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De conformidad con lo previsto en la CLAUSULA TERCERA numeral 7, del Contrato Interadministrativo
No. 212080 del 27 de diciembre de 2012, que faculta a FONADE (Hoy ENTerritorio) para suscribir contratos
con entidades de derecho pablico, entre ellas entidades territoriales, o de derecho privado, para la ejecucion de
los proyectos, ENTerritorio y el Municipio de San Sebastian — Departamento del Cauca, firmaron el 30 de
octubre de 2013, el Contrato. Interadministrativo Derivado No. 2133492, el cual tiene por objeto “En virtud del
presente Contrato Interadministrativo, el Departamento se obliga a ejecutar, bajo su responsabilidad, el proyecto
denominado CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO VEREDA CIGARRAS, MUNICIPIO DE SAN
SEBASTIAN - CAUCA, de conformidad con lo establecido en la ficha de estructuracion definitiva y los estudios
y disefios suministrados por FONADE, lo cual hace parte integral del contrato interadministrativo” por valor de
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA'Y UN
PESOS M/CTE ($332.620.661), contrato que se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2020, de
conformidad con lo previsto en la prorroga No.10 la cual se suscribira el 30 de diciembre de 2019.

El Contrato Interadministrativo Derivado No. 2133492 del 30 de octubre de 2013, sefial6 entre otras, a cargo
de la Entidad Territorial - Municipio de San Sebastian, (Clausula Segunda numeral 8.), la obligacion de formular
los estudios previos para adelantar los procesos de seleccion y contratacion de las obras, asi como el pliego
de condiciones y a cargo de ENTerritorio entre otras, (Clausula Tercera numeral 2.), la obligacion de ejercer la
interventoria y/o supervision sobre el proyecto.

Convenio Interadministrativo No. | 212080 del 27 de diciembre de 2012

: ‘FONADE SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO PARA LA

Objeto PROSPERIDAD SOCIAL - FONDO 'DE INVERSION PARA LA PAZ A
ADELANTAR LA GERENCIA INTEGRAL DE LOS PROYECTOS ENTREGADOS
POR EL DPS’,

Cliente DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL (DPS) — FONDO DE
INVERSION PARA LA PAZ (FIP)

Fecha de vencimiento del , ,

convenio ; 31/12/2020 (Segtin otrosi No. 7 del 04/12/2018)

Contrato  Interadministrativo | »154/6> 41 30 de octubre de 2013

Derivado No. ‘

‘EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, EL
MUNICIPIO SE OBLIGA A EJECUTAR, BAJO SU RESPONSABILIDAD, EL
PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO
Objeto VEREDA CIGARRAS, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN - CAUCA, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FICHA DE ESTRUCTURACION
DEFINITIVA Y LOS ESTUDIOS Y DISENOS SUMINISTRADOS POR FONADE,
L.O CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO”.

Cliente DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Fecha de vencimiento  del .
convenio 31/12/2020 (Segun prorroga No.10 del 30/12/2019)

El presente estudio se encuentra incluido dentro del Plan Anual de Adquisiciones mediante el codigo No 33552.
1.2, NECESIDAD DE LA CONTRATACION

B El Municipio de San Sebastién, mediante licitacion pablica No. LP- 001-2014, adjudico la obra y suscribio
contrato No. C5-052 el 09 de abril de 2014, con la UNION TEMPORAL POLIDEPORTIVOS 2014, el cual tiene
por objeto “CONSTRUCCION CUBIERTAS POLIDEPORTIVOS CUBIERTOS CORREGIMIENTO DE
PARAMILLOS Y VEREDA CIGARRAS, CORREGIMIENTO DE SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE SAN
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SEBASTIAN — CAUCA", por un valor de seiscientos sesenta y cuatro millones cuatrocientos treinta y seis mil
cuatrocientos cuarenta y un pesos m/cte. ($ 664.436.441), del cual solo se ejecutd al cien por ciento (100%) el
proyecto del corregimiento de Paramillos, quedando pendiente por ejecutar el cien por ciento (100%) el proyecto
de la vereda Cigarras, el cual no ha iniciado su ejecucion. ‘

Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato Interadministrativo
Derivado No. 2133492 del 30 de octubre de 2013, la Empresa Nacional Promotora del Desarrolio Territorial -
ENTerritorio, debe adelantar el proceso de contratacion de la “INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA,
ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA TERMINACION DEL
PROYECTO FASE Il CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO VEREDA CIGARRAS MUNCIPIO DE
SAN SEBASTIAN - CAUCA” a través de la cual se realice el control y vigilancia a las acciones realizadas por
el contratista de obra que ejecute el proyecto.

1.3.  OPCIONES QUE EL SECTOR ECONOMICO OFRECE PARA SATISFACER LA NECESIDAD
Ver Anexo Estudio del Sector.

2. DESCRIPCION Y ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR

21,  OBJETO

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio, esta interesada en contratar la:
“INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, AMBIENTAL Y
SOCIAL PARA LA TERMINACION DEL PROYECTO FASE Il CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO
CUBIERTO VEREDA CIGARRAS MUNCIPIO DE SAN SEBASTIAN - CAUCA.”

22,  ALCANCE

De acuerdo con los antecedentes y la necesidad del Municipio de San Sebastién de contar con el escenario
deportivo, la Interventoria debera controlar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar la ejecucion y el
cumplimiento de los trabajos, servicios y actividades contratadas desde un aspecto: Técnico, juridico,
administrativo, financiero, ambiental, social y de control presupuestal teniendo en cuenta el contrato de obra'y
todos sus anexos. La interventoria deber4 verificar cantidades y especificaciones técnicas de acuerdo con lo
establecido en el proceso pre y post contractual que han dado lugar a la contratacion, la cual se establece de
la siguiente manera:

INTERVENTORIA - EJECUCION Y ENTREGA DE OBRA.

Elinterventor debera realizar control y seguimiento a todas las actividades técnicas, administrativas, financieras,
ambientales y de control presupuestal de todo el proyecto objeto de la presente interventoria, durante la
gjecucion del contrato de obra, debera tener en cuenta las siguientes actividades:

v Controlar los procesos constructivos, técnicos, operativos y de calidad de la obra

v Controlar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de obra.

v’ Controlar la ejecucion del presupuesto, generando actas con los soportes que indiquen el cumplimiento
por parte del contratista de obra.

v" Hacer seguimiento del cumplimiento por parte del contratista de los requisitos contractuales de los pIa—
nes de manejo ambiental, seguridad y salud en el trabajo.

v Realizar la revision de los informes de ensayos de laboratorio, certificados de calidad, pruebas. a redes
hidro sanitarias y eléctricas y demas que exijan en los contratos de obra cumpliendo la normatividad
vigente NSR 10, INVIAS, RAS 2000 y demés que estén contenidas en los anexos técnicos del contrato
de obra.
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Todas estas actividades deben estar soportadas por un informe semanal y mensual, el cual debe dar
cumplimiento a lo. establecido en el Manual de Supervision e Interventoria de ENTerritorio, que este vigente a
la fecha de ejecucion del contrato y debe como minimo contener:

v" Controles realizados al proyecto ejecutado por el contratista de obra.

v" En el caso del informe mensual, se debe verificar el avance de obra, valorando en semanas en los
aspectos fisicos y de inversion, con indicadores y con seguimiento de medidas correctivas.

v" Andlisis del avance de ejecucion de las obra fisica y presupuestal.

v Actas de comité: : ,

v Cuadro de control de toma, pruebas de laboratorio, resultados de calidad y resistencia de los materiales,
calibracion de equipos y de la ejecucion de las obras conforme a estandares y especificaciones.

v" Cuadro de control de comunicaciones, documentos, informes cruzados y demés actuaciones de la inter-
ventoria como cumplimiento de su objeto contractual, con el contratista de obra y con terceros.

v Informe de seguimiento a las actividades realizadas por el contratista de obra para el cumplimiento de
las obligaciones de seguridad, salud ocupacional, salud en el trabajo y medio ambiente.

A continuacion, se describen las actividades de la obra objeto de la interventoria asi:

1 PRELIMINARES
1.1 Localizacién y replanteo M2
2 CIMENTACION ’
3 EXCAVACIONES Y RELLENOS
3.1 Excavacion manual de material heterogéneo para cimentacion “Descapote, zapatas, M3
' vigas, columnas” Incluye cargue y retiro del material excavado a botadero autorizados.
3.2 Relleno en base granular 8-400 compactado al 95% del Proctor M3
4 | CONCRETOS Y CIMENTACION
4.1 Concreto de limpieza de 1500 psi ) M2
4.2 Concreto ciclépeo en Hormigdn 21 Mpa 60:40 M2
4.3 Zapatas en Hormigén de 24.5 Mpa, Incluye formaleta donde se requiera M3
; 4.4 Vigas de cimentacion en Hormigén de 24.5 Mpa, incluye formaleta donde se requiera M3
5 ACERO DE REFUERZO )
5.1 Acero 60.000 PS| para cimentacion (Incluye alambre negro, figuracion y trasiego) KG
5.9 Malla electrosoldada M-375 Q-3 8.5 mm ¢/.15m en ambos sentidos (incluye alambre KG
' negro, colocacion y traslapo),
5.3 Acero 60.000 PS| para estructura (Incluye alambre negro, figuracion y frasiego) KG
6 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS
7 ELEMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES
Columnas en hormigon 28 Mpa de secciones variables a la vista, Incluye boceles en
71 . . . ; o M3
las aristas y Sikadur 32 primer o equivalente para unién en el concreto
7.9 Vigas Aéreas en Hormigon de 24.5 Mpa a la vista, Incluye boceles en las aristas y M3
) Sikadur 32 primer 0 equivalente para unién en el concreto.
8 PLACAS Y LOSAS DE ENTREPISO
8.1 Placa de contrapiso de E10 cm en hormigén 21 Mpa en sistema constructivo en junta M2

perdida, incluye esmaltada y endurecedor.
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Polietileno expandido-para juntas de 1 0 mm, “Placa y columnas o elementos estructu-
rales’

ESTRUCTURAS METALICAS

9
9.1 Cercha en celosia seglin disefio estructural, Incluye, anclajes, platinas, contravientos, KG
) tensores, soldadura, pintura anticorrosiva y trasiego
9.2 Correas Tipo PHR 30SXSOX1. Smm incluye anclajes, platinas, soldadura, pintura an- KG
’ ticorrosiva y trasiego
10 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
101 BAJANTES EN TUBERIA PVC AGUAS LLUVIAS 0:4, “mcluye accesorios soportes y ML
' pintura en esmalte’.

10.2 TUBERIA PVC PAM AGUAS LLUVIAS D:4, incluye accesorios, excavacion y relleno. ML
10.3 Tragantes de cupulas plasticas 5x4" UN
Tuberia PVC Novafort 160 mm o similar; Incluye, accesorios, excavacion y relleno se-

10.4 ML

gun la especificacion técnica del fabricante o interventoria
11 CAJAS DE INSPECCION
Caja de inspeccion hmax!.00 m de 60 cmB0 cm en mamposteria Incluye tapa con
111 Marco y contramarco en angula 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16", tapa reforzada en platina de 3 * UN
' 3/16” con parrilla en varita 3/8 cada 10cm.); excavacion, mamposteria, pafiete, medias
cafas, relleno con recebo et0,20 base, base en concreto.
12 CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES
CUBIERTA
Teja arquitectonica CURVA Cal, 26 termoaciistica con acabado Galvanizado con recu-
121 brimiento en zinc G60 (180 g/m2) colores a escoger por la Interventoria, Incluye todos M2
' los accesorios “Tornillos, retoques pintura en rayones 1 mano de pintura en toda la su-
perficie” necesarios para su correcta instalacién y funcionamiento.
13 ACCESORIOS Y OTROS
131 Canal en lamina galvanizada Cal. 20 Desarrollo >200 <=250 cm. Incluye soportes y/o ML
' anclajes, y pintura was primer, anticorrosivo y pintura en esmalte para intemperie.
14 PINTURA
141 CARPINTERIA METALICA
14.1 1 Pintura de estructura metalica en esmalte tipo 1 “Marca reconocida’, tres manos, in- KG
o cluye armada y desarmada de andamios.
15 ASEQ Y VARIOS
15.1 ASEQ Y LIMPIEZA
1511 | Aseo general final, incluye retiro de escombros M2
16 IMPLEMENTACION PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA PGIO
17 CERRAMIENTO DE SEGURIDAD GL
18 PLAN DE MANEJO DE TRAFICO GL

NOTA: El Contratista debera revisar la vigencia de la normatividad que le aplique al contrato de obra y de

aquella que la modifique, la adicione o la derogue.

J
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2.2, PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

El contratista debera presentar las hojas de vida con los soportes correspondientes que acrediten las calidades
y la experiencia general y especifica del siguiente PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA EL DESARROLLO

DE LA INTERVENTORIA, como requisito para la suscripcion del contrato.

Entiéndase como personal minimo requerido para el desarrollo de la interventoria, aquel recurso humano
descrito a continuacién:

Ingeniero civil 0

Diréctor de
Interventoria en

dedicacion

n la actividad -

Experiencia Especifica

1 Interventoria posgrado 3 afios ampliacion de 2 proyecto cuyo valor sea igual 20%
0,
Tgonrac edifoaconss o e alsocnade
administracion. 3:;%%?\:?: terminacion.
| n!?:rsvlgstnotﬁ:: n Experiencia Especifica
oroyectos para la: Minimo de 1 afio en el area y
1 Residente de | Ingeniero Civilo 3 afios construccion o 2 proy:?:trgizggc\;:g?syeinigual 100%
Interventoria Arquitecto. :dni}glae‘cﬁgneg% o mayor a 50%, del valor del
escenarios POE, a la fecha de
deportivos terminacion.
Eiiﬁl?:ﬂxargslfn Experiencia Especifica
Ingeniero Civil con Proyectos de: Mlm?aor;: s1o§cni?a§2 sljr:ea !
1 %ﬁ;&?ﬂfﬁ posgrado en 3 afios Zﬁ;;@;ﬁmg 2 proyecto cuyo valor sea igual 10%
estructuras edificaciones o 0 mayor a 50%, del valor del
. . POE, a la fecha de
?iz;i?t?\;g)ss terminacion.
Profesional
responsable del
Profesional Profesional en SZOTr?;:fnf;E d
de Calidady | cualquierarea con sn el trabya'o
1 Seguridad y | tarjeta profesional ambient aljeny Experiencia Especifica
Salud en el en el area de 3 afios proyectos de 1 Minimo de 1 afio en el areay 20%
corsin
PGIO QHSE ampliacion de
) ' edificaciones o
- escenarios
deportivos.
Ingeniero topdgrafo )
ecndogoen Toptgrafoen
1 Topografo ' 2 afios Proyectos de obras 1 N/A 10%
. topografia con civiles
tarjeta profesional
i Cadenero ~ NA 1 afio N/A N/A N/A 10%

E| personal anteriormente descrito, sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual el oferente debera
tenerlo en cuenta y considerar en su totalidad, al momento de elaborar su oferta economica.

it
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En cumplimiento del articulo 12 de la ley 842 de 2003, para los profesionales de la Ingenieria o de alguna de
sus profesiones afines o auxiliares, la- experiencia profesional solo se computara a partir de la fecha de
expedicion de la matricula o certificado de inscripcion profesional.

3. CONDICIONES DEL CONTRATO

3.1, TIPOLOGIA DEL CONTRATO

En virtud d’e lo descrito en los numerales anteriores, el contrato a celebrar es un contrato de INTERVENTORIA.
3.2. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion del contrato es de TRES (3) MESES, contados a partir de la suscripcion del
Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

NOTA 1: Todo costo en los que incurra el INTERVENTOR DE OBRA en el plazo definido para la aprobacion
de cualquier requisito para dar reinicio a la obra esta a su cargo y en ninglin caso implica costos ni tiempos

adicionales que deba asumir ENTerritorio. Una vez se cuente con la aprobacién de la totalidad de los requisitos’

requeridos, podra darse reinicio a la ejecucion de la obra.

NOTA 2: Para la suscripcidn del Acta de Inicio del contrato de interventoria, sera necesario el cumplimiento de
los siguientes requisitos: a. Perfeccionamiento del contrato, el cual se da con la suscripcion de este por las
partes contratantes. b. Requisitos de Ejecucion: 1.- Expedicion del registro presupuestal efectuado por
ENTerritorio 2.- Aprobacién por parte de ENTerritorio de la garantia entregada por EL INTERVENTOR.
Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa o retraso por parte del INTERVENTOR a la suscripcion del acta
de inicio, dara lugar a la efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar.

NOTA 3: Si dentro del desarrollo del contrato de INTERVENTORIA se sUspende el mismo, el interventor no
recibira ninglin pago mientras esté vigeqte la suspension.

NOTA 4: La ejecucion del contrato de interventoria se encuentra condicionada a la ejecucion del contrato de
obra objeto de interventoria. Por lo anterior, cualquier suspension o prérroga del contrato de obra imputable al
contratista de obra o al de Interventoria, afectara los plazos previstos para la interventoria, sin que se
reconozcan pagos adicionales a los pactados.

NOTA 5: Cumplidos los requisitos previstos en las anteriores notas, la negativa o retraso por parte DEL
CONTRATISTA a la suscripcion del acta de inicio, dara lugar a la efectividad de las clausulas contractuales a
que haya lugar. .

NOTA 6: La ejecucion del Contrato de Interventoria se encuentra condicionado a la vigencia del Convenio
Interadministrativo No. 212080 de 2012 y el Contrato Interadministrativo No. 2133492 de 2013. En caso de que
los mismos no sean prorrogados, esta circunstancia se entendera por cumplida y el contrato de Interventoria
se dar4 por terminado anticipadamente_en la fecha de terminacion del Convenio No 212080 y/o del Contrato
No 2133492, respectivamente; situacion que no generara obligaciones ni pagos a favor del INTERVENTOR,
salvo aquellos efectivamente causados hasta la fecha de acaecimiento de la condicion. '

3.3. LUGAR DE EJECUCION

El Municipio de San Sebastian pertenece al departamento del Cauca, localizado en fa zona sur - oriental del
Departamento, se encuentra a una distancia de 160km de Popayan, limita al norte con el Departamento del
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Huila (municipio de San Agustin) y al occidente con el Municipio de Almaguer y por el sur con los Municipios de
Bolivar y Santa Rosa.

Al Municipio de San Sebastian se llega por via terrestre en 9 horas tomando por la via Panamericana desde
Popayan hasta el municipio de Rosas en 40km, alli se deriva hacia la izquierda para tomar la via en afirmado
hasta La Sierra en 15km, se sigue con la misma calidad de via hasta el municipio de La Vega en 65km y luego
se llega a San Sebastian a 40km. El corregimiento de Cigarras se encuentra a 17km de la cabecera por la via
que conduce a Bolivar en tiempo aproximado de 25 minutos.

Fotografia 1. Localizacién general del proyecto — Fuente Google Earth

3.4, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

E| valor del contrato correspondera al consignado en el acta de seleccion de oferta, el cual obedece a la oferta
econdmica presentada por el oferente, de acuerdo con el informe de los profesionales designados para
verificacion, donde recomiendan al ordenador del gasto aceptar su oferta. En caso de terminacion anticipada,
cesion o suspension del contrato, solo habré lugar al pago proporcional de las actividades efectivamente
aprobadas.

3.41. FORMA DE PAGO

a) Se hara mediante pagos mensuales, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor del contrato,
aplicado a las actas parciales e informes de obra, por el sistema de avance de obra, de acuerdo con el
cronograma de ejecucion aprobado. Para calcular el porcentaje mensual que se pagaré a la Interventoria,
se tomara como base, el acta parcial e informe de obra ejecutado por el contratista de obra y aprobado

-._porla Interventoria mediante la siguiente formula:

VPMn= An*VC - 10% (An*VC)

VPMn = Valor a pagar en el mes n
An = Avance de obra ejecutada en el mes n, expresado en porcentaje
VC = Valor total del Contrato de interventoria

b) El ultimo pago del contrato de Interventoria, corresponderia al saldo del diez por ciento (10%) del valor
del contrato, el cual se pagara una vez una vez se haya liquidado el contrato de obra, previa suscripcion
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del acta de liquidacion del contrato de obra por parte de la interventoria y de ENTerritorio y se tenga el
valor total de las actas de corte de obra, de acuerdo con las cantidades realmente ejecutadas y recibidas
a satisfaccion, y la entrega por parte de la Interventoria a ENTerritorio del informe final aprobado por la
Supervision, asi como de la aprobacion de las garantias contractuales correspondientes senaladas

Cada solicitud de pago debera ir con la cuenta de cobro o factura, informe del avance y porcentaje de
interventoria ejecutado, y las demas obligaciones establecidas en el documento de solicitud de oferta en
el anexo de condiciones especiales del contrato y las requeridas por el supervisor del contrato.

NOTA: De acuerdo con las actividades desarrolladas en virtud de la ejecucion del contrato, ENTerritorio
aplicara las retenciones a que haya lugar.

3.4.2. REQUISITOS PARA EL PAGO

Los pagos o el desembolso de recursos relacionados con el contrato quedan sometidos, ademas de las
condiciones anteriormente previstas, al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Deberan ser refrendados por el SUPERVISOR en los formatos que ENTerritorio suministre para el
efecto.

b. EI CONTRATISTA acreditara al supervisor del cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de
Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA, e ICBF) de
conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

c. Se realizaran dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a las fechas de radicacion de Ias
facturas o cuentas, seglin sea el caso, o de la fecha en que el CONTRATISTA subsane las glosas que
se le formulen.

d. Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebracion y ejecucion del contrato corren
por cuenta de EL CONTRATISTA, ENTerritorio haré las retenciones del caso y cumplira las
obligaciones fiscales que orderie la ley.

e. Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el supervisor designado por ENTerritorio.-

3.43. SISTEMA DE PAGO

El sistema de pago del contrato es por Precio global fijo sin formula de ajuste. En consecuencia, €l precio
previsto en el numeral 4.2, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion, ejecucion
y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre ofros, los gastos de
administracién, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y
prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo del Contratista;
toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del
contrato; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la
celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el
Contratista, imprevistos y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el Contratista para el cabal
cumplimiento del contrato. ENTerritorio no reconocera, por consiguiente, ningtn reajuste realizado por el
Contratista en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecucion
del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la propuesta.

3.5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

3.5.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

En atencion al tipo de contrato que se suscribira, las obligaciones generales a tener-en cuenta seran-las
siguientes:
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:':",Z\:nexar en SECOP il la péliza de cumplimiento ante entidades'publicas con régimen privado de

contratacion o garantia bancaria, de acuerdo con los requerimientos establecidos en los estudios previos
y la solicitud de oferta, dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato.
Firmar el acta de inicio del contrato de INTERVENTORIA, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
al cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato, previa aprobacion por parte del supervisor,
de las hojas de vida del personal requerido para la ejecucion del contrato.

Controlar, exigir, verificar y aprobar los productos entregados que hacen parte del contrato de Obra
objeto de la interventoria, velando por los intereses de ENTerritorio, atendiendo criterios de menor costo,
menor tiempo y mayor calidad. Para el manejo técnico, administrativo y de control presupuestal del
contrato de obra, se aplicara la organizacion, procedimientos y metodologia de ENTerritorio referentes
al manejo, tramite y cumplimiento de las actividades durante la ejecucion y liquidacion tal contrato, asi
como del contrato de interventoria, de acuerdo con el manual de interventoria de ENTerritorio. El
INTERVENTOR constatara el cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato, verificara su
amparo presupuestal, conocera y accedera a los documentos inherentes a su realizacion y verificaré la
aprobacion de las garantias que correspondan.

Cumplir con todas y cada una de las condiciones establemdas en el documento de estudios previos, el
cual hace parte integral del contrato, en la forma y-requerimientos establecidos, acatando la Constitucion,
la Ley y demas normas pertinentes.

Dar cumplimiento a sus responsabilidades como contratista de interventoria segtin o consignado en el
Manual de Supervision e Interventoria de ENTerritorio y acorde con lo requerido en el presente
documento y suis anexos.

Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, que se encuentra al dia en el pago de aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los parafiscales relativos al Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las Cajas de Compensacion

«.~Familiar, de todo el personal vinculado para la realizacién del proyecto, de conformidad con lo previsto

10)
11)

12)
13)

14)

en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, o aquella que la modifique, adicione o derogue.

Atender oportunamente los requerimientos que realice la supervision del contrato.

Asistir a las reuniones y comités técnicos que programe ENTerritorio y el Contratista de obra, las cuales
se llevaran a cabo al inicio del contrato y durante su ejecucion como minimo una (1) vez por mes, con el
fin de verificar el avance del contrato de obra. De cada reunidn el interventor levantaré un acta que refleje
claramente la situacion del contrato de obra.

Efectuar las recomendaciones y observaciones que considere oportunas sobre la informacion analizada
e identificar posibles imprecisiones, vacios y en general cualquier condicion que, seglin su experiencia,
conocimiento, metodologias propuestas y mejores practicas cominmente aceptadas, puedan afectar el
desarrollo del contrato de obra que sera objeto de interventoria. Dichas recomendaciones y
observaciones se efectuaran durante todo el plazo de ejecucion del contrato de obra.

Exigir al contratista de obra la obtencion de aquellos permisos que sean necesarios para la ejecucion de
los trabajos.

Presentar la respectiva factura o su documento equivalente, de acuerdo con el régimen tributario
aplicable, acompafiada de los documentos soporte que permitan establecer el cumplimiento de las
condiciones pactadas.

Responder por el pago de los impuestos tasas o contribuciones que se causen con ocasion de la
celebracion y ejecucion del contrato que suscriba con ENTerritorio.

Conocer y presupuestar todos los gravamenes de los cuales es responsable al momento de presentar
su oferta y celebrar el contrato y por tanto asumira la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones
que se generen por la inexactitud de la informacion fiscal que se haya entregado a la entidad.

Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe
en la ejecucion-del contrato de INTERVENTORIA y garantlzar que la celebracion y ejecucion de los

- subcontratos necesarios no daran lugar al surgimiento de ningan tlpo de vinculo laboral entre el personal

S
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subcontratado y ENTerritorio.

15) Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que
coadyuve el personal o los subcontratistas contra ENTerritorio, por causa o con ocasion del contrato de
interventoria. .

16) Informar por escrito a la parte que corresponda en el caso que durante el tlempo de e;ecucnon del
a cualquiera de las partes. ;

17) Constituir y mantener vigentes las garantias estipuladas en el documento de solicitud de oferta acordev
con el esquema de garantias del contrato objeto de este proceso y cumplir con todos los requisitos que
en ellas se establecen para hacerlas efectivas, llegado el caso.

18) El contratista debera cargar en.la Plataforma del SECOP [I de manera oportuna, los documentos
requeridos para cumplir requisitos de perfeccionamiento como para la ejecucion del contrato, dentro de
los plazos previstos para ello. -

19) Las demas que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato de interventoria y de obra 'y las
que por su naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto y alcance de este.

3.5.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.

Adicionalmente y considerando el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, se considera
conveniente incorporar las siguientes obligaciones especificas:

1) Verificar que el contratista de obra cumpla con la normatividad técnica, financiera, ambiental, y juridica
durante la ejecucion del contrato y con la totalidad de actividades previstas en el contrato, asi mismo revisar
la vigencia de la normatividad que Ie aplique al contrato de obra y de aquella que la modifique, la adicione
o0 la derogue.

2) Velar por el cumplimiento de las especificaciones y requerimientos técnicos incluidos en el proceso. de
seleccion del contratista de obra y el contrato respectivamente.

3) Mantener informada a la Supervision de ENTerritorio en forma oportuna'y periédica sobre el avance pre-
sentado en el desarrollo del contrato de obra, ademas de los hechos o circunstancias que puedan constituir
hechos de corrupcién tipificados.

4) Realizar durante la ejecucion del contrato de obra, las recomendaciones y observaciones que considere
oportunas sobre la informacion analizada y revisada e identificar posibles imprecisiones, vacios y en gene-
ral cualquier condicion que, segln su experiencia, conocimiento, metodologia propuesta y mejores practi-
cas comunmente aceptadas, puede afectar el desarrollo del contrato, con miras a subsanar estos aspectos
de manera oportuna.

5) Cumplir con el equipo de trabajo y los perfiles solicitados del recurso humano minimo requerido para la

ejecucion del contrato, asi como conformar los equipos de trabajo, para el cumphmlento del objeto del
contrato y el desarrollo de sus actividades.

6) Revisary aprobar las hojas de vida del personal del contratista de obra (formacion académica y las certifi-
caciones de experiencia general y especifica requeridas de acuerdo con lo sefialado tanto en el proceso
de contratacion de la obra como en el contrato de obra) a que haya lugar y el cronograma de actividades
del contratista de obra, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del contrato de interventoria.

7) Revisar, analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el Contratista de obra proponga, verificando
que el trabajador o profesional, propuesto cuente con las mismas o mejores condiciones de idoneidad,
experiencia y formacion académica ofertadas por el Contratista de obra.

8) Verificar que el personal propuesto por el Contratista de obra, se encuentre vinculado al mismo mediante
contrato de trabajo o de prestacion de servicios, asi como estar afiliado y al dia con los pagos al Sistema
de Seguridad Social Integral. .

9) Verificar que el recurso humano del Contratista de obra, permanezca hasta la terminacion del contrato y
cumpla con las dedicaciones establecidas.
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10) Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantias de la Contrato de obra, objeto de inter-
ventoria.

11) Revisar toda la documentacion técnica, legal, ambiental y economica requerida para la ejecucion del pro-
yecto, con el objeto de proponer recomendaciones al Contratista de obra y aceptar las recomendaciones
de este.

12) Mantener el personal de la interventoria con las mismas o mejores condiciones de idoneidad, experiencia
y formacion académica ofertadas, durante la ejecucion del contrato de interventoria.

13) Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del contrato; estipuladas en
la legislacion colombiana y tratados internacionales aplicables a Colombia.

14) Asignar y hacer cumplir los roles y las responsabilidades asignadas a cada uno de los miembros del equipo
de trabajo.

15) Mantener la reserva profesronal sobre la informacion que le sea sumlmstrada para el desarrollo del objeto
- del-contrato.

16) Verificar que el contratista de obra cumpla con las disposiciones legales y reglamentarias referente a medio
ambiente, seguridad, salud ocupacional, sistema de calidad, urbanismo aspectos técnicos econdmicos,
juridicos y demas aplicables al contrato.

17) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de ENTerritorio o la
Supervision.

18) Dar respuesta de aprobamon o presentar observaciones a los productos, dentro de los (5) cinco dias si-
- guientes al recibo de la informacion por parte del contratista de obra.

19) Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los previstos en el documento de solici-
tud de oferta acorde con el esquema de garantias, modificandolas en caso de que se requiera.

20) Realizar reuniones con el Contratista de obra tanto al inicio del contrato como durante su ejecucion, con
una periodicidad de una (1) semanal, que permita a las partes verificar como se esta adelantando el con-
trato y levantar actas que reflejen claramente la situacion de los contratos.

21) Llevar actas de comité, de las reuniones con el Contratista de obra, ENTerritorio y el cliente, tanto al inicio

* del contrato como durante su ejecucion, asi como registrar en la respectiva bitacora de obra, las observa-
ciones técnicas y especificaciones a que haya lugar.
2) Verificar las actividades necesarias para la entrega de los mformes y productos del contratista de Obra.
23) Coordinar y verificar el recibo y entrega de las actividades que comprenden el contrato de obra.
4) Realizar el seguimiento control y aprobacion de la facturacion presentada por el Contratista de obra.
5) Presentar informes semanales que se encuentran estipulados en el Manual de Supervision e Interventoria
de ENTerritorio y en los formatos establecidos para tal fin, ademas de presentar informacion complemen-
" taria que solicite la supervision.

26) Solicitar las novedades contractuales a ENTerritorio, minimo con diez (10) dias habiles anteriores a la fecha
de vencimiento de la novedad que se va a solicitar, en caso contrario se debe justificar so pena de incurrir
en incumplimiento, salvo que medie fuerza mayor o caso fortuito, satuamon que deberé demostrarse ante
la Supervision del contrato.

27) Cumplir con el plazo establecido en el presente documento para la firma del acta de inicio.

28) Cumplir con las obligaciones descritas anteriormente y las contenidas en el MMI002 Manual de Supervision

e Interventoria de ENTerritorio.

29) Responder ante las autoridades competentes, por los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades
que se desarrollen en virtud del contrato, cuando con ellos causen perjuicio a la administracion o a terceros.

30) Comunicar de manera inmediata a ENTerritorio, cuando sea requerido por autoridades competentes (Or-
ganismos de Control o autoridades judiciales), o particulares, por los actos u omisiones que se generen en
el ejercicio de las actividades que se desarrollen en virtud del contrato, para que la respuesta sea coordi-
. nada con ENTerritorio, antes de ser entrega al peticionario.

31) Garantizar la oportuna y suficiente disposicién de recursos adm|n|strat|vos financieros, fisicos y logisticos
para la ejecucion de contrato de INTERVENTORIA.

32) Entregar oportunamente la informacion requerida por el Supervisor del contrato, cuando lo solicite.
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33) Obrar con lealtad y buena fe en la ejecucion del contrato, evitando dilaciones.

34) Reportar y cargar en el sistema de informacion que le determine ENTerritorio los resultados de ‘las
revisiones efectuadas en relacion con el avance del proyecto objeto del contrato, de conformidad con la
instruccion que para tal efecto le imparta el supervisor del contrato.

35) Entrega de los Informes Mensuales: El contratista debera entregar un (1) original y una (1) copia del
documento en magnético y fisico, de acuerdo con los lineamientos del manual de Interventoria de
ENTerritorio, debera radicarse dentro de los tres (3) dias posteriores a la culminacién del periodo del
informe.

36) Entrega del Informe Final: El contratista debera entregar un (1) original y dos (2) copias del documento final
en magnético y fisico, de acuerdo con los lineamientos del manual de Interventoria de ENTerritorio. Los
informes finales de cada uno de los productos deberan ser presentados con firma de todos los especialistas
que intervinieron en la ejecucmn de la obra, avalados por el director del proyecto y aprobados, por los
especialistas correspondientes de INTERVENTORIA y su director. )

37) Acompaniar las Auditorias Visibles, las cuales consisten en adelantar control social sobre la ejecucion con-
tractual realizadas por ENTerritorio, financiada con recursos del sistema general de participaciones y de
regalias, en la que la ciudadania podra realizar seguimiento en aras de que los recursos publicos destina-
dos a educacion, salud, acueducto, alcantarillado, saneamiento basico y vivienda entre otros sean planea-
dos, invertidos y ejecutados de manera efectiva, organizadas asi:

v Auditoria Visible N° 1: Socializacién del componente técnico y social del proyecto. Conformacion o
ratificacién la instancia de participacion y control ciudadano mediante Acta respectiva. Concertacion
con la Alcaldia el Enlace para el Proyecto de acuerdo con el sector de la obra.

v Auditoria Visible N° 2. Rendicion de cuentas e informe Técnico y Social de avance del proyecto. Informe
de la funcién de control social y veeduria de las Instancias de Participacion y Control Social en cumplimiento
de la funcién como veedores o promotores de la sostenibilidad del proyecto. Reunion de todos los actores para
atender preguntas, inquietudes, observaciones, etc. Socializacion de cambios, modificaciones y se hace se-
guimiento a compromisos en torno al proyecto.

v' Auditoria Visible N° 3 (Final) Se realiza un Informe final del ejercicio de auditorias visibles y se hace una
Rendicién de cuentas por todos los actores participantes del proceso.

38) Las demas que se deriven de la naturaleza, objeto y alcance del contrato.

3.6.  AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQU'ERIDOS PARA LA EJECUCION DEL
OBJETO CONTRACTUAL

El Contratista debe tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra mclwda la verificacion del
cumplimiento por parte del contratista de obra, de los requerimientos exrgldos en cada una de las hcenCIas 0
permisos dados por las entidades competentes para el desarrollo del contrato, asi como el cumpllmlento del
Decreto 1080 de 2015, articulo 2.6.2.24., la ejecucion de obras, proyectos o actividades en cualquier parte del
territorio nacional, que (i) requieran IlcenCIa ambiental, registros o autorizaciones equivalentes ante la autoridad
ambiental o que, (i) ocupen &reas mayores a una hectérea y para su desarrollo requieran licencia de
urbanizacion, parcelacion o construccion, deberén adelantar un Programa de Arqueologia Preventiva, a través
de un Plan de Manejo Arqueoldgico. :

3.7.  CLAUSULAS ESPECIALES DEL CONTRATO

3.7.1. INDEMNIDAD.

EL CONTRATISTA mantendra indemne’y defendera a su propio costo a ENTerritorio de cualquier pleito, queja
o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos-y
omisiones del CONTRATISTA en el desarrollo del contrato. EL CONTRATISTA se obliga a evitar que sus
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empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus-proveedores y/o terceros, presenten
reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra ENTerritorio, con ocasion o por razon de acciones u
omisiones suyas, relacionadas con la ejecucion del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren
reclamaciones o demandas contra ENTerritorio, esta Entidad podrd comunicar la situacion por escrito al
contratista. En cualquiera de dichas situaciones, EL CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los
intereses de ENTerritorio, para lo cual contratara profesionales idoneos que representen a la Entidad y asumira
el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere. Si ENTerritorio estima que sus
intereses no estan siendo adecuadamente defendidos, lo manifestara por escrito al contratista, caso en el cual
acordara la mejor estrategia de defensa o, si ENTerritorio lo estima necesario, asumiré directamente la misma.
En este Ultimo caso, ENTerritorio cobrara y descontara de los saldos a, favor del CONTRATISTA todos los
costos que implique esa defensa, mas un diez por ciento (10%) del valor de los mismos, por concepto de gastos
de administracion. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA, ENTerritorio podra
proceder, para el cobro de los valores a que se refiere este numeral, por la via ejecutiva, para lo cual el contrato,
junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestara mérito ejecutivo.

3.7:2. CONFIDENCIALIDAD

El contratista adquiere las obligaciones que se describen a continuacion, las cuales extendera a todas las
personas de las que éste se valga para la ejecucion del contrato en relacién con la informacion confidencial
y/o privilegiada a la que tenga acceso en el desarrollo del contrato:

a. Abstenerse en cualquier tiempo de divulgar, parcial o totalmente la Informacién Confidencial y/o privile-
* giada a cualquier persona natural o juridica, entidades gubernamentales o privadas, excepto en los casos
que se precisan a continuacion: .

Cuando la informacion sea solicitada por ENTerritorio.

Il. En cumplimiento de una decision judicial en firme, orden, requerimiento o una solicitud oficial expe-
dida bien sea por un tribunal competente, una autoridad u 6rgano judicial o legislativo con compe-
tencia para ello, para lo cual debera observarse el procedimiento establecido por ENTerritorio, para
dar respuesta a tales decisiones, requerimientos o solicitudes, asi como las competencias y delega-
ciones establecidas para la suscripcion de las mismas.

Il. Cuando cualquier autoridad judicial, gubernamental o regulatoria la haya requerido legalmente, siem-
pre y cuando la informacion confidencial y/o privilegiada se entregue a la mencionada autoridad cum-
pliendo con los mecanismos de cuidado, proteccion y manejo responsable de la informacion estipu-
lados en esta clausula, previa notificacion a ENTerritorio, con el fin de que puedan tomar las accio-
nes administrativas y judiciales pertinentes y se observe el procedimiento establecido por ENTerri-
torio, para dar respuesta a tales requerimientos, asi como Ias competencias y delegaciones estable-
cidas para la suscripcion de los mlsmos

b.  Abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear, publicar o divulgar la Informacion Confiden-
cial y/o privilegiada en una forma diferente a la autorizada en este numeral.

c. Tomar todas las medidas necesarias para que la Informacion Confidencial y/o pnvneglada que le sea

. suministrada en medio fisico o electronico, se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro y de
acceso restringido.

d. Instruir a todas aquellas personas que tengan acceso a la Informacion Confidencial y/o privilegiada sobre
la forma de manipulacion, utilizacién, manejo de medidas de seguridad y demas, para que la informacion
subsista bien manejada y protegida.

e. Elusode la Informacion Confidencial y/o privilegiada no otorga derecho ni constituye licencia al contratista,
para utilizarla sin observar los principios de la ética profesional, comercial y la competencia leal, ni otor-

- gando, favoreciendo ni beneficiando a cualquier otra persona natural o juridica. Para ello el contratista
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acuerda expresamente emplear todos los medios a su alcance para impedir esa utlhzamon lrregular de |a
Informacién Confidencial y/o privilegiada.

Para todos los efectos, el término “informacion confidencial y/o privilegiada”, corfesponde ala informacion qde
entrega ENTerritorio, para el desarrollo de las actividades propias del contrato, que debe ser cmdada protegida
y tratada de manera responsable por EL CONTRATISTA.

El incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente numeral generara un incumplimiento del contrato.

ENTerritorio, adelantara las acciones judiciales pertinentes contra EL CONTRATISTA en el evento que éste,
en cualquier tiempo, vulnere el compromiso adquirido en virtud de la presente clausula.

3.8. CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION CONTRACTUAL
3.8.1. SUPERVISION,

La supervision del contrato serg ejercida por el Gerente de Unidad del Grupo de Desarrollo de Proyectos 2,
quien hara el seguimiento y control, verificacion de requisitos, aval, gestion y deméas que le correspondan a
ENTerritorio de conformidad con el Manual de Supervision e Interventoria (MMMI002) vigente.

3.82. ACTADEINICIO Y ACTA DE CIERRE Y LIBERACION DE SALDOS

El contrato que se suscriba producto del presente proceso levantara un acta de inicio y un acta de cierre y
liberacion de saldos para el contrato de la siguiente manera:

*  Acta de Inicio: EI Contratista debera suscribir un acta de inicio para el contrato. Esta se suscribira
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

*  Acta de Cierre y Liberacion de Saldos: El contrato se sometera a lo estipulado en el Articulos 27 y
siguientes del Manual de Contratacion de La Empresa Nacional Promotora del Desarrolio Territorial
ENTerritorio version 10 - MDI720 para proceder a su liquidacion o acta de cierre y liberacion de saldos
segln el caso.

4. ANALISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION
4.1 METODOLOGIA DE CALCULO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO — POE

Para la estimacion del presupuesto de la INTERVENTORIA, se adopt6 la metodologia de estimacion de sueldos
reales del recurso humano necesario para el cumplimiento de las obligaciones por parte del interventor,
afectados por un factor multiplicador. Estableciendo de esta metodologia un valor real a pagar.

En la metodologia del factor multiplicador, se hace una descripcion detallada de los diversos componentes del
factor multiplicador y se dan pautas para su cuantificacion. Cuando se utiliza el sistema de factor multiplicador
(FM), el costo por concepto de sueldos, jornales, horas extras, primas regionales, viticos, prestaciones
sociales, costos indirectos asociados con la prestacion del servicio, asi como sus honorarios, deben ser
reconocidos aplicando un factor multiplicador sobre costos del personal utilizado en el proyecto. :

En consecuencia, el FM esta formado por los siguientes componentes del costo:

1. Costos de personal.
2. Prestaciones sociales.

N
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3. Costos indirectos.

4. Honorarios.

Siguiendo esta metodologia, se ha estimado los siguientes valores:

CONCEPTO A B
PERSONAL PROFE- | AN | suELDO MES BA- | % PE- No. TOTAL PARCIAL
2 - DE
SIONAL Tl sico DICA- | F.M.% | VALORES MES (AxBxCxD) ME- (ExF)
DAD CION
SES

Director de }
Interventoria 1 1§ 584438000 20% 181% $ 2,115,666.00 | 3 $ 6,346,998.00
Residente de
Interventoria 1 $§  4701,755.00 100% | 181% $ 8,510,177.00 | 3 $ 25,530,531.00
Especialista Estructural 1 $  4,701,755.00 10% 181% $ 851,018.00 ¢ 3 $ 2,553,054.00
Profesional PGIO 1 $  4,701,755.00 20% 181% $ 1,702,035.00 | 3 $ 5,106,105.00
) 1 s

TOTAL PARCIAL

Eeita

COSTOS INDIREC-

PERSONAL TECNICO | Ti- | SUELDOMESBA- VALORES MES (AxBxcxD) | DE
) ME- (ExF)
DAD ,
SES
Topogralo T 15 167067300 3 30239200] 3 | 3 507,176.00
Cadenero 1T TS 1238.087.00 $ 2400000 3 | 672.282.00
AL COSTO PE $ 1,579,458.00

T0S UNIDAD CANTIDAD Vr. Unitario TOTAL PARCIAL
SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS (3)* $ 3,197,151.00
COSTO TOTAL = (1) + (2) +(3) $ 44,313,297.00
IVA19% $

8,419,526.00

* Dentro del items de costos indirectos se encuentran valores como (transportes, hospedajes, equipos, entre otros).

NOTA 1: Los valores correspondientes a la columna B “SUELDO MES BASICO”, podr4 variar Unicamente entre
el 95% y el 105% del valor sefialado en la tabla anterior. Es de aclarar que este valor corresponde a un sueldo
basico y no incluye las prestaciones de ley.

NOTA 2: El factor multiplicador (F.M.) podra variar Gnicamente entre el 95% y el 105% del valor sefialado en la
tabla anterior. '

NOTA 3: Los porcentajes de dedicacion sefialados para los profesionales en la tabla del numeral 4.1 del
presente documento, son los requeridos y no podran ser modificados en la oferta. No obstante, en caso de que
el oferente que resulte seleccionado determine la necesidad de incluir un personal distinto al sefialado o con
una dedicacion mayor, tales modificaciones seran asumidas por el contratista, pero no se podran reflejar en el
FORMATO 07A. .

El Presupuesto oficial estimado (POE) para la ejecucion del proyecto, esta compuesto por el costo de la inter-
ventoria antes de IVA, méas el IVA sobre dichos costos e incluye los sueldos del personal utilizado para la
realizacion del trabajo, afectados por el factor multiplicador, los gastos de administracion, honorarios, salarios
y prestaciones sociales del personal, incrementos salariales y prestacionales, horas extras nocturnas, diurnas,
festivas, desplazamiento, dotacion, transporte, arriendos, alojamiento, alimentacion, funcionamiento y apoyo de
la oficina central. EI mobiliario, camaras, papeleria, fotocopias, copias, planos, caja menor, instalacion y soste-
nimiento de la seguridad industrial y salud ocupacional, ensayos requeridos, computadores e impresoras con
su software, polizas y sus ampliaciones y todos los impuestos que se causen por el hecho de su celebracion y
ejecucion, deducciones, contribuciones a cargo del contrato, entre otros costos. ‘
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De acuerdo con la metodologia expuesta en'este numeral, se determind un Presupuesto para la
“INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, AMBIENTAL Y
SOCIAL PARA LA TERMINACION DEL PROYECTO FASE Il CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO
CUBIERTO VEREDA CIGARRAS MUNCIPIO DE SAN SEBASTIAN CAUCA”, discriminado de la 3|gu1ente

manera:

VALOR DE LA INTERVENTORIA SIN IVA 181% $ -~ 44,313,297.00
IVA (19%) $ . 8,419,526.00
VALOR TOTAL INTERVENTORIA $ 52,732,823.00

*El valor del costeo se realizo teniendo en cuenta valores actualizados, por tal motivo se mantendré para la ejecucion del contrato.

4.2. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

El Presupuesto Oficial Estimado Total (POE) para la ejecucion de la interventoria, es de CINCUENTAY DOS
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE
($ 52,732,823.00) M/CTE, incluido el IVA, costos, gastos y demés tributos que se causen con ocasion de su
celebracion y ejecucion. ‘

4.2.1. IMPUESTOS

El oferente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones
0 gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion y ejecucion del contrato, tales como:

Impuesto Transacciones Financierasu('éix1 .000)

Impuesto de Industria y Comercio — ICA
Impuesto del Valor Agregado — IVA

Retencion en la fuente
Contribucién Ley 1697 de 2013 (Estampilla Pro Unal)

Adicionalmente tendré en cuenta, los costos de las garantias incluidas en el esquema de garantlas anexas al
presente documento.

5. MODALIDAD Y PROCEDIMIENTO DE SELECCION

5.1. MODALIDAD

La escogencia del contratista se efectuara de conformidad con la modalidad de seleccion de que trata el literal k)
del Articulo 8 “CONTRATACION DIRECTA” del Manual de Contratacion de ENTerritorio, Codigo MDI720, Version
10, adoptado mediante Resolucion No. 223 del 14 de agosto de 2018, que sefiala: *(...) k) Cuando fa contratacion,

cualquiera sea el objeto, incluidos los servicios de consultoria e mterventona tenga“una cuantia inferior a
doscientos (200) SMLMV(...)".

5.2, PROCEDIMIENTO

El procedimiento a seguir sera el previsto en el paragrafo primero del Articulo 8. CONTRATACION DIRECTA,
del Manual de Contratacion de ENTerritorio, adoptado mediante Resolucion No. 223 del 14 de agosto de 2018.
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6. CRITERIOS DE EVALUACION

El Grupo de Planeacion Contractual de ENTerritorio, teniendo en cuenta las actividades que se desarrollaran
durante la ejecucion del contrato, su tipo, alcance, magnitud y complejidad, y en aras de propender por la
seleccion de un contratista idéneo que ejecute el contrato con las mejores calidades, ha determinado que el
oferente debe cumplir con los siguientes requerimientos:

‘CRITERIOS DE Juridicos Cumple / No
EVALUACION Técnicos Cumple

6. 1 REQUISITOS JURIDICOS

EI oferente debera adjuntar a su oferta el formato de vinculacion FAP 801, el cual deber4 descargarse de la
pagina Web de la entidad: hitp://www.enterritorio.qov.co, debera seleccionar del Ment Principal la opcion
“Atencion al ciudadano’, luego seleccionar la opcion “Tramites y servicios”.

El oferente debera dar cumplimiento a los requisitos juridicos sefialados en la solicitud de oferta establecida por
el Grupo de Procesos de Seleccion, asi como la carta de presentacion de la oferta debe estar suscrita por la

“persona natural o por el representante legal de la persona juridica o por el representante designado por los
miembros del consorcio o de la union temporal, y avalada por un Ingeniero Civil debidamente matriculado, en
virtud de lo previsto en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003; Cuando el oferente o su representante tengan la
condicion de Ingeniero Civil, no sera necesario el aval de otra persona con igual profesion.

6.2, REQUISITOS TECNICOS.

6.21. EXPERIENCIA DEL OFERENTE

El Grupo de Planeacion Contractual de ENTerritorio, teniendo en cuenta las actividades que se desarrollaran
durante la ejecucion del contrato, su tipo, alcance, magnitud y complejidad, y en aras de propender por la
seleccion de un contratista idéneo que ejecute el contrato con las mejores calidades, ha determinado que el
oferente debe cumplir con los siguientes requerimientos:

Experiencia Especifica en la gjecucion de contratos de INTERVENTORIA A: CONSTRUCCION O
AMPLIACION DE EDIFICACIONES O ESCENARIOS DEPORTIVOS.

v’ La experiencia debera ser acreditada con la ejecucion de MAXIMO CINCO (5) contratos terminados.
v Los contratos aportados deben sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a una (1.0) vez el valor
: del POE, expresado en SMMLV a la fecha de terminacion.
v' Minimo uno de los contratos aportados debe tener dentro de su alcance la INTERVENTORIA A:
CONSTRUCCION O AMPLIACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.

6.2.1.1.  ACREDITACION Y VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE.

Los contrgtos‘aportados para ser validos para acreditar la experiencia del oferente deberén estar inscritos en el
Registro Unico de Proponentes (RUP). El oferente debera indicar, en su oferta, el consecutivo a que corresponde
el contrato aportado:

- a.Elcontrato debera estar terminado en la fecha prevista para la finalizacion del término para presentar
ofertas. Para el presente proceso seleccion, se tomara como fecha de terminacion del contrato la del
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recibo final de la interventoria objeto del contrato, suscrito por el contratante o su representante

En los casos en que el contrato o los contratos hayan sido celebrados por oferente plural, sera tenida en

cuenta la experiencia especifica en su totalidad; es decir, que la entidad no entraré a diferenciar las

actividades especificas ejecutadas por cada uno de los integrantes del contratista plural y el valor del
respectivo contrato sera tenido en cuenta de acuerdo con el porcentaje de participacion. Del mteresado
que lo pretenda acreditar.

No podra acreditarse la experiencia exigida a través de subcontratos. En virtud de lo anterior no sera

tenida en cuenta la experiencia que pretendan acreditar los oferentes 0 los integrantes de la estructura

plural mediante contratos en los cuales la parte contratante, haya SldO contratada a su vez por otra
entidad para la ejecucion de todo o parte del mismo objeto.

El oferente debers presentar, para la acreditacion de la experiencia: Certificaciones, constancias o

cualquier otro documento expedido por el contratante, su representante o por el interventor o supervisor

del contrato. La documentacion presentada para la acreditacion de la experiencia debera permitir en
conjunto la verificacion de la siguiente informacion:

Nombre del contratante.

Nombre del contratista.

Objeto del contrato.

Valor total del contrato que se pretenden acreditar.

Lugar de ejecucion.

Fecha de inicio y terminacion del contrato.

Constancia de recibo final del contrato, con indicacion de la fecha correspondiente.

Si el contrato se ejecuté por un oferente plural, deber4 indicar el nombre de sus integrantes y el

porcentaje de participacion de cada uno de ellos. Cuando en la certificacion no se indique el

porcentaje de participacion, debera adjuntarse copia del documento de constitucion del oferente
plural, o copia del contrato celebrado cuando en este consten tales porcentajes de participacion. '

La experiencia de los socios de una persona juridica se podra acumular a la de esta cuando no cuente

con mas de tres (3) afios de constituida y se hara en proporc;on a su participacion en el capital social. La

acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias en los numerales anteriores.

No se permite presentar auto-certificaciones, entendidas como: -

e Cualquier certificacion expedida por el oferente para acreditar su propia experiencia.

« Cualquier certificacion expedida por Consorcios en los cuales el oferente plural hayan hecho parte.
En los casos en que la interventoria haya sido ejecutada en virtud de un contrato de fiducia mercantil,
debera presentarse certificacion expedida por la sociedad fiduciaria titular del patrimonio autonomo, en
la que se indique, ademas de la informacion exigida en el literal d) del presente numeral, el nombre del o
los fideicomitentes y el nombre de la persona natural o juridica que llevo a cabo la interventoria.

El valor total del o los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia especifica sera

aquel que tuvieron a la fecha del informe de recibo final o la del acta de recibo final suscrito por el

contratante o su representante o a la terminacion del contrato, y la conversion a salarios minimos
mensuales legales vigentes (SMMLV) se hara conforme al vigente en el afio de recibo final o terminacion.

En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicara lo siguiente:

1) Cuando el valor del contrato esté dado en dolares americanos (USD) se convertira a pesos
colombianos utilizando para esa conversion la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para
la fecha de recibo final o terminacion. Cuando la fecha de recibo final o de terminacién del
contrato no especifique el dia, pero si el mes y el afio, se tomara para su conversion la tasa
representativa del mercado (TRM) vigente para el ultimo dia habil del mes en_que haya
terminado el contrato o se haya realizado su recibo final.

2) Cuando el valor del contrato esté dado en moneda extranjera diferente al dolar americano, se
realizara su conversion a dolares americanos de acuerdo con las tasas de cambio estadisticas
publicadas por el Banco de la Republica, teniendo en cuenta la fecha de recibo final 0 de su
terminacion y, posteriormente, se procedera a su conversion a pesos colombianos de conformidad
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con la TRM vigente para la fecha de recibo final o de su terminacion, segun corresponda. Cuando
la fecha de recibo final o de terminacién del contrato no especifique el dia, pero si el mes y el
aino, se tomara para su conversion la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para el
Gltimo dia habil del mes en que haya terminado el contrato o se haya realizado su recibo final.

INVOCACION DE MERITOS DE EXPERIENCIA.

El Oferente podra invocar méritos, es decir aportar la experiencia de que trata el presente numeral, a través de su
empresa matriz o de su(s) subordinada(s) o controlada(s) o filial(es). Las compaiiias de las cuales se invoquen
méritos, asumen la responsabilidad solidaria con el Oferente, por las obligaciones derivadas de la oferta y del
eventual contrato a suscribir, para tal fin el Oferente debe obtener por parte del Representante Legal de dichas
compafiias una manifestacion expresa en la que se haga constar que en el evento en que le sea adjudicado el
contrato, este se compromete a ejecutar y a suscribir el contrato en calidad de obligadas solidarias y a constituir
un apoderado en Colombia con facultades para notificarse de actuaciones administrativas y judiciales. El Oferente
debera obtener de dichas compafiias manifestacion expresa de que se ha proferido la autorizacion respectiva de
su maximo organo directivo.

Para que la invocacion de méritos de experiencia sea valida, ademas de lo anterior, el Oferente debera demostrar
que la casa matriz, cuenta con una participacion accionaria en la filial de minimo el treinta por ciento (30%), el cual
se verificara en el certificado de existencia y representacion legal de la Camara de Comercio.

7. OFERTA ECONOMICA, FORMATO 07A Y FORMATO 11 (FACTOR MULTIPLICADOR)
7.1. OFERTA ECONOMICA

El oferente debe formular su oferta econdmica en la plataforma SECOP I, teniendo en cuenta, entre otros, los
siguientes aspectos:

1) Todos los valores deben estar expresados en pesos colombianos.

2) EI'VALOR TOTAL de la oferta econémica resultante de la verificacion aritmética no sea superior al 100%
del presupuesto oficial estimado total POE.

3)  Encaso de no expresar un valor para el IVA, ENTerritorio dara por entendido que el valor correspondiente,
de acuerdo con las normas tributarias pertinentes, se encuentra incluido en el valor total de la oferta.

4) Si el oferente invitado por su naturaleza juridica (més no por el régimen tributario al que pertenezcan), no
es responsable del IVA, su oferta econémica no debera incluirlo. Para este caso, ni ENTerritorio ni el
oferente a quien se le haya aceptado su oferta estaran obligados a efectuar este tributo.

7.2, FORMATO 07 A

Al momento de diligenciar el Formato No 7A, el oferente debera discriminar claramente:

Personal profesional minimo requerido para la ejecucién del contrato.
Personal técnico y auxiliar minimo requerido para la ejecucion del contrato.
~Costos indirectos.
~ Factor multiplicador (superior al 95% e inferior al 105% del expresado en el numeral 4.1.)
IVA
VALOR TOTAL OFERTA.

DD OO T D
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Adicionalmente debera tener en cuenta los siguientes aspectos:

v Latotalidad del personal requerido para la ejecucion del contrato, de conformidad con el numeral 2.3,
del presente documento.

v" Elaborarse utilizando la metodologia del factor multlpllcador para lo cual debera tener en considera-

cion la descripcion contenida en el Anexo 8 (Metodologia del factor multiplicador) adjuntoala sohmtud

de oferta.

Un factor multiplicador que en ningtin caso podra ser inferior al 95% ni superioral 105% del expresado

en el numeral 4.1. del presente documento.

Debera expresar todos los valores en pesos colombianos.

El plazo de ejecucion sefialado en el numeral 3.2.

La forma y el sistema de pago sefialados en el presente documento.

Las variables econémicas que estime pertinentes, teniendo en cuenta la totalidad de las conduc&ones

previstas en el presente documento. Las variables deben tener en cuenta, asi como las proyecciones

que de ellas se realicen, para efectos de la formulacion de la oferta econémica, son de responsabilidad
exclusiva del oferente y, por tanto, seran por su cuenta y riesgo las diferencias que puedan presentarse
entre dichas proyecciones y el comportamiento real de las variables durante la ejecucion del contrato.

La informacién contenida en la descripcion general del presente documento.

Las condiciones y especificaciones técnicas, asi como la informacion técnica, hidrolégica, geoldgica,

geomorfologica y sismolégica, geotecnica topografica y cartografica, estudios de impacto ambiental y

las leyes y normas que rigen para la region y las propias del sitio donde se desarrollara el contrato. De

igual forma, todos los costos que se requieran para la correcta ejecucion del objeto del contrato deri-
vado del presente proceso, entre ellos los generados por el transporte del personal, equipo, materiales,
etc. Del mismo modo, debera considerar las condiciones, climaticas, ambientales y de orden publico.

v Latotalidad de los tributos, independientemente de la denominacion que asuman o del nivel territorial
del que provengan, que se causen o llegaren a causar por la celebracion, ejecucion del contrato objeto
del presente proceso de seleccion, seran de su cargo exclusivo.

v Que el valor de la oferta econémica no puede ser superior al 100% del presupuesto oficial total esti-
mado, sefialado en el numeral 4.2.

v Haré4 parte de la oferta econdmica, igualmente, la estimacion del factor multlphcador para lo cual el
oferente debera diligenciar y presentar el Formato No. 11 en el momento que el comité evaluador asi
lo requiera. Ademas, la estimacion que realice el oferente del factor multiplicador debera considerarla
informacion presentada en el Anexo 8 adjunto a la solicitud de oferta.

ANA NN

AN

NOTA 1: Los valores correspondientes a la columna B “SUELDO MES BASICO”, podra variar Gnicamente entre
el 95% y el 105% del valor sefialado en el numeral 4.1 de este documento. Es de aclarar que este valor
corresponde a un sueldo basico y no incluye las prestaciones de ley.

NOTA 2; El factor multiplicador (F.M.) podra variar Gnicamente entre el 95%vy el 105% del valor sefialado en la
tabla del numeral 4.1. de este documento.

NOTA 3: Los porcentajes de dedicacion sefialados para los profesionales son los requeridos para la ejecucion
del contrato y no podran ser modificados en la oferta. No obstante, en caso de que el oferente invitado determine
la necesidad de incluir un personal distinto al sefialado o con una dedicacion mayor, tales modificaciones seran
asumidas por el contratista, pero no se podran reflejar en el FORMATO 7A.

7.3. FACTOR MULTIPLICADOR - FORMATO 11

Hara parte de la oferta econdmica, igualmente, la estimacion del factor multiplicador, para lo cual el oferente
debera diligenciar y presentar el FORMATO 11. Al momento de diligenciar el FORMATO 11, el oferente debera
considerar y discriminar claramente:

Pagina 21 de 22




v Laestimacion que realice el oferente del factor multiplicador debera considerar la informacion presen-
tada en el ANEXO 8 adjunto al documento de solicitud de oferta.
v" Debera expresar todos los valores en porcentaje.
v La informacion contenida en el FORMATO 07A (Otros Costos), no debe incluir gastos previamente
desagregados en la discriminacion del factor multiplicador.
v Parael calculo del Factor Multiplicador, los resultados se redondearan hasta dos decimales.

8. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

Conocer los riesgos que afectarian este proyecto, tanto en aspectos favorables como adversos, contribuye a
asegurar los fines que el estado persigue con la contratacion. Con este propésito se prepard el estudio definido
en este numeral, el cual permite revelar aspectos que deben ser considerados en el proyecto a contratar (Ver
anexo).

9. GARANTIAS.
Ver Anexo “Esquemas de Garantias’

10.. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE ESTUDIO

v" Anexo 1 Estudio del Sector

v Anexo 2 Andlisis de Riesgos y Riesgos del Sector
v Anexo 3 Esquemas de Garantias y seguros
v

Elabgro:

ééuwo/ z o D
EDWARD FABIAN ARAUJO RA:W?REZ '

Profesional del Grupo de Planeacion Contractual

&)/Revisc: Anabela Fernandez Osorio - Profesional Juridico del Grupo de Planeacion Contractual
Revis: Efrain Garzon Rodriguez - Profesional del Grupo de Planeacién Contractual
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