Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5799762
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(24/01/2024 9:25:17 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	000189-2024
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL PARQUEADERO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	159 Días
Fecha de inicio de contrato	11 días de tiempo transcurrido *(25/01/2024 11:55:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/07/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/10/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

COLOMBIA, Honda

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONCRE TOLIMA SA
Hormigón, cemento y yeso
Número de documento 900180449

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONCRE TOLIMA SA	BANCOLOMBIA SA	Corriente	068-387538-42

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Andrea del Pilar Parga Hernandez* ***Fecha de aprobación:*** *25/01/2024 8:13:31 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Manuel Alfonso González Cantor* ***Fecha de aprobación:*** *25/01/2024 11:53:01 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5799762_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación -

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5799762

Proveedor CONCRE TOLIMA SA

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 9 AVENIDA CENTENARIO

Ubicación CO-TOL-73349 - Honda

País COLOMBIA

Departamento Tolima

Municipio Honda

Dirección CALLE 9 AVENIDA CENTENARIO

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 22 SUR # 26 A21	COLOMBIA > Huila > Neiva

1	CO1.PCONTR.5799762
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
86.612.960,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		30111505	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL PARQUEADERO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.	1,00	UN	86.612.960,00	86.612.960,00	86.612.960,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO.pdf	CONTRATO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Manuel Alfonso Gonzále	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79393172	Guardar y notificar
Supervisor	LUIS FERNANDO SANT	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	14324847	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	LUIS FERNANDO SANTOS CASTRO	11 días de tiempo transcurrido *(25/01/2024 11:53:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Manuel Alfonso González Cantor
Ordenador del Gasto	Manuel Alfonso González Cantor	11 días de tiempo transcurrido *(25/01/2024 11:53:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Manuel Alfonso González Cantor

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑ Sí ☐ No *	86.612.960
Participación para propósito general	☑ Sí ☐ No *	86.612.960
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☑ Sí ☐ No *	86.612.960
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		86.612.960

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	000221	CDP	No validado	86.612.960 COP	86.612.960 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 86.612.960 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 86.612.960 COP
Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	000218	Presupuestal (CDP)	-	No validado	96.612.960 COP	96.612.960 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 96.612.960 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 96.612.960 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -