Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5487288
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	25/10/2023 10:52:02 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2082 DE 2023
Objeto del contrato	SIT-182 MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 horas de tiempo transcurrido *(5/02/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4/04/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE TUNJA/

COLOMBIA, Tunja

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

AVELLANEDA INGENIERIA SAS

COLOMBIA, Tunja
Número de documento 900059829

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
AVELLANEDA INGENIERIA SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ERICA PAOLA AVELLANEDA HORTUA* ***Fecha de aprobación:*** *25/10/2023 5:56:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JUAN CARLOS CRUZ MARTINEZ* ***Fecha de aprobación:*** *26/10/2023 9:31:22 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5487288_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5487288
Proveedor AVELLANEDA INGENIERIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 19 # 9-95
Ubicación CO-BOY-15001 - Tunja
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Tunja
Dirección CALLE 19 # 9-95
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 19 No 9 - 95	COLOMBIA > Boyacá > Tunja

1 CO1.PCCNTR.5487288

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							806.547.696,00	769.166.281,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		72141100	SIT-182 MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA	1,00	UN	806.547.696,00	769.166.281,00	806.547.696,00	769.166.281,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Minuta del Contrato.pdf	Minuta del Contrato.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MIKHAIL KRASNOV	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	2000006722	Guardar y notificar
Supervisor	GERMAN DARIO MORA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7181925	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	GERMAN DARIO MORA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7181925	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	GERMAN DARIO MORA PEREZ	21 días de tiempo transcurrido *(15/01/2024 12:24:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MIKHAIL KRASNOV
Supervisor	GERMAN DARIO MORA PEREZ	21 días de tiempo transcurrido *(15/01/2024 12:24:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MIKHAIL KRASNOV

Ordenador del Gasto	MIKHAIL KRASNOV	21 días de tiempo transcurrido *(15/01/2024 12:24:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MIKHAIL KRASNOV

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	769.166.281
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	769.166.281

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020150010020	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	20232706	CDP	No validado	806.547.696 COP	769.166.281 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 806.547.696 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 769.166.281 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	20234635	Presupuestal (CDP)	-	No validado	769.166.281 COP	769.166.281 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 769.166.281 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 769.166.281 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -