Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5672209
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12/18/2023 1:09:05 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	CIN-485-2023
Objeto del contrato	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	17 horas de tiempo transcurrido *(2/6/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	9/5/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	8/21/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	2/20/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES RYV SAS

COLOMBIA, Cali
Número de documento 9014324148

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES RYV SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *vladimir riascos velasquez* ***Fecha de aprobación:*** *12/19/2023 8:44:55 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *SEBASTIAN SALDARRIAGA* ***Fecha de aprobación:*** *12/19/2023 9:04:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5672209_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de

garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10.00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	22 días de tiempo transcurrido *(1/15/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/22/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5.00	Fecha de vigencia (desde)	22 días de tiempo transcurrido *(1/15/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/22/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☑ Calidad del servicio			
	☑% del valor del contrato	30.00	Fecha de vigencia (desde)	7/30/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/30/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No			
Fecha límite para entrega de garantías:	12/20/2023 5:05:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	55 minutos de tiempo transcurrido *(2/6/2024 5:00:04 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13643206	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	154,322,633.70 COP	seguros del estado	7/30/2029 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.13605009	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	154,322,633.70 COP	SEGUROS DEL ESTADO	7/30/2029 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Rechazado	Detalle
CO1.WRT.13353601	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	154,322,633.70 COP	SEGUROS DEL ESTADO	7/30/2029 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Rechazado	Detalle
CO1.WRT.13220531	Seriedad de la oferta	-	34,561,192.60 COP	-	4/7/2024 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5672209
Proveedor DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES RYV SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones casa de la cultura corregimiento de betania
Ubicación CO-DC - Distrito Capital de Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio
Dirección casa de la cultura corregimiento de betania
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	CASA DE LA CULTURA, CORREGIMIENTO DE BETANIA DE SUMAPAZ	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5672209

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							345,611,926.00	342,939,186.00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	80101600	INTERVENTORIA TECNICA; JURIDICA, FINANCIERA	1.00	UN	345,611,926.00	342,939,186.00	345,611,926.00	342,939,186.00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 12/20/2023 5:05:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO COMPLEMENTARIO (3).pdf	CLAUSULADO COMPLEMENTARIO (3).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	SEBASTIAN SALDARRI/	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1014225583	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	SEBASTIAN SALDARRIAGA	12/19/2023 9:04:01 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	SEBASTIAN SALDARRIAGA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	342,939,186
Total	342,939,186

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1102	CDP	No validado	345,611,926 COP	342,939,186 COP	O2-30-116-0556-000000-1693	Editar

Saldo de CDP 345,611,926 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 342,939,186 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1456	Presupuestal (CDP)	-	No validado	342,939,186 COP	342,939,186 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 342,939,186 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 342,939,186 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -