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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN 
 

De conformidad con lo señalado en los numerales 7 y 12 (modificado por el artículo 87 de 
la Ley 1474 de 2011) del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y en concordancia con el artículo 
2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales están obligadas a llevar a 
cabo estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o 
servicio, obra o labor, dejando constancia de su adecuación al Plan de Desarrollo, al Plan 
de Acción y al Plan Anual de Adquisiciones de la entidad. 
 
El artículo 3 de la Ley 80 de 1993 preceptúa: “DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN 
ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y 
con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines 
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 
derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de 
dichos fines (…)”. 
 
En tal sentido, la Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio es la encargada de 
supervisar que las instalaciones físicas de la Terminal de Transporte, se encuentren en 
óptimas condiciones de funcionamiento, con el fin de brindar una atención adecuada a los 
funcionarios y ciudadanos y evitar daños que puedan generar mayores erogaciones a la 
Entidad, por esto, es menester contar con sedes físicas en perfecto estado, optimizando a 
su vez, el desarrollo de las labores administrativas que permiten el cumplimiento de los 
objetivos misionales y de apoyo, garantizando el buen funcionamiento de las mismas, la 
seguridad de nuestros usuarios y empleados y la prevención de todo tipo de riesgo 
adyacente. 
 
La edificación Terminal de Transporte de Santa Rosa de Osos, cuenta con 3 niveles, en los 
cuales están asentadas oficinas del orden Municipal, Departamental y descentralizado, por 
lo cual se crea la necesidad en los usuarios en situación de discapacidad, usuarios con 
mayoría de edad, o personas con movilidad reducida, y usuarios lesionados que en razón 
de algún tipo de accidente de tránsito deban acudir a audiencias en las instalaciones de las 
oficinas del Tránsito y transporte, se desplacen a sus diligencias con mayor facilidad y de 
manera oportuna, mediante el servicio del ascensor. 
 
Para los efectos del presente estudio el Congreso de Colombia Decreta la Ley estatutaria 
1618 del 27/02/2013 en su TITULO I - ARTICULO 1°. OBJETO. “El objeto de la presente 
ley es garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con 
discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes 
razonables y eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad, en 
concordancia con la Ley 1346 de 2009”. 
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Por lo anterior, es necesario e indispensable realizar una rutina de mantenimiento 
preventivo y correctivo a uno de los bienes más importantes que posee el edificio de la 
Terminal de Transporte de Santa Rosa de Osos, el ascensor marca ANDINO, ubicado en 
esta edificación, el cual ha estado en constante operación y ha generado un desgaste 
significativo, toda vez, que se tiene una oferta de reparaciones necesarias que fueron 
detectadas en los últimos mantenimientos realizados en los años 2022 y 2023, que se hace 
necesario realizar pruebas de seguridad a los dispositivos críticos de seguridad, como lo 
son: el freno, el limitador de velocidad y el bloque de paracaídas, al finalizar estas pruebas 
es posible que se requiera el reemplazo o reparación de alguno de estos componentes. 
 
Dado que la Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio, no cuenta con los equipos, 
ni el personal requerido para atender la necesidad de mantener en perfectas condiciones 
de operación el ascensor, requiere contratar con personal especializado e idóneo, 
competente, acreditado y calificado en mecánica, electricidad, y en general con 
conocimientos sobre mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores, que estén 
capacitados para mantener los equipos operando en perfecto estado de funcionamiento. 
 
De acuerdo al objeto, la Secretaría de Tránsito y Transporte, debido a la modalidad de 
contratación que se pretende realizar (mínima cuantía), motivado a las garantías que se 
ofrecen por la reparación y el mantenimiento preventivo y correctivo, atendiendo los 
términos y condiciones generales de los servicios digitales del equipo ascensor marca 
ANDINO; así mismo, el valor de la cotización y los precios comprendidos son los acordes 
al mercado actual. 
 
Consecuentes con lo anterior, y teniendo en cuenta que la Administración Municipal debe 
encaminar acciones hacia el cumplimiento del Plan de Desarrollo, en tal sentido se 
considera oportuna la contratación ya que existe la necesidad y se cuenta con los recursos 
disponibles en el presupuesto de la actual vigencia fiscal, cuya finalidad es dar 
cumplimiento a las disposiciones legales que regulan el presente proceso de selección 
para las entidades públicas. 
 
La necesidad de contratación acá descrita se encuentra prevista en el Plan Anual de 
Adquisiciones (PAA) del Municipio de Santa Rosa.  
 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
 
a. Denominación del bien o servicio: El Municipio de Santa Rosa Osos requiere 

adelantar un proceso de selección de mínima cuantía para: Mantenimiento 
preventivo y correctivo del Ascensor marca Andino ubicado en la edificación de la 
Terminal de Transportes de Santa Rosa de Osos, Antioquia. 
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b. Clasificación UNSPSC: La clasificación de los bienes y servicios, objeto del 
Proceso de Contratación, son los siguientes: 
 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

(F)  

Servicios  

(72000000) Servicios de 

Edificación, Construcción 
de Instalaciones y 

Mantenimiento 

(72100000) Servicios de 

Mantenimiento y 
Reparaciones de 
Construcciones e 

Instalaciones 

(72101500) 

Servicios de 
Apoyo para la 
Construcción 

(72101506) 

Servicios de 
Mantenimiento 
de Ascensores 

(F)  

Servicios  

(72000000) Servicios de 

edificación, construcción 
de instalaciones y 

mantenimiento 

(72150000) Servicios de 

mantenimiento y 
construcción de comercio 

especializado 

(72154000) 

Servicios de 
edificios 

especializados 
y comercios 

(72144010) 

Servicio de 
instalación, 

mantenimiento y 
reparación de 
ascensores 

Código UNSPSC 72101506 Producto : Servicios de mantenimiento de ascensores 

72144010 Producto: Servicio de instalación, mantenimiento y reparación de ascensores 

 
c. Unidad de medida: Por avance de mantenimiento y/o reparaciones mensuales. 

 
d. Descripción general: Mantenimiento preventivo y correctivo de Ascensor marca 

ANDINO, ubicado en la Terminal de Transporte de Santa Rosa de Osos. 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN:  
 

a. Cumplir con el objeto del contrato en los términos pactados en la ficha técnica y de 
conformidad con la propuesta presentada. 

b. Realizar limpieza de la suciedad acumulada en el cuarto de máquinas, el techo de la 
cabina, el hueco y el foso del hueco donde se encuentra ubicado el ascensor ( 
terminal de transporte del municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia) 

c. Realizar once (11) revisiones técnicas y de mantenimiento preventivo al ascensor, 
realizando una visita por mes dentro del plazo del contrato, de las cuales se deberá 
entregar el debido reporte de daños o eventualidades encontradas. 

d. Atención a llamadas de emergencia: Brindar atención a través de personal experto 
en la falla que se presente las veces que sea necesario o requerido. Para ellos se 
debe disponer de un equipo de técnicos, que cuenten con herramientas, medios de 
comunicación y movilidad, que faciliten y agilicen la atención de emergencias. 

e. Stock o bolsa de repuestos: Inclusión de los repuestos dentro del contrato de 
mantenimiento con el objetivo de proveerlos de manera oportuna y que estos se 
facturaran según requerimiento del equipo y se pagaran según referencia del precio 
en el mercado. Todo aquello que le suceda al equipo como daños de terceros y 
aquellos provocados por efectos de la naturaleza y algunos que por obsolescencia 
tecnológica lleguen al final de vida útil, se les deberá realizar el cambio en el menor 
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tiempo posible, con la respectiva autorización del supervisor. 
f. Capacitaciones en rescate permanente: disponer del personal técnico, para 

capacitar al personal de vigilancia y servicios de la Administración Municipal ubicado 
en la terminal de transporte, con el objetivo de dar a conocer el procedimiento 
correcto y seguro para obrar en casos de emergencia y atrapamiento de personas. 
Estas capacitaciones las realizaran de manera permanente y con previa 
programación de la administración Municipal. 

g. Garantizar que todos los repuestos, materiales y accesorios que sean utilizados para 
el mantenimiento correctivo y normal funcionamiento del ascensor, sean de 
excelente calidad y alta confiabilidad.  

h. Cumplir con la realización de las actividades que se programen con el supervisor del 
contrato. 

i. Ejecutar el objeto contractual de una manera idónea, perita y responsable. 
j. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por 

parte del Municipio, sin perjuicio de la autonomía jurídica y administrativa. 
k. Atender oportunamente las inquietudes específicas sobre el objeto del contrato que 

solicite el supervisor del presente contrato. 
l. Mantener los precios ofrecidos durante el término de duración del contrato. 
m. Los valores de la oferta deberán expresarse en pesos colombianos, a precios fijos e 

inmodificables durante la ejecución del contrato y deberán incluir los impuestos y 
demás costos en que incurra con ocasión de la ejecución del contrato. 

n. Presentar informe mensual de las actividades realizadas con soportes debidos y 
exigidos por el Municipio. 

 
RESULTADOS 
 

1. Presentar al supervisor del contrato un informe mensual de las reparaciones y/o 
modificaciones hechas al ascensor, donde compruebe que el equipo se mantenga 
en óptimas condiciones de funcionamiento.  
 

2. Al cumplimiento del plazo contractual, el contratista deberá presentar un Informe 
final consolidado en formato físico o digital, en el que relacione el desarrollo de cada 
uno de las actividades realizadas con sus respectivas evidencias.    

 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
a. Cumplir con las obligaciones que se generen directa e indirectamente del objeto del 

contrato. 
b. Colaborar con el Municipio de Santa Rosa de Osos para que el objeto del contrato 

se cumpla y se desarrolle en las mejores condiciones de calidad y oportunidad. 
c. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo 

del objeto del contrato y/o que sea adquirida por motivos del desarrollo del objeto 
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contractual, aun después de terminado el contrato. 
d. Cumplir con los aportes a los sistemas generales de Seguridad social y aportes 

parafiscales. 
e. Con la suscripción del contrato, el contratista declara que NO se encuentra incurso 

en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el 
Artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, el articulo 8 modificado por la 
ley 1474 de 2011, articulo 9 de la ley 80 de 1993 y artículo 2 de la ley 1474 de 2011 
y que en caso de sobrevenir alguna actuara conforme a la ley. 

f. Brindar el suministro y/o servicio requerido, de acuerdo a la propuesta técnica y 
económica presentada, previa solicitud realizada por el supervisor del contrato o 
quien este delegue. 

g. Presentar la documentación requerida para el perfeccionamiento del contrato, 
manifestando además bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso 
en causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar ni para desarrollar sus 
actividades. 

h. Mantener los precios y las actividades presentadas en la propuesta técnica y 
económica, salvo circunstancias de fuerza mayor, en caso de ello informar por 
escrito a la Alcaldía del Municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia. 

i. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía en la ejecución del 
contrato al supervisor del mismo. 

j. Garantizar la prestación del suministro y/o servicio, según las condiciones 
implementadas por la entidad municipal. 

k. Cumplir las instrucciones impartidas por el funcionario encargado del control y 
vigilancia del contrato, y las demás que sean inherentes al objeto de la presente 
contratación. 

l. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y 
legalización del contrato. 

m. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) 
meses más y presentarse al Municipio de Santa Roa de Osos, Antioquia, en el 
momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la 
correspondiente acta de liquidación. 

n. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y 
bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe, ni existirá ningún tipo de 
subordinación, ni vínculo laboral alguno del contratista con el Municipio. 

o. Desarrollar el objeto del contrato dentro del término y los sitios acordados a partir de 
las autorizaciones presentadas por el supervisor del contrato 

p. Informar oportunamente de cualquier petición y amenaza, de quien actuando por 
fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que 
afecten los intereses del Municipio o de los fondos a su cargo. 

q. Defender en todas sus actuaciones los intereses del Municipio y de los fondos a su 
cargo según corresponda y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas 
contractuales. 
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r. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del 
mismo.  

s. El Contratista debe respetar la garantía legal de los repuestos, materiales y 
accesorios a utilizar. 

t. Presentar los informes y/o documentos que indique el supervisor y especialmente 
los señalados en “Valor estimado, plazo de ejecución y forma de pago del contrato” 

u. Suscribir el acta de terminación y/o liquidación del contrato en caso que se termine 
de manera anticipada, o en los términos estipulados en las normas  

v. Las demás que por la ley o por la naturaleza del contrato se entiendan de pleno. 
 
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 
 
El Municipio de Santa Rosa de Osos se obliga a: 
 

a. Verificar que el contrato se encuentre perfeccionado, legalizado y listo para su 
ejecución. 

b. Suscribir a través del Ordenador del gasto y el supervisor del contrato el acta de 
inicio junto con el contratista. 

c. Atender oportunamente y de manera eficiente cualquier recomendación por parte 
del contratista durante la ejecución del contrato. 

d. Realizar las actas correspondientes para el desembolso de los recursos. 
e. Suministrar toda la información requerida para cumplir con el objeto contractual. 
f. Desembolsar los dineros necesarios para la correcta ejecución del contrato. 
g. Autorizar los cambios que se requieran en las actividades, cantidades o materiales 

en beneficio del correcto desarrollo del objeto contractual. 
h. Autorizar la suspensión del contrato y el reinicio del mismo, siempre y cuando se 

solicite por el contratista, previa justificación técnica, jurídica o financiera. 
i. Darle tramite eficaz a la ampliación de plazos y cuantías del contrato, si se 

necesitaren, previa justificación. 
j. Propiciar el acompañamiento necesario tanto humano como logístico en la ejecución 

de las actividades objeto del presente contrato. 
k. Solicitar al contratista los informes que sean necesarios para adecuada vigilancia 

del desarrollo del contrato y suscribir las actas necesarias durante la ejecución del 
contrato. 

l. Suministrar todos los permisos y demás que sean necesarios para la ejecución del 
objeto contractual 

m. Realizar el pago oportuno del bien o servicio y siempre que el contratista acredite la 
totalidad de los requisitos exigidos para ellos. 

n. Liquidar el contrato 
o. Realizar la vigilancia y control durante todo el término de ejecución 

 
e. Documentos o Constancias Técnicas para acreditar la capacidad del oferente:  
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El servicio de mantenimiento técnico del ascensor debe de ser prestado por persona 
competente, cualificada por conocimiento y experiencia práctica en el área de tal forma 
que se controlen los riesgos 
 

f.      Plazo: el plazo de ejecución, es decir, el término durante el cual EL PROPONENTE se 
compromete a cumplir a entera satisfacción de la ENTIDAD CONTRATANTE, el objeto 
y las obligaciones contractuales, será de ONCE (11) MES, contados a partir de la 
fecha de suscripción del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2024; la 
vigencia del contrato será el término del tiempo determinado para evaluar por parte de 
la ENTIDAD CONTRATANTE la ejecución contractual, adelantar las acciones 
necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contratado o imponer las 
sanciones en el evento contrario; este término se computará a partir de la fecha del 
perfeccionamiento del contrato, y contendrá el plazo de ejecución y cuatro (4) meses 
más. 

 
g. Lugar de ejecución y entrega: En la Terminal de Transporte de la Ciudad de Santa 

Rosa de Osos, Antioquia  Carrera 28ª N° 32-17. Barrio Guanteros  
 
h. Supervisión: La supervisión del contrato de prestación de servicios estará a cargo de 

la Secretaría de Tránsito y Transporte a través del servidor público que será designado 
para tal fin en razón a las funciones propias de su cargo y su idoneidad fundamentada 
en la experiencia y formación académica del supervisor que lo hacen el adecuado para 
ejercerla, en razón a las funciones propias de su cargo y su idoneidad fundamentada 
en la Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 

pública”, el cual ejercerá la vigilancia mediante el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero y jurídico sobre el cumplimiento del objeto, quien además cumplirá con todas 
las funciones inherentes a su cargo 

 
3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 
De acuerdo con el objeto y la cuantía del proceso de contratación, la modalidad de 
contratación es la Mínima Cuantía, de conformidad con el numeral 5º del Artículo 2 de Ley 
1150 de 2007, adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y reglamentado por el 
Decreto 1082 de 2015 en los artículos 2.2.1.1.1.5.1 al 2.2.1.2.1.5.4. 
 
Por el valor y/o naturaleza del objeto a contratar, el proceso de selección se realizará 
mediante la modalidad de Mínima Cuantía de conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.5.1 y 
2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Teniendo en cuenta que se pretende por parte del Municipio de Santa Rosa de Osos, 
adelantar un proceso de selección de mínima cuantía para: Mantenimiento preventivo y 
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correctivo del Ascensor marca Andino ubicado en la edificación de la Terminal de 
Transportes de Santa Rosa de Osos, Antioquia; de acuerdo con las características técnicas 
del objeto a contratar, el monto del presupuesto oficial destinado y la naturaleza del mismo, 
la selección para la escogencia del contratista será a través de la modalidad de MINIMA 
CUANTIA. 
 
El soporte jurídico para la escogencia de la modalidad a establecer en el presente proceso 
contractual, se encuentra determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 94 
de la ley 1474 de 2011, el cual adiciona el artículo 2 de la ley 1150 de 2007, con otro 
numeral, el cual crea un nuevo sistema de formación de contrato el cual es denominada de 
mínima cuantía y con base en el cual se debe llevar a cabo la contratación cuyo valor no 
exceda del 10% de la menor cuantía de la entidad independientemente de su objeto. 

 
El Municipio de Santa Rosa de Osos, se regirá para todos los efectos bajo la modalidad de 
contratación de mínima cuantía, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5º del 
artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015. 

 
Por lo anterior se, procede entonces a seleccionar la oferta de acuerdo a la modalidad de 
Mínima Cuantía, de conformidad con la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 
2011 y Decreto 1082 de 2015, artículos 2.2.1.2.1.5.1° y 2.2.1.2.1.5.2°, que para todos los 
efectos se evaluará sobre la propuesta que presente el MENOR PRECIO, el cual será el 
criterio de selección y de escogencia. 
 
Para tener en cuenta en lo referente A LA CUANTÍA 
 

SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES VIGENTES A 
CONTRATAR 

Modalidad de 
contratación 

Hasta 28 SMMLV 36.400.000 Mínima cuantía 

 
4. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES QUE SOPORTAN EL VALOR ESTIMADO DEL 

CONTRATO 
 

Para determinar el presupuesto oficial, se realizó un estudio de precios del mercado 
mediante solicitud de cotizaciones y/o consulta de bases de datos especializadas y/o 
Análisis de consumos y precios históricos. Así mismo, involucra el análisis de las variables 
consideradas para calcular el presupuesto oficial o precio del contrato. 
 

VARIABLES DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

Personal 
El contratista debe involucrar personal profesional especializado y 
asistencial competente, que tenga las certificaciones necesarias que le 
permita ejecutar el contrato en forma adecuada. 

Insumos, materiales 
y equipos de oficina 

El contratista deberá contar con los insumos, materiales y equipos 
necesarios para desarrollar el objeto contractual en debida forma. 
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VARIABLES DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

Comunicaciones 
El contratista debe contar con el servicio de telefonía fija y móvil, fax, correo 
certificado y correo electrónico, para realizar las actividades planteadas y 
lograr así los objetivos. 

Gastos de 
Administración 

Los costos en que incurra el contratista por este concepto serán asumidos 
por el contratista 

 
VARIABLES QUE DETERMINAN EL PRESUPUESTO 
 
El valor del presente proceso se determinó por el valor promedio de dos (02) cotizaciones 
obtenidas por la secretaria de tránsito y transporte, tal y como se detalla a continuación: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID CANT 

COTIZACIONES VALOR UNITARIO 
ANTES IVA 

1 2 PROMEDIO 

1 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO DEL 
ASCENSOR DE LA TERMINAL 
DE TRANSPORTE DE SANTA 
ROSA DE OSOS - ANTIOQUIA. 

Un 1 $694.960 $1.100.000 $897.480 

 
PRESUPUESTO  
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA 
TERMINAL DE TRANSPORTE DE SANTA 
ROSA DE OSOS - ANTIOQUIA. 

Un 11 $897.480 $9.872.280 

 TOTAL  $9.872.280 

 
a. Valor: El presupuesto oficial de la presente contratación corresponde a la suma de: 

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA PESOS M/L, ($9.872.280) Incluido IVA, de conformidad con el artículo 
420 del Estatuto Tributario, Correspondiente a Mantenimiento preventivo y 
correctivo. 

 
b. Forma de pago: El contratante pagara al contratista el valor del contrato de acuerdo 

a su disponibilidad presupuestal, a través de actas parciales de avance, de acuerdo 
a los dineros pactados a través de la propuesta presentada por el contratista y 
aprobada por el municipio y al recibido a satisfacción por parte de la supervisión 
designada, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos por parte del 
contratista: 
 
a. Presentación de la cuenta de cobro o factura legal. 
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b. Informe de actividades realizadas, allegando con el mismo los soportes y/o 
productos según el caso y cuando corresponda. 
c. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de pago de aportes relativos al 
sistema de seguridad social integral, así como los demás parafiscales. 
 
Por su parte el supervisor del contrato deberá suscribir informe de supervisión y 
acta de recibido a satisfacción respecto del servicio prestado. Así mismo deberá 
verificar el cumplimiento para cada pago de las obligaciones de que trata el artículo 
23 de la ley 1150 de 2007. 
 
No obstante, la forma de pago prevista, ésta queda sujeta a la situación de los 
recursos del Plan Anual mensualidad de Caja PAC. 

 
c. Rubro Presupuestal:  El presupuesto oficial previsto para el objeto de esta 

contratación es de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L, ($9.872.280) Incluido IVA, soportado en el 
siguiente certificado de disponibilidad presupuestal: 

 
CDP No. FECHA EXP VALOR 

00050 30-01-2024 $10.000.000 

FUENTE DE FINANCIACION RUBRO DESCRIPCION 

1.2.1.0.00- INGRESOS 
CORRIENTES DE LIBRE 

DESTINACION 

2.3.2.02.02.005 CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE 
LA CONSTRUCCION 

 
Incluido IVA del 19% y todos los gastos en que deba incurrir el contratista, como los 
descuentos por concepto de retenciones de acuerdo al Estatuto Tributario del Municipio, 
entre las cuales se encuentran: 
 
Estampilla Pro Adulto mayor:    4% 
Estampilla Pro cultura:     2% 
Estampilla Pro Hospital:     1% 
Estampilla para la Justicia Familiar:    2% 
Retención ICA:      1% 
Sobretasa Bomberil:      2% 
Tasa Pro Deportes Recreación (Ley 2023 de 2020): 1.5% 

 
d. Cofinanciación 

 
¿El valor corresponde en su totalidad a presupuesto del Municipio? SI X NO ____ 

 
5. ESTUDIOS DEL SECTOR 
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De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y del 
Manual de la Modalidad de Selección de Mínima Cuantía y la Guía para la Elaboración de 
Estudios de Sector (versión G-EES-02) expedidas por la Agencia Nacional Colombia 
Compra Eficiente en los Procesos de Contratación de mínima cuantía, el alcance del 
estudio de sector debe ser proporcional al valor del Proceso de Contratación, la naturaleza 
del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de 
Contratación. 
 
Para proceder con el presente análisis del sector se realizará el análisis de la demanda y el 
análisis de la oferta. 
 
El valor estimado del presente proceso de contratación, es el resultado del análisis 
comparativo de varios contratos (de objeto similar al presente) celebrado por el Municipio 
de Santa Rosa de Osos en años anteriores, al igual que celebrados por otros Municipio 
aledaños y de parecidas condiciones sociales, políticas y económicas, encontrados en el 
SECOP. El valor del presente proceso se determinó por cotizaciones realizadas a 
empresas que ofrecen dichos servicios. 
 
Adicional a lo anterior, se tuvo en cuenta el alcance del objeto contractual a ejecutarse, el 
plazo de ejecución, la idoneidad y experiencia con la que debe contar el contratista, las 
retenciones y estampillas que realizará el municipio, el pago del sistema integral de 
seguridad social en salud y pensiones (como independiente) y demás gastos en los que 
deba incurrir el contratista para cumplir con el objeto contractual. 
 
En el SECOP se encontraron los siguientes Contratos:  
 

MUNICIPIO OBJETO 
NRO. DEL 
PROCESO 

VALOR DE 
CONTRATACIÓN 

MUNICIPIO DE 
CALDAS 

ANTIOQUIA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DEL SISTEMA DE 

ASCENSORES DEL CENTRO 
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM 

CD-1859-2023 $15.279.600 

MUNICIPIO DE 
SABANETA 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON 

SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS 
ASCENSORES UBICADOS EN DIFERENTES 

SEDES DEL MUNICIPIO DE SABANETA 

SAB-02-13-23 
 

$ 52.000.000 
 

MUNICIPIO DE 
ITAGUI 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO PARA EL EQUIPO 

ELECTRÓNICO INCLUYENDO 
REFACCIONES DE LOS ASCENSORES 

MARCA MITSUBISHI DEL MUNICIPIO DE 
ITAGÜÍ. 

SI-CD-145-
2023 

$117.765.617 

MUNICIPIO DE 
RIONEGRO 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 

1160-06-07-
024-2023 

$ 10.416.692 
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ASCENSOR MARCA OTIS DE LAS SEDES 
DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO - 

ANTIOQUIA 

 
Adicionalmente, para el establecimiento del presupuesto del presente proceso la Entidad 
aplicó la metodología de solicitud de cotizaciones a proveedores de los productos o 
servicios, para lo cual se solicitaron dos (2) cotizaciones por intermedio de la secretaria de 
tránsito y transporte para el estudio de mercado. 
 
El futuro contrato que se genere a partir del presente proceso contractual, involucra 
necesariamente gastos tributarios y de contratación, los cuales también se tuvieron en 
cuenta y se incluyen para determinar el costo total del presente estudio. 
 
El contratista seleccionado por el municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia, para la 
ejecución del fututo contrato es sujeto pasivo de los impuestos y retenciones que se 
practiquen cuando a ello hubiere lugar de acuerdo a las normas nacionales y municipales 
vigentes, cumpliendo con todos los requisitos legales. 
 
5.1 Análisis de la Demanda 
 
Adquisiciones Previas del municipio: 
 
La Secretaría de tránsito y transporte de Santa Rosa de Osos, analizó cómo se ha venido 
contratando el mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores de similares 
condiciones al presente proceso 
 

Objeto Valor 
Plazo de 
Entrega 

contratista 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ÚNICO OFERENTE 
PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA ANDINO 
UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 
TERMINAL DE TRANSPORTES DEL MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA DE OSOS ANTIOQUIA 

$11.000.000 Trece (13) días 
Seis (6) Meses 

Ascensores 
SCHINDLER DE 
COLOMBIA S.A.S 

OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR LA REPARACIÓN 
Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR 
QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES  DE 
LA TERMINAL DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO DEL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS 

$23.000.000 Once (11) 
meses 

ASCENSORES 
UNIDOS S.A.S 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. CMC. ST. 025 
2022 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA ANDINO , 
UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 
TERMINAL DE TRANSPORTE DE SANTA ROSA DE 
OSOS – ANTIOQUIA 

$10.000.000 Ocho (ocho) 
meses 

IMPERIAL 
ELEVADORES 

DE PRESTACIÓN DE SERVICIO NRO. CMC STYT 
004 2023 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR  MARCA ANDINO, 

$7.012.500 Diez (10) meses JUAN DANIEL 
TORRES RIVAS 
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UBICADO EN LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE 
SANTA ROSA DE OSOS- ANTIOQUIA 

 
5.2 Análisis de la Oferta 

 
De acuerdo al objeto, la Secretaría de Tránsito y transporte del Municipio, realizo una 
búsqueda en el Municipio de Santa Rosa de Osos, en busca de quien podría realizar 
mantenimiento preventivo y correctivo para el ascensor Marca ANDINO de la Terminal de 
Transporte, encontrándose que dentro del municipio no hay ninguna persona natural que 
preste dicho servicio. 
 
De acuerdo con el análisis de la demanda y la oferta realizada, la entidad procede a dejar 
constancia que el objeto de la presente contratación puede ser prestado por:  
 
A. Persona Natural: Las personas Naturales que su actividad comercial corresponde a la 

realización de actividades iguales o similares a la del objeto contractual.  
 

B. Persona jurídica: La persona jurídica deberá tener dentro de su objeto social la 
realización de actividades iguales o similares a la del objeto contractual. Capacidad 
legal y operativa para realizar las actividades a que se refieren las especificaciones del 
contrato a celebrar.  
 

 El bien y/o servicio corresponde a aquellos cuya comercialización ó servicio es 
regulada? NO 

 

 Los proveedores deben contar algún tipo de licencia o autorización para prestar (o 
comercializar) el BIEN Y/O SERVICIO? NO 
 

 ¿De acuerdo a la forma de pago se solicitará capacidad financiera? NO  
 
6. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.  
 
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento, LA ENTIDAD CONTRATANTE 
hará efectiva la sanción penal pecuniaria que se establece en la presente cláusula, la cual 
tendrá un monto del diez por ciento (10%) del valor del contrato y se considerará como 
pago parcial de los perjuicios causados, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya 
lugar. Para tal efecto, se seguirá el procedimiento establecido a fin de garantizar el derecho 
de defensa y debido proceso al CONTRATISTA. La aplicación de la cláusula penal no 
excluye la indemnización de perjuicios tal como lo permite los artículos 870 del código de 
comercio y 1546 del código civil. 
 
7. MORA 
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La ENTIDAD CONTRATANTE mediante resolución motivada, podrá declarar la caducidad 
administrativa del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la 
Ley 80 de 1993, o con ocasión de cualquiera de las causales contenidas en la Ley 418 de 
1997. 
 
8. CADUCIDAD.  
 
La ENTIDAD CONTRATANTE mediante resolución motivada, podrá declarar la caducidad 
administrativa del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la 
Ley 80 de 1993, o con ocasión de cualquiera de las causales contenidas en la Ley 418 de 
1997. 
 
9. TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES. 
 
Este contrato se rige por los principios de terminación, modificación e interpretación 
unilaterales previstos en el Estatuto de Contratación Pública ley 80 de 1993, artículos 15, 
16, 17 y 18. 
 
10. CESION.  
 
El CONTRATISTA no podrá en ningún evento ceder el contrato, sin previo consentimiento 
escrito del Municipio de Santa Rosa de Osos, pudiendo éste reservarse las razones que 
tengan para negar la aceptación de la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con 
lo establecido en el Artículo 893 del Código de Comercio. En el texto de la cesión del 
contrato se dejará constancia de que ésta se entiende celebrada dentro y sin perjuicio de lo 
estipulado en los estudios previos, la propuesta y en el contrato. 
 
11. SUBCONTRATOS.  
 
EL CONTRATISTA solo podrá subcontratar todo aquello que no implique la ejecución de 
todo el objeto del presente contrato, con autorización previa y escrita de LA ENTIDAD 
CONTRATANTE. El texto de los documentos autorizados se dejará constancia de que se 
entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de este contrato y bajo la 
exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA. LA ENTIDAD CONTRATANTE podrá 
ordenar la terminación del subcontrato en cualquier tiempo, sin que el CONTRATISTA ni el 
subcontratista tenga derecho a reclamar indemnización de perjuicios o a instaurar acciones 
contra LA ENTIDAD CONTRATANTE por esta causa. 
 
12. EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN 

DE LOS RIESGOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y JURÍDICOS PREVISIBLES QUE 
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 
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La entidad evaluó el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el 
cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con el Manual para la Identificación y 
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación Versión M-ICR-01 que para el 
efecto expidió Colombia Compra Eficiente y el CONPES 3714 de 2011. El resultado de 
este ejercicio es la siguiente matriz de riesgos: 
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es de 

noveda
des m

e
n
s
u
a
l 

 

4 

G
e
n
e
ra

l 

e
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Incumpli
miento 

del 
contrati
sta en 

la 
ejecució

n del 
objeto 

contract
ual 

Imposi
bilidad 

de 
cumplir 
dentro 
de los 

término
s 

estable
cidos 
por la 
ley del 
objeto 

contrac
tual 

1 4 5 

m
e

d
io

 

Contr
atista 

verificación por 
parte de la 
entidad del 

cumplimiento de 
las obligaciones 

contractuales 

1 2 3 

b
a
jo

 

S
i 

Munici
pio de 
Santa 
Rosa 

de 
Osos 

15 de 
febrer
o de 
2023 

31 de 
dicie
mbre 

de 
2023 

Report
es de 

noveda
des 

d
ia

ri
o
 

 

5 

G
e
n
e
ra

l 

e
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Demora 
en la 

radicaci
ón 

oportun
a por 
parte 
del 

CONTR
ATISTA 
de las 

facturas 
o su 

equivale
nte  

Demor
a en el 
pago al 
Contrat
ista del 
valor 
del 

contrat
o. 

2 2 4 

b
a
jo

 

Contr
atista 

Revisión de las 
facturas y/o 

cuentas de cobro 
presentad as 

1 2 3 

b
a
jo

 

N
o 

contra
tista 

15 de 
febrer
o de 
2023 

31 de 
dicie
mbre 

de 
2023 

Revisió
n 

funcion
ario o 
que 

envía 
factura

s al 
nivel 

central 
para 
pago 

m
e

n
s
u
a
l 
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(correct
amente 
diligenci
adas y 
firmada

s)  

 
13. EL ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A 

AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O 
EXTRACONTRACTUAL. 

 
Para la celebración del presente contrato el Municipio Solicitará la expedición de las 
siguientes garantías que amparan los riesgos del contrato, De conformidad con lo 
dispuesto en el inciso 5º del artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.2.1.2.1.5.4 
de la subsección 5, sección 1, capítulo 2 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Previo análisis de los riesgos a que puede estar expuesto El Municipio, en razón del objeto, 
la naturaleza, el valor, la forma de pago y las características del contrato a ejecutar, se 
considera con el fin de mantener indemne al Municipio frente a eventuales daños, que el 
contratista debe otorgar como mecanismo de cobertura del riesgo la constitución de una 
póliza de seguros a favor de El Municipio de Santa Rosa Osos que garantice el 
cumplimiento de sus obligaciones y que cubra los perjuicios derivados del incumplimiento 
de las obligaciones legales o contractuales del contratista cuyo monto, vigencia y amparos, 
cumpla con lo siguiente: 
 

Amparo Suficiencia Vigencia 

Cumplimiento 10% del valor del contrato Por el plazo de ejecución del 
contrato y seis (6) meses mas 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales 

10% del valor del contrato Durante el término de ejecución 
del mismo y de sus adicciones, si 
las hubiere y tres (3) años más 

Calidad del servicio 10% del valor del contrato Durante el término de ejecución 
del mismo y de sus adicciones, si 
las hubiere. 

Responsabilidad extracontractual No podrá ser inferior a doscientos 
salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (200 SMLMV) 

Durante el término de ejecución 
del mismo y de sus adicciones, si 
las hubiere. 

 
De conformidad con el Artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015 cuando con 
ocasión de las reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantía se 
reduce, la Entidad Estatal debe solicitar al contratista restablecer el valor inicial de la 
garantía. 
 
Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la 
Entidad Estatal debe exigir al contratista ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar 
su vigencia, según el caso. 
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14. ACUERDO COMERCIAL 

 
Según Artículo 2.2.1.1.2.1.1, numeral 8 del decreto 1082 de 2015, deberá indicarse si el 
proceso de contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales: M-MACPC-14, 
literal D de Colombia Compra Eficiente. Según el manual anteriormente referenciado los 
contratos celebrados por las modalidades de mínima cuantía y contratación directa no 
están sujetos a acuerdos comerciales  
 
Con la exposición del presente estudio queda justificada la necesidad para el proceso de 
suministro, asegurando la gestión administrativa del Municipio en cumplimiento de los 
fines, principios y funciones del Estado. 
 
15. ANEXOS: 

 
Cotizaciones fundamento del presupuesto oficial 
Certificado de disponibilidad presupuestal-CDP 

 
 

   ORIGINAL FIRMADO 
Aprobó: CARLOS ALBERTO MESA HINCAPIÉ 

 Secretario de Tránsito y Transporte 
  
 

Proyectó: Raquel Enciso Mahecha 
     Técnica Administrativa 
     Terminal de Transportes Santa Rosa de Osos 
 


