Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5680013
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19/12/2023 8:39:52 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	IDU-1765-2023
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 5, DEL SISTEMA TRANSMILENIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	18 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(6/02/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	5/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

COLOMBIA, Bogotá

2 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO ESTACIONES 2024

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO ESTACIONES 2024			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Natalia Montoya Leal* ***Fecha de aprobación:*** *27/12/2023 9:42:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Denice bibiana acero vargas* ***Fecha de aprobación:*** *27/12/2023 10:59:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5680013_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas

Seriedad de la oferta ☑ Sí ☐ No

☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta: 10,00

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- ☑ % del anticipo: 100,00 — Fecha de vigencia (desde): 23/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 23/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ % del valor del contrato: 30,00 — Fecha de vigencia (desde): 23/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 23/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios
- ☑ % del valor del contrato: 10,00 — Fecha de vigencia (desde): 23/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 25/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Estabilidad y calidad de la obra
- ☑ % del valor del contrato: 30,00 — Fecha de vigencia (desde): 23/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 23/12/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ % del valor de la oferta: 5,00

Fecha límite para entrega de garantías: 23/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 4/01/2024 9:49:05 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13347559	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	2.163.588.295,00 COP	JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.	28/06/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.13347148	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	2.163.588.295,00 COP	JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.	28/06/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.13347551	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	42.611.277.953,00 COP	JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.	28/06/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.13347626	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	42.611.277.953,00 COP	JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.	28/06/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.13233153	Seriedad de la oferta	-	4.327.176.590,00 COP	-	19 días para terminar *(29/02/2024 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5680013
Proveedor CONSORCIO ESTACIONES 2024
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 22 NO. 6 27
Ubicación CO-DC - Distrito Capital de Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio
Dirección CALLE 22 NO. 6 27
Código postal

Grados (º) **Minutos (')** **Segundos (")**

Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 22 6 27	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5680013

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							43.271.765.891,00	43.271.765.891,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72141000	VALOR ADJUDICAR (Señor proponente por favor digite el valor adjudicar correspondiente al presupuesto oficial del presente proceso, teniendo en cuenta que el proceso se adjudicará por el valor del presupuesto oficial, por favor suscriba y adjunte el Formulario 1 - Presupeusto oficial)	1,00	UN	43.271.765.891,00	43.271.765.891,00	43.271.765.891,00	43.271.765.891,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
27.12.23 IDU-LP-SGI-011-2023 IDU-1765-2023 ESTACIONES GRUPO 5.pdf	27.12.23 IDU-LP-SGI-011-2023 IDU-1765-2023 ESTACIONES GRUPO 5.pdf	(detalle)
27.12.23 FO-GC-34_PACTO_DE_EXCELENCIA_2 (2)-2.pdf	27.12.23 FO-GC-34_PACTO_DE_EXCELENCIA_2 (2)-2.pdf	(detalle)
FOPE20_COMPROMISO_DE_INTEGRIDAD_TRANSPARENCIA_CONFIDENCI_V3.pdf	FOPE20_COMPROMISO_DE_INTEGRIDAD_TRANSPARENCIA_CONFIDENCI_V3.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	43.271.765.891
Total	43.271.765.891

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	202310-8112	CDP	No validado	43.271.765.891 COP	43.271.765.891 COP	00-00-00-000-000000	Editar

Saldo de CDP 43.271.765.891 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 43.271.765.891 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
2024015301	Presupuestal (CDP)	-	No validado	43.271.765.891 COP	43.271.765.891 COP	43.271.765.891 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 43.271.765.891 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 43.271.765.891 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -