Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5689810
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	22/12/2023 7:22:31 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	IDU-1777-2023
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(6/02/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	5/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

COLOMBIA, Bogotá

2 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

RESTREPOYURIBESAS

Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura

Número de documento 860009250

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
RESTREPOYURIBESAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Alejandro Restrepo Gómez* ***Fecha de aprobación:*** *28/12/2023 11:01:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MELIZA MARULANDA* ***Fecha de aprobación:*** *28/12/2023 11:32:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5689810_Firmado

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sector: Infraestructura de transporte (interventoría de obra pública)

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☑Sí ☐No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	29/12/2023 4:30:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/11/2026 4:30:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	29/12/2023 4:30:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/12/2028 4:30:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	29/03/2025 4:30:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/03/2030 4:30:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	400			
Fecha límite para entrega de garantías:	29/12/2023 4:30:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	28 días de tiempo transcurrido *(11/01/2024 5:23:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13385210	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	520.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	28/03/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.13385216	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.679.658.590,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	28/03/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.13265735	Seriedad de la oferta	-	382.808.470,00 COP	-	6/05/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5689810
Proveedor RESTREPOYURIBESAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 22 6 27
Ubicación CO-DC - Distrito Capital de Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio
Dirección calle 22 6 27
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 22 # 6 27	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal							
							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							3.828.083.700,00	3.828.083.700,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	81101500	SEÑOR PROPONENTE POR FAVOR DILIGENCIAR EL VALOR DE SU OFERTA ECONOMICA DE ACUERDO CON EL FORMULARIO	1,00	UN	3.828.083.700,00	3.828.083.700,00	3.828.083.700,00	3.828.083.700,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. Contrato de Interventoría 1202322600368723 con VB DTGC (1) 022.pdf	1. Contrato de Interventoría 1202322600368723 con VB DTGC (1) 022.pdf	(detalle)
2. PACTO_DE_EXCELENCIA_V2 022.pdf	2. PACTO_DE_EXCELENCIA_V2 022.pdf	(detalle)
3. COMPROMISO_DE_INTEGRIDAD,_TRANSPARENCIA_CONFIDENCI_V4 (1) 022.pdf	3. COMPROMISO_DE_INTEGRIDAD,_TRANSPARENCIA_CONFIDENCI_V4 (1) 022.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	3.828.083.700
Total	3.828.083.700

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	5890	CDP	No validado	45.686.217 COP	45.686.217 COP	00-00-00	Editar
☐	5891	CDP	No validado	919.809.116 COP	919.809.116 COP	00-00-00	Editar
☐	5892	CDP	No validado	2.862.658.000 COP	2.862.658.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 3.828.153.333 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 3.828.153.333 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	5911	Presupuestal (CDP)	-	No validado	45.616.584 COP	45.616.584 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	5912	Presupuestal (CDP)	-	No validado	919.809.116 COP	919.809.116 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	5913	Presupuestal (CDP)	-	No validado	2.862.658.000 COP	2.862.658.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 3.828.083.700 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 3.828.083.700 COP

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -