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Entre los suscritos a saber, CARLOS ALBERTO PINEDO CUELLO,  identificado con la 
cédula de ciudadanía No 85.467.609 expedida en Santa Marta, obrando en nombre y 
representación del DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA 
MARTA, NIT No 8917800009-4, en adelante EL DISTRITO, por una parte; y, por la otra, 
CARLOS ALBERTO COTES MORA, identificado con la cédula de ciudadanía No 
84.451.653 expedida en Santa Marta,  en calidad de representante legal de CONSORCIO 
SIERRA NEVADA, en adelante el Contratista, identificado   – Carta de Presentación de la 
oferta, hemos convenido celebrar el presente Contrato, previas las siguientes 
consideraciones:  
 

I. Que mediante la Resolución 1310 del 20 de noviembre de 2023 la Entidad abrió el 
Proceso de Contratación de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SA-MC-
014-2023.  
 

II. Que por medio de la Resolución 1726 del 27 de diciembre de 2023 la Entidad 
adjudicó el Contrato al Contratista. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la 
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el 
significado que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de 
infraestructura social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo 
como lo que requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula 
inicial deben ser entendidos según la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con 
su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL 
ESTADIO DE FUTBOL DE SANTA MARTA.  
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de 
Contratación SA-MC-014-2023, los cuales hacen parte integral del Contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la 
propuesta y con sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y 
personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su 
total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta 
económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados 
y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del Contrato será Cinco (5) Meses, contados a partir 
de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 



 

perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 
MILLONES SETENTA Y DOS MIL, CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 
SETENTA Y TRES CECNTAVOS M/L ($ 7.735.072.467,73), equivalentes a 5.950,06 
SMLMV para el año 2024, en el que se suscribe el presente contrato; suma que se 
discrimina de conformidad a los documentos que hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total 
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por 
defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor 
total establecido en el Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO 

 
El Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, entregará el treinta por ciento (30%) 
del valor del contrato a título de anticipo.  
 
La Entidad tramitará y entregará el Anticipo bajo las siguientes condiciones: 
 
A). Que se haya perfeccionado el contrato con las firmas de las partes. B). Que se haya 
expedido el Registro Presupuestal. C). Que se hayan constituido las garantías únicas de 
cumplimiento y la de responsabilidad civil extracontractual (exigidas en el proceso de 
contratación) y estas hayan sido aprobadas por el CONTRATANTE. D). Presentación por 
parte del Contratista del Plan de Inversiones del anticipo y la respectiva aprobación del 
mismo por parte del Interventor. E). Constitución por parte del CONTRATISTA y la 
respectiva certificación de una fiducia o patrimonio autónomo manejo del anticipo cuyo 
beneficiario será el Distrito de Santa Marta. En todo caso el ANTICIPO estará sujeto a la 
disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).  
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales 
no está supeditada, en ningún caso, a la entrega del Anticipo.  
 
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del 
Anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de Anticipo, el Contratista 
constituirá una fiducia o patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del Contrato, 
cuyo beneficiario sea EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA 
MARTA, el cual será vigilado por el Interventor. Por consiguiente, todo pago o gravamen 
que afecte el Anticipo deberá estar de acuerdo con el plan de inversión del Anticipo 
aprobado y además, ser aprobado por el interventor de manera expresa y escrita. El costo 
de la comisión fiduciaria será asumido directamente por el Contratista. El Contratista 
presentará la respectiva minuta del Contrato de fiducia para aprobación previa del 
Interventor. 
 
Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad serán 
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la 
consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de 
recursos por concepto de rendimientos financieros del Anticipo otorgado, el número, año 
del Contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el 
cumplimiento de esta obligación. 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos 
en la cuenta del Anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de 



 

estos en la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del Contrato 
de Obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor 
por rendimientos y el valor por saldos de capital. 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la 
información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del Anticipo.  
Para la buena administración del Anticipo se tendrán en cuenta las siguientes reglas:  
 

• El Contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada 
por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.  

• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la 
utilización de la totalidad del recurso entregado a título de Anticipo.  

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio autónomo, como 
los excedentes de esta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se 
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 

• La Entidad remitirá a la fiduciaria el plan de inversión del Anticipo aprobado y le informará 
sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad 
informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del 
contrato. 

• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada de este, la 
fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de Anticipo y sus 
rendimientos en la forma indicada por esta, una vez comunique a la fiduciaria el acto 
administrativo debidamente ejecutoriado.  

• La fiduciaria deberá remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, 
dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre 
el manejo del Anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la 
siguiente información: el número y año del Contrato de Obra, el nombre del Contratista, 
las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día 
del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.  

 
AMORTIZACIÓN: El Anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales 
de pago de la obra, situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de 
amortización será del 30% sobre el valor de cada acta parcial, hasta llegar a la amortización 
total del anticipo. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará al Certificado de Dispnibilidad 
Presupuestal 
 

Número certificado 
disponibilidad 
presupuestal 

Fecha certificado 
disponibilidad 
presupuestal 

Valor certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 

1400 25-07-2023 $ 7.737.541,86 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA, pagará al 
CONTRATISTA, el valor del noventa por ciento (90%) del valor del contrato en ACTAS 
PARCIALES, teniendo en cuenta para ello las cantidades de obra que efectivamente el 
contratista haya ejecutado, aplicándole la amortización del porcentaje de anticipo girado. 
Los pagos se determinarán por el sistema de precios unitarios sin ajuste, siempre que 
cumpla las siguientes condiciones: 
 



 

a) Que el contratista levante un acta de entrega parcial de obras especificando: El tipo 
de obra, las cantidades realizadas, su valor unitario, su valor total, el porcentaje de 
avance y el faltante frente a la cantidad de obra total requerida y al cronograma de 
ejecución de la obra, el periodo dentro del cual se realizaron las obras, el número 
del acta y su fecha de elaboración, las observaciones y/o salvedades del caso, la 
firma del contratista y la firma del interventor del contrato manifestando su recibo a 
satisfacción. 
 

b) Que el contratista entregue un archivo fotográfico donde se pueda constatar la 
realización de los trabajos, que incluya la fecha de la toma de la fotografía, en 
formato JPG.  
 

c) Que el contratista entregue la constancia de los aportes al sistema de seguridad 
social integral y el pago de sus obligaciones parafiscales.  
 

d) Que el interventor del contrato emita la respectiva certificación de entrega parcial 
de obra o final, según sea el caso.  
 

e) Que se presente la cuenta de cobro y/o la factura respectiva por parte del contratista.  
 
El último pago, correspondiente al saldo del diez por ciento (10%) del valor total de las actas 
mensuales de obra ejecutadas, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y recibidas a 
satisfacción, aplicándole la amortización del porcentaje de anticipo girado, se pagará una 
vez se haya conseguido la terminación total de las obras y con el recibo a satisfacción por 
parte del Interventor y supervisor asignado por la entidad y el acta de liquidación 
debidamente suscrita. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 
el Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones 
y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y 
de las establecidas en manual de contratación, vigente durante la ejecución del contrato, 
el Contratista se obliga a: 
 

1. Reportar por escrito al supervisor y supervisor del contrato cualquier sugerencia 
que contribuya a la obtención de mejores resultados. 

2. Acatar las instrucciones que imparta el Distrito para el cabal cumplimiento del 
contrato, a través del Supervisor del contrato o a quien delegue para esta función. 

3. Guardar debida y completa reserva y confidencialidad sobre la información y los 
documentos del Distrito que tenga conocimiento o a los que tenga acceso en virtud 
del objeto del contrato 

4. Suscribir la garantía única, presentar los amparos requeridos para el cumplimiento 
del contrato y mantener actualizada su vigencia acorde con los términos pactados 
en la cláusula pertinente del contrato. 



 

5. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y 
aportes parafiscales y presentar los recibos de pago al sistema de seguridad social 
(salud, pensiones y riesgos profesionales) y parafiscales (Caja de Compensación, 
SENA, ICBF), para efectos del pago. 

6. Mantener los precios presentados en la oferta o resultantes del proceso, durante el 
tiempo de la ejecución del contrato. 

7. Cumplir con las obligaciones derivadas del contrato actuando con alto grado de 
profesionalismo responsabilidad y eficacia en la ejecución de las tareas 
correspondientes. 

8. Cumplir con las demás instrucciones que le sean impartidas por el supervisor del 
contrato que se deriven o tengan relación con la naturaleza del mismo. 

9. Suscribir el acta de liquidación del contrato. 
10. Todo el personal del contratista deberá estar afiliado al Sistema de Seguridad Social 

en riesgos laborales. 
11. Suministrar a sus trabajadores todos los Elementos de Protección Personal 

requeridos para la realización de sus actividades y garantizar el uso correcto de 
estos durante la ejecución de los trabajos. En caso de deterioro o daño el remplazo 
deberá hacerse de forma inmediata. 

12. Presentar al Distrito la matriz de riesgos ocupacionales, un plan para su control y 
los procedimientos de seguridad y salud ocupacional, en el que se definan objetivos 
y se tracen metas de acuerdo a la identificación de peligros. 

13. Designar por escrito un representante de seguridad y salud en el trabajo 
responsable del tema durante toda la vigencia del contrato, para que coordine, 
apoye y garantice las condiciones de seguridad y la administración de las 
actividades de seguridad y salud en el trabajo. 

14. Durante la ejecución del contrato el contratista deberá cumplir con las normas 
reglamentarias sobre seguridad y salud en el trabajo, medicina preventiva, higiene 
y seguridad industrial y los demás aspectos inherentes que han sido establecidos o 
establezca la ley y los organismos de control. 

15. Es responsabilidad del contratista garantizar las condiciones de seguridad de su 
personal, así como de los equipos propios o de la empresa; para esto deberá 
disponer de procedimientos estandarizados para las actividades de alto riesgo y 
garantizar mecanismos verificables de control operativo. 

16. El contratista es responsable del reporte a la ARL y EPS, atención en salud e 
investigación de los incidentes y accidentes de trabajo presentados durante el 
desarrollo de las actividades objeto del contrato. 

17. El Distrito podrá suspender trabajos del contratista si éstos no se ajustan a los 
estándares de seguridad establecidos por normas técnicas nacionales o 
internacionales o a la normatividad legal. 

18. El contratista deberá garantizar la gestión de los escombros y residuos generados 
por la ejecución del contrato, de acuerdo a la Resolución 541 de 1994 y Decreto 
4741 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para lo 
cual deberá entregar como documento del proceso el protocolo o plan de manejo 
de residuos convencionales y peligrosos (escombros, aceites usados, sustancias 
químicas, combustibles, elementos refrigerantes, luminarias, cableado, entre 
otros.), determinando como mínimo: cómo y a quien se efectúa la disposición y 
entrega de esta clase de residuos. 

19. El contratista debe conocer la legislación ambiental aplicable, establecer las 
acciones de cumplimiento de la misma y contar en conjunto con el Distrito con las 
autorizaciones y permisos ambientales requeridos para el desarrollo del contrato. 

20. Adelantar los trámites pertinentes para obtener la licencia de construcción y 
sufragar las expensas que se causen. 
 
 
 
 



 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1) Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando las obras contratadas de 
acuerdo con los criterios de calidad exigibles.  

2) El contratista de obra será el encargado y único responsable de entregar las obras 
funcionando en las condiciones contratadas.  

3) Deberá emplear los criterios de diseño y posterior construcción sin incumplir con la 
normatividad colombiana para estructuras y edificaciones, con el fin de minimizar 
los tiempos de ejecución de proyecto y la postre cumplir con el objeto y tiempo 
contractual establecido.  

4) Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de 
terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con 
ocasión del desarrollo del mismo.  

5) Tramitar en conjunto con el Distrito, cuando a ello hubiere lugar, aquellos permisos 
que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, que resulten adicionales.  

6) El contratista deberá contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le 
preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y 
contable.  

7) El contratista deberá presentar al interventor y/o supervisor del contrato, según el 
caso con cinco (5) días de antelación al inicio de la etapa donde desarrollará las 
actividades que le correspondan, los soportes correspondientes que acrediten las 
calidades y la experiencia específica del personal mínimo requerido para la 
ejecución del contrato.  

8) Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el 
personal que ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la 
celebración y ejecución de los subcontratos necesarios no darán lugar al 
surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y el 
Distrito.  

9) El contratista deberá contar con los profesionales o técnicos idóneos para cumplir 
con el objeto contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos más del 
100% de su tiempo.  

10) Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, 
impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra el Distrito, por 
causa o con ocasión del contrato.  

11) Instalar una valla informativa (1.0 m x 1.40 m) de acuerdo con la información y 
modelo que debe ser suministrado por el Distrito.  

12) Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los 
demás elementos necesarios.  

13) Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en 
las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo 
oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el 
sitio de la obra.  

14) Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el 
cumplimiento del objeto del contrato. 

15) Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado 
y limpieza.  

16) Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas 
de intervención en donde se ejecute la obra.  

17) Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia 
de los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, 
incluso dentro del año siguiente a la entrega de las obras.  

18) Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Distrito, 
toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que 
no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los 
insumos o de la mano de obra. 



 

19) Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la 
construcción.  

20) Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para 
la ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda relación con: Elementos de 
seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las 
actividades de obra, Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos 
los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual, dotación 
de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal 
utilizado en la ejecución de objeto contractual.  

21) Entregar las obras intervenidas funcionando con la totalidad de conexiones a 
servicios públicos.  

22) El contratista deberá implementar como mínimo un (1) frente de trabajo, uno de día 
y otro de noche.  

23) Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la 
interventoría y contener, para el frente de trabajo.  

24) Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de 
instalaciones y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la 
Interventoría. 

25) Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado 
y limpieza 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  
 
1. Recibir la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del Contrato. 
2. Comunicarle a la Entidad Estatal los acuerdos.  
3. Conocer los respectivos sistemas de comunicación con los que contará la Entidad 

Estatal para recibir las comunicaciones producto del presente contrato. 
4. Conocer, dentro del organigrama de la Entidad Estatal, los despachos u oficinas que 

puedan tener alguna injerencia en el presente contrato. 
 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA 
 

A. El contratista deberá presentar los informes que se enumeran a continuación: 
 

1. Avance de cada una de las actividades programadas 
2. Cantidades de obras ejecutadas. 
3. Registros fotográficos. 
4. Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 
5. Resumen de las actividades realizadas en el mes. 
6. Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 
7. Informe de seguridad industrial 
8. Informe de manejo ambiental. 
9. Actualización del programa de ejecución de obra. 
10. Presentar un informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y contener: 

Resumen de actividades y desarrollo de obras; documentación técnica entre ellas 
bitácora de obras y planos record de obras aprobados por interventoría; manual de 
mantenimiento con las respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento, 
acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 
80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se 
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, 
cuando corresponda; póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás 



 

pólizas que lo requieran; paz y salvo por todo concepto, de los proveedores y 
subcontratistas; informe de impacto y análisis social de la ejecución de la obra con el 
entorno; actualización final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de 
condiciones y registro fotográfico definitivo. 

 
B. Llevar una bitácora de obra: 
 
Esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas 
en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de Interventoría, de los conceptos 
de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que 
ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el 
desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe 
encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director 
de la interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados del 
Distrito. 
 
C. Elaborar, durante todo el proceso de construcción, el manual de funcionamiento y 
mantenimiento, en el cual se deberá especificar los materiales de obra de permanente uso 
(pisos, muros, cubiertas, aparatos y etc., así como de los equipos instalados), su 
funcionamiento y mantenimiento. Se deberá anexar el original de las garantías de todos los 
equipos. El manual deberá contar con la aprobación por parte de la interventoría. 
 
D. Realizar quincenalmente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución 
de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 
 
E. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de 
obra, de entrega final de obra y de liquidación.  
 
F. Presentar toda la información requerida por el Interventor o el Distrito. 
 
CLÁUSULA 13. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 

La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  
2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad 

ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante 
el desarrollo del contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 
Cláusula 8 del presente Contrato. 

4. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el 
cumplimento de sus obligaciones contractuales.  

5. Realizar la supervisión del contrato.  
6. Exigir del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.  
7.   Autorizar al contratista para que realice el trámite de la licencia de construcción 

CLÁUSULA 14. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el 
Contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del 
Contrato, causados por sus Subcontratistas o empleados. 
 
CLÁUSULA 15. INDEMNIDAD 

 



 

EL CONTRATISTA será el único responsable por la ejecución del presente contrato y está 
obligado a mantener indemne por cualquier concepto al CONTRATANTE por todo tipo de 
reclamación, demanda o litigio que surjan como consecuencia directa o indirecta de hechos 
originados en la ejecución del presente contrato, de tal forma que EL CONTRATISTA será 
el único responsable de atender dichas situaciones, debiendo soportar técnica, jurídica y 
económicamente la correspondiente respuesta, contestación de demanda, arreglo directo, 
conciliación o proceso que se surta si fuere el caso. 
 
EL CONTRATANTE podrá llamar en garantía al CONTRATISTA, en los términos de los 
artículos 64 y siguientes del Código General del Proceso, en caso de presentarse cualquier 
acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza, relacionada con lo indicado en el 
párrafo anterior. 
 
Por lo tanto, EL CONTRATISTA deberá asumir en forma exclusiva todos los gastos, 
honorarios de abogados, viáticos, costos, y expensas de cualquier naturaleza y en general, 
coordinar y ejercer una defensa adecuada aún frente a juicios, reclamaciones, o quejas de 
cualquier índole. 
 
CLÁUSULA 16. MULTAS 

 
Se causarán e impondrán multas al contratista en los siguientes eventos: 
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo mínimo el noventa por 
ciento (90%) de personal colombiano de conformidad con la obligación establecida en el 
formato 9ª, opción 2 “Promoción de servicios nacionales o con trato nacional”, causará 
multas equivalentes a 2 SMMLV por cada día de incumplimiento. 
 
Se causarán multas equivalentes a 2 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir 
del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones 
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero 
en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes 
del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas 
multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. 
 
Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5 %] 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.  

 

Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de aplicar), 
corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y por los montos establecidos, de acuerdo al contrato 
inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1 %] del valor del Contrato, por 
cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga 
acreedor a otras sanciones más gravosas.  

 

Por la no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto 
del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa 
equivalente al [0,2 %] del valor del Contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día 
de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrigió el incumplimiento respectivo a 
satisfacción del interventor.  
 
Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha 
pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3 %] del valor del Contrato, por cada día 
calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no reinicie la ejecución 
del Contrato después de levantada la suspensión del Contrato.  

 

Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [1 %] del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso.  

 



 

Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [0,3 %] del valor del Contrato, por cada orden incumplida.  

 

Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una 
multa equivalente al [0,5 %] del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación].  

 

Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, se impondrá 
una multa equivalente al [0,5 %] del valor del Contrato.  

 

Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, 
o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Subcontratistas, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente a [0,5] salarios mínimos [diarios o mensuales] 
legales vigentes, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación].  

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus 
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de 
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos 
previstos en el artículo 1600 del Código Civil. Parágrafo 2. En caso de que el Contratista 
incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para 
descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se 
le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de 
cumplimiento del contrato. Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la 
deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas 
impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las 
demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. Parágrafo 4. En caso 
de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se 
podrán imponer nuevas multas. Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas 
el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del 
incumplimiento del contrato. Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas 
a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor 
del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo 
anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos 
de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de 
perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco 
(5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo 
requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o 
por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del 
presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad una suma equivalente al treinta por 
ciento (30 %) del valor del Contrato a título de tasación anticipada de perjuicios, sin 
menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas 
por el Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la 
pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el 
cumplimiento o la resolución del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente 
indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del 
cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista. Parágrafo 2. 
El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que 
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que 



 

estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro Contrato 
o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
Parágrafo 3. Esta indemnización se aplicará en caso de declararse la caducidad del 
Contrato. 
 
CLÁUSULA 18. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 19. GARANTÍAS  

 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar 
la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. 
Esta garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Distrito de Santa Marta identificado con NIT 891.780.009-4 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del Contrato 
y el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la liquidación 
del Contrato 

Diez por ciento (10%) 
del valor total del 
contrato 

Buen manejo y correcta inversión 
del anticipo. 

Hasta la liquidación 
del contrato o hasta 
la amortización del 
anticipo. 

Cien por ciento (100%) 
del valor entregado a 
título de anticipo.  
 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución 
del contrato 

Durante la vigencia 
del contrato y tres (3) 
años más. 

Diez por ciento (10%) 
del valor total del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5)   años, 
contados a partir del 
recibo a satisfacción 
de la obra. 

Quince por ciento 
(15%) del valor del 
contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una 
Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 



 

Característica Condición  

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en 
los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por 
parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
18.1. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra 
Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de Construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 
Construcción.  
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que 
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella 
se considerarán vigentes por un período de Garantía de cinco (5) años, contados a partir 
de la fecha del recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 
2060 del Código Civil. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos 
que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía 
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 
Entidad hará efectiva la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las 
reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de 
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de 
ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista 
mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes 
a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
18.2. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

  
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Distrito de Santa Marta identificado con NIT 891.780.009-4 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o un 
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todas las personas que 
conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación.  

Valor 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Distrito de Santa Marta identificado con NIT 891.780.009-4 



 

Característica Condición 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad 
civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 
3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 
ciento (10 %) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 
dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del 
mismo término establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 
CLÁUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  
El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, 
agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar 
acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del Contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del 
Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no 
existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de 
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 
carácter laboral y contractual a que haya lugar.  
 
Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en 
la ley. 
 
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El 
empleo de tales Subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que 
asume por las labores de la Construcción y por las demás obligaciones emanadas del 
Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los Subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La 
Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los Subcontratistas 
cuando a su juicio este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la 
ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 



 

CLÁUSULA 22. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que 
tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el 
artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes 
sobre la materia.  
 
CLÁUSULA 23. LIQUIDACIÓN 

 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que 
regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin 
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del 
presente contrato.  
 

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato, previa 
notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral o las 
partes no llegan a ningún acuerdo, o se logra parcialmente, la Entidad procederá a 
su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de 
reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad 
podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con 
los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que 
no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.   
 
CLÁUSULA 24. CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 

 
Las partes buscarán solucionar de mutuo acuerdo y en forma ágil, rápida y directa, las 
diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual, dentro de los quince días 
(15) siguientes a su ocurrencia. Igualmente, acuerdan someter las controversias que 
pudiesen surgir con ocasión al contrato a mecanismos de solución directa como son: 
amigable composición, conciliación, transacción, conforme al artículo 68 de la Ley 80 de 
1993. 

 
CLÁUSULA 25. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 
Para la suscripción del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al día en los 
pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. 
Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes a través del aplicativo SECOP 
II. Para su ejecución, la aprobación de las Garantías, expedición del Registro Presupuestal 
correspondiente en los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y suscripción del acta 
de inicio. 
 
CLÁUSULA 26. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

 
Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en D.T.C.H. de Santa Marta 
y el domicilio contractual es Santa Marta Magdalena. 
 
CLÁUSULA 27. DOCUMENTOS 

 



 

Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de 

ejecución del Contrato. 
 
En constancia se firma el presente contrato a través del aplicativo SECOP II.  
 
 
 
CARLOS ALBERTO PINEDO CUELLO CARLOS ALBERTO COTES MORA 
Alcalde Distrital Representante Legal  

Consorcio Sierra Nevada 
 
 
 
 

 

Proyectó: Gustavo Rodriguez R. - Contratista  

Revisó Hiran David Ramírez Monroy - Director de Contratación Distrital 

Aprobó Hiran David Ramírez Monroy - Director de Contratación Distrital 


