Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5897659
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(6/02/2024 2:57:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5897659
Objeto del contrato	5_9203_249 Prestación de servicios personales de carácter temporal como instructor para llevar a cabo acciones de formación profesional integral orientando formación titulada y complementaria en modalidad presencial, a distancia y virtual en el área de Bilingüismo del Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	270 Días
Fecha de inicio de contrato	13 horas de tiempo transcurrido *(12/02/2024 8:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	7/11/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	8/11/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	8/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Luis Fernando Rueda Corredor

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 79948135

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Luis Fernando Rueda Corredor	Davivienda	Ahorros	455000056586

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Luis Fernando Rueda Corredor* ***Fecha de aprobación:*** *7/02/2024 8:20:08 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Maria Elicenia Quintero Cardona* ***Fecha de aprobación:*** *7/02/2024 11:47:02 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5897659_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	1/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) — 6 días de tiempo transcurrido *(7/02/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 7/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(7/02/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(8/02/2024 7:05:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13659003	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	4.018,99 COP	Seguros del Estado	15/03/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	9,26	3.721.585,20	-
☐ Pago 002	11,11	4.465.098,45	-
☐ Pago 003	11,11	4.465.098,45	-
☐ Pago 004	11,11	4.465.098,45	-
☐ Pago 005	11,11	4.465.098,45	-

Ver más

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5897659

Proveedor Luis Fernando Rueda Corredor

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Diagonal 104 # 69 - 120

Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín

País COLOMBIA

Departamento Antioquia

Municipio Medellín

Dirección Diagonal 104 # 69 - 120

Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Diagonal 104 69-120	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1 CO1.PCCNTR.5897659

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
40.189.905,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	86101710	LOTE 1 - 5_9203_249 Prestación de servicios personales de carácter temporal como instructor para llevar a cabo acciones de formación profesional integral orientando formación titulada y complementaria en modalidad presencial, a distancia y virtual en el área de Bilingüismo del Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción.	1,00	UN	40.189.905,00	40.189.905,00	40.189.905,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

2_Protección de datos_LUIS RUEDA.pdf	2_Protección de datos_LUIS RUEDA.pdf	(detalle)
3_Certificados de experiencia _LUIS RUEDA.pdf	3_Certificados de experiencia _LUIS RUEDA.pdf	(detalle)
4_Certificados de educación_LUIS RUEDA.pdf	4_Certificados de educación_LUIS RUEDA.pdf	(detalle)
5_Certificados de antecedentes_LUIS RUEDA.pdf	5_Certificados de antecedentes_LUIS RUEDA.pdf	(detalle)
6_Oferta de servicios_LUIS RUEDA.pdf	6_Oferta de servicios_LUIS RUEDA.pdf	(detalle)
7_Conflicto de interes_LUIS RUEDA-1.pdf	7_Conflicto de interes_LUIS RUEDA-1.pdf	(detalle)
8_Documentos personales_LUIS RUEDA.pdf	8_Documentos personales_LUIS RUEDA.pdf	(detalle)
GTHF110ListadeChequeoverificacion-Luis Fernando Rueda.pdf	GTHF110ListadeChequeoverificacion-Luis Fernando Rueda.pdf	(detalle)
PACO - BILINGUISMO (1).pdf	PACO - BILINGUISMO (1).pdf	(detalle)
Comprobante ARL-03-02-2024 .BILINGUISMO.pdf	Comprobante ARL-03-02-2024 .BILINGUISMO.pdf	(detalle)
Anexo contrato CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5897659 BILINGUISMO.pdf	Anexo contrato CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5897659 BILINGUISMO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Maria Elicenia Quintero	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	21627437	Guardar y notificar
Supervisor	ELKIN DARIO TOBON T	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98571178	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Maria Elicenia Quintero	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	21627437	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Maria Elicenia Quintero Cardona	5 días de tiempo transcurrido *(7/02/2024 11:47:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Maria Elicenia Quintero Cardona
Supervisor	ELKIN DARIO TOBON TAMAYO	5 días de tiempo transcurrido *(7/02/2024 11:47:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Maria Elicenia Quintero Cardona
Ordenador del pago	Maria Elicenia Quintero Cardona	5 días de tiempo transcurrido *(7/02/2024 11:47:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Maria Elicenia Quintero Cardona

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	40.189.905
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		40.189.905

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202323670127103	2024	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202323670127103	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	5524	CDP	Con Compromiso	580.520.850 COP	40.189.905 COP	36-02-00-005-920310	Editar

Saldo de CDP: 580.520.850 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 40.189.905 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 6/02/2024 3:19 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	8824	Presupuestal (CDP)	7/02/2024 12:00 AM	Generado	40.189.905 COP	40.189.905 COP	-	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 40.189.905 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 40.189.905 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 12/02/2024 5:52 PM