

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.5658660

Versión del contrato

1

Estado de contrato

Firmado

Fecha de generación del estado

13/12/2023 6:15:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

0012 DE 2024

Objeto del contrato

MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

Tipo de Contrato

Obra

¿Asociado a otro contrato?

☐Sí☒No

Duración del contrato

7 Meses

Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del contrato

13/09/2024 12:00 PM

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☐Sí☒No

Obligaciones Ambientales

☐Sí☒No

Obligaciones pos consumo

☐Sí☒No

Reversión

☐Sí☒No

Información de la Entidad Estatal contratante

Compradores

Proveedores

GOBERNACION DEL HUILA*

★★★★★

0 Recomendación(es)

Información del Proveedor contratista

Compradores

Proveedores

CIVCOL S.A.S.

Número de documento 9008174090

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CIVCOL S.A.S.	BANCO DE OCCIDENTE	Corriente	200-127-637

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado CIVCOL

Fecha de 13/02/2024 10:09:34 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

por: SAS

aprobación:

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado ALBA LUCIA

Fecha de 13/02/2024 10:49:35 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

por: MEDINA RUBIO

aprobación:

Contrato Firmado:

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo

Sí

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sector:

Infraestructura de transporte

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐Sí☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado

☐Sí☒No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

☐Sí☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?

☒Sí☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas

☐Sí☒No

Seriedad de la

oferta

☒Sí☐No

☒% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta

10,00

Cumplimiento

☒Sí☐No

☒ Buen manejo y correcta inversión del anticipo

☒% del anticipo

100,00

Fecha de vigencia (desde)

27/11/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

3/10/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Cumplimiento del contrato

☒% del valor del contrato

20,00

Fecha de vigencia (desde)

27/11/2023 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

3/10/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Pago de salarios

☒% del valor del contrato

10,00

Fecha de vigencia (desde)

27/11/2023 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

27/11/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual

☒Sí☐No

☒No. de SMMLV

300

Fecha límite para entrega de garantías:

20 horas para terminar ((14/02/2024 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito))

Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13182857	Seriedad de la oferta	-	241.536.686,60 COP	-	9 días para terminar ((22/02/2024 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito))	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5658660
Proveedor CIVCOL S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 8 CARRERA 4 ESQUINA
Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Neiva
Dirección CALLE 8 CARRERA 4 ESQUINA
Código postal 001

Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 4 CON CARRERA 8 ESQUINA	COLOMBIA > Huila > Neiva

1	CO1.PCCNTR.5658660	
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								2.415.366.866,00	2.294.962.656,69
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	

1.1	72141000	Trazado, Localización y Replanteo. Mis observaciones: Incluye AIU del 30%	9.664,060000	M2	2.064,400000	1.961,000000	19.950.485,46	18.951.221,66
1.2	72141000	Excavación sin clasificar de la explanación y canales. Incluye transporte. Mis observaciones: Incluye AIU del 30%	5.183,240000	M3	19.373,900000	18.393,000000	100.419.573,44	95.335.333,32
1.3	72141000	Demolición, adecuación y reposición de pozos colectores alcantarillado, no incluye Tapa. Mis observaciones: Incluye AIU del 30%	30,000000	UN	281.387,600000	267.122,000000	8.441.628,00	8.013.660,00
2.1	72141000	Afirmado en material granular proveniente de cantera de la zona. Mis observaciones: Incluye AIU del 30%	1.731,720000	M3	65.832,000000	62.494,000000	114.002.591,04	108.222.109,68
2.2	72141000	Subbase granular clase A Mis observaciones: Incluye AIU del 30%	1.491,440000	M3	158.797,600000	150.746,000000	236.837.092,54	224.828.614,24
2.31	72141000	Pavimento en concreto hidráulico MR39, Espesor 0.16M, con trabazón de agregados, juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3.8 mts., pasadores transversales en hierro liso de 7/8" de diametro, longitud 0.35M, espaciados cada 0.30M y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diametro ,longitud 0.85M separadas 1.2M segun ancho de Carril, curado con Antisol Mis observaciones: Incluye AIU del 30%	690,890000	M3	923.499,200000	876.679,000000	638.036.362,29	605.688.754,31
2.32	72141000	Pavimento en concreto hidráulico MR39, Espesores 0.17M, con trabazón de agregados, juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3.8 mts., pasadores transversales en hierro liso de 7/8" de diametro, longitud 0.35M, espaciados cada 0.30M y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diametro ,longitud 0.85M separadas 1.2M segun ancho de Carril, curado con Antisol Mis observaciones: Incluye AIU del 30%	92,350000	M3	934.520,600000	887.141,000000	86.302.977,41	81.927.471,35
2.33	72141000	Pavimento en concreto hidráulico MR39, Espesores 0.18M, con trabazón de agregados, juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3.8 mts., pasadores transversales en hierro liso de 7/8" de diametro, longitud 0.35M, espaciados cada 0.30M y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diametro ,longitud 0.85M separadas 1.2M segun ancho de Carril, curado con Antisol Mis observaciones: Incluye AIU del 30%	535,600000	M3	943.888,400000	896.033,000000	505.546.627,04	479.915.274,80
2.34	72141000	Pavimento en concreto hidráulico MR39, Espesor 0.20M, con trabazón de agregados, juntas de dilatación selladas con material texturizado y elástico max. 3.8 mts., pasadores transversales en hierro liso de 1" de diametro, longitud 0.35M, espaciados cada 0.30M y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diametro ,longitud 0.85M separadas 1.2M segun ancho de Carril, curado con Antisol Mis observaciones: Incluye AIU del 30%	269,120000	M3	958.893,000000	910.336,000000	258.057.284,16	244.989.624,32
2.4	72141000	Aceros de Refuerzo Fy 4200 MPa para zonas de Losas Irregulares Mis observaciones: Incluye AIU del 30%	2.750,000000	KG	11.550,500000	10.965,000000	31.763.875,00	30.153.750,00
2.5	72141000	Bordillo de Concreto de 3.000 PSI de 0.36Mx0.15M, vaciado IN - SITU. Mis observaciones: Incluye AIU del 30%	3.208,600000	ML	66.001,000000	62.655,000000	211.770.808,60	201.034.833,00
2.6	72141000	Transporte de materiales petreos para distancias mayores a 1,000 metros (Afirmado, Subbase, filtro) Mis observaciones: Incluye AIU del 30%	28.813,100829	M3	1.755,000000	1.667,000000	50.566.991,95	48.031.439,08
3.1	72141000	Excavación Manual sin clasificar. Incluye Retiro. Mis observaciones: Incluye AIU del 30%	21,990000	M3	43.397,900000	41.197,000000	954.319,82	905.922,03
3.3	72141000	Sumidero en concreto clase D, 3.000 PSI, Cajilla de 0.90m x 0.90m. Incluye tubería de 12" PVC conectada a Pozo de Inspección del Sistema de Alcantarillado, Rajilla Plástica 0.40m x 0,70m y solado de limpieza. Mis observaciones: Incluye AIU del 30%	28,000000	UN	1.797.692,000000	1.706.549,000000	50.335.376,00	47.783.372,00
4.1	72141000	Señal Vertical de tránsito tipo 1 con lamina retroreflectiva tipo III (0.75M x 0.75M). Mis observaciones: Incluye AIU del 30%	36,000000	UN	502.130,200000	476.671,000000	18.076.687,20	17.160.156,00
4.2	72141000	Merca Vial con Pintura en frio. Mis observaciones: Incluye AIU del 30%	1.604,300000	M2	27.813,500000	26.403,000000	44.621.198,05	42.358.332,90
5	72141000	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (VER INFORME PMT) Mis observaciones: Incluye AIU del 30%	1,000000	VG	25.571.024,000000	25.571.024,000000	25.571.024,00	25.571.024,00
6	72141000	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (VER CARPETA COMPONENTE AMBIENTAL) Mis observaciones: Incluye AIU del 30%	1,000000	VG	14.111.964,000000	14.111.964,000000	14.111.964,00	14.111.964,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
 0012-2024_1.PDF	0012-2024_1.PDF	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	<div>ALBA LUCIA MEDINA R</div> <div> Tipo de documento</div>	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	55117518	<div>Guardar y notificar</div>
Supervisor	<div></div> <div> Tipo de documento</div>		Número de documento		<div>Guardar y notificar</div>

Ordenador del pago

Tipo de documento

Número de documento

Guardar y notificar

[Agregar usuario](#)

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ALBA LUCIA MEDINA RUBIO	13/02/2024 10:49:35 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	ALBA LUCIA MEDINA RUBIO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

Si

No

*

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto

Inversión

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN

0

Sistema General de Participaciones - SGP

0

Sistema General de Regalías - SGR

2.294.982.856,69

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)

0

Recursos de Crédito

0

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)

0

Total

2.294.982.856,69

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
<div><div></div>2023004410068</div>	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF

Si

No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora
<div><div></div>9175</div>	CDP	No validado	2.415.366.866 COP	2.415.366.866 COP	24-02-06-000-202300

Saldo de CDP

2.415.366.866 COP

Saldo de vigencias futuras

0 COP

Saldo total a comprometer

2.415.366.866 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
<div><div></div>10886</div>	Presupuestal (CDP)	-	No validado	2.294.982.856 COP	2.294.982.856 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP

2.294.982.856 COP

Saldo de compromisos AVF

0 COP

Saldo total comprometido

2.294.982.856 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

-