Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5178683
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	30/06/2023 3:08:04 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MC 391-2023
Objeto del contrato	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE MADERA PLÁSTICA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS IMPULSADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO 431-2022 -CORNARE - EPM, PROGRAMA JAGUARES
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Días
Fecha de inicio de contrato	30/06/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	5/07/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	5/07/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	5/11/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE

COLOMBIA, El Santuario

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PROYECTPLAS S.A.S

COLOMBIA, Guarne
Número de documento 900937766

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Proyectplas	Bancolombia	Ahorros	02455603881

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Paulina Gomez Ospina* ***Fecha de aprobación:*** *30/06/2023 4:18:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Liceth Astrid Márquez Vergara* ***Fecha de aprobación:*** *30/06/2023 5:02:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5178683_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5178683
Proveedor Proyectplas
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KM 54 AUTOPISTA MEDELLIN BOGOTA
Ubicación CO-ANT-05697 - El Santuario
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio El Santuario
Dirección KM 54 AUTOPISTA MEDELLIN BOGOTA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	REGIONAL VALLES DE SAN NICOLAS	COLOMBIA > Antioquia > Rionegro

1 CO1.PCCNTR.5178683

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							31.213.293,00	31.037.115,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	77101604	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE MADERA PLÁSTICA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS IMPULSADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO 431 2022 CORNARE EPM, PROGRAMA JAGUARES	1,00	UN	31.213.293,00	31.037.115,00	31.213.293,00	31.037.115,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
391-2023 PRECONTRACTUAL.PDF	391-2023 PRECONTRACTUAL.PDF	(detalle)
391-2023 COMUNICACION DE ACEPTACION.PDF	391-2023 COMUNICACION DE ACEPTACION.PDF	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto

Número de

Guardar y

		Tipo de documento	documento	notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	31.037.115
Total	31.037.115

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 32-20-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4	CDP	No validado	35.775.000 COP	26.843.432 COP	32-20-00	Editar
☐	300	CDP	No validado	14.058.020 COP	4.369.861 COP	32-20-00	Editar

Saldo de CDP 49.833.020 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 31.213.293 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1403	Presupuestal (CDP)	-	No validado	26.691.919 COP	26.691.919 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 26.691.919 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 26.691.919 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -