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1. LA DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE EL MUNICIPIO DE AMAGA
PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION:

Teniendo en cuenta lo establecido en los numerales 7 y 12 del Articulo 25 de la Ley
80 de 1993, y lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, me permito presentar el
Estudio de Necesidad, Oportunidad y Conveniencia para el “SUMINISTRO DE
MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y REPARACION
REQUERIDOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO EN LOS EDIFICIOS
PUBLICOS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE AMAGA - ANTIOQUIA”, Para el
buen funcionamiento de la Administracién Municipal, una de las previsiones de las
Entidades Territoriales dentro del Estado Social de Derecho es lograr atender de
manera directa y rapida los diferentes requerimientos que presenta la comunidad
para elevar la calidad de vida de la misma, a través de un gobierno local que
conozca las necesidades, las priorice y adelante programas para mejorar las
dificultades registradas. Para la realizacion de los programas para alcanzar el
objetivo anteriormente manifestado se requiere efectuar la contratacion de los
mismos a través de diversas modalidades, lo que debe estar soportado en el manejo
apropiado de todos los requerimientos normativos para el adecuado desarrollo de
cada uno de los procesos, ademas de tener en cuenta el principio de planeacién
gue ilumina el actuar administrativo y las normas juridicas que rigen cada asunto.

La Administracion Municipal en cumplimiento de sus funciones y buscando el logro
de las finalidades propias del Estado que propendan al bienestar social de la
comunidad, debe velar por el buen estado de los bienes de uso publico y de
propiedad de la Entidad, como lo son los edificios publicos, las redes de acueducto
y alcantarillado, mantenimiento de las vias rurales y urbanas y demas espacios
publicos que requieran de intervencion alguna por parte de la Administracion.

Igualmente, la necesidad a ser satisfecha, tiene sustento en el Articulo 2 de la
Constitucion Politica: “Son fines del Estado servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion; facilitar la particién de todos en las decisiones que
los afectan y en la vida economica, politica, administrativa y cultural de la Nacion;
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo, en consonancia con las
obligaciones que demanda la actividad administrativa.

El Municipio de Amaga, como ente prestador de servicios comunitarios tiene a su
cargo la obligacion de velar por la proteccion y mantenimiento adecuado y oportuno
de los bienes inmuebles que tiene a su cargo, con lo cual est4 garantizando el
cumplimiento de las labores que alli se desarrollan y que benefician a toda la
comunidad, teniendo como uno de sus principales objetivos que cada uno de sus
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habitantes disfrute de una infraestructura en buenas condiciones y que las
condiciones habitacionales mejoren paulatinamente mediante la inversion publica,
logrando con esto mejorar el nivel y calidad de vida de toda su poblacion.

Que dentro de una de las estrategias de la administracion municipal es promover
los espacios dignos y adecuados, generando asi bienestar y desarrollo, mejorando
la calidad de vida a quienes tienen accesos a dicha solucion en forma transparente
de acuerdo a los procesos y metodologias establecidas por el gobierno nacional,
como se encuentra enmarcado en su Plan de Desarrollo Municipal. Por tal motivo
se hace necesario iniciar el proceso mencionado, para dar solucion a estas
probleméticas.

Igualmente, como se encuentra inmerso en la ley 80 de 1993, se deben realizar
mantenimientos periddicos que garanticen el buen estado de los bienes publicos y
eviten su deterioro acelerado.

Asi mismo algunos elementos de la infraestructura municipal requieren el cambio
de algunas piezas y mantenimiento general que busquen conservar su durabilidad
en el tiempo.

Con la disponibilidad inmediata de los materiales es posible dar mayor celeridad a
los mantenimientos y fomentar la participacidn comunitaria en las dependencias.
Con ello se logra aprovechar mejor los recursos publicos y se incentiva el sentido
de pertenencia haciendo a las comunidades participes del desarrollo y el accionar
publico.

Igualmente, se tiene como un objetivo, implementar acciones para el mejoramiento
continuo de los procesos gue se realizan en la Administracién Municipal a partir de
la optimizacion del personal, la actualizacién de los procesos, la evaluacion continua
y la capacitacion pertinente.

Estas actividades estarian enmarcadas en Plan de Desarrollo Municipal 2020 —
2023: “Juntos por la equidad”, como se muestra a continuacion:

LINEA ESTRATEGICA Fortalecimiento Institucional
COMPROMISO Desarrollo Institucional

Amaga fortalece su
PROGRAMA institucionalidad

Asi las cosas, demostrada la necesidad y la oportunidad de realizar la contratacion
mencionada, es procedente iniciar el respectivo proceso ya que en la actualidad el
municipio no cuenta con materiales que permitan desarrollar 6ptimamente el objeto
misional de la misma.

Conociendo lo anterior, se hace necesario la inversion para garantizar una buena
atencion a los requerimientos de la comunidad y fortalecer el funcionamiento de las
diferentes dependencias.
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2. LA DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS
ESPECIFICACIONES ESENCIALES, Y LA IDENTIFICACION DEL
CONTRATO A CELEBRAR.

Objeto: “SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO,
ADECUACION Y REPARACION REQUERIDOS PARA EL NORMAL
FUNCIONAMIENTO EN LOS EDIFICIOS PUBLICOS EXISTENTES EN EL
MUNICIPIO DE AMAGA - ANTIOQUIA”

El suministro objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificada en el
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el cuarto

nivel, como se indica en la Tabla 1:

DESCRIPCION SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
Herramientas manuales

de jardineria, agricultura

y forestacion 27 11 20 00

Cemento y cal 30 11 16 1

Ladrillos 30 13 16 00

Material para tejados y

techos 30 15 15 00

Grifos 30 18 17 00

Clavos 31 16 20 00

Anclas 31 16 21 00
Ferreteria en general 31 16 28 00

Cinta adhesiva 31 20 15 00

Pinturas y tapa poros 31 21 15 00
Aplicadores de pintura 'y

accesorios para pintar 31 21 19 00
Conductos eléctricos,

electroductos y cables

aéreos 39 13 17 00
Lamparas y bombillos 39 10 16| 00
Lengletas de conexién,

conectadores y

terminales 39 1214 00
Dispositivos y

accesorios para la

proteccion de circuitos 39 12 16 00

Tubo conduit %% 40 18 30 2
Accesorios de tubos 40 18 31 00

Tee para tubos 40 17 46 00
Cerraduras, elementos

de seguridad y

accesorios 46 17 15 00
Varilla de 3/8” corrugada 30 10 24 3

ALCANCE DEL OBJETO:

Suministrar con calidad y prontitud los diferentes insumos requeridos en el marco
de la presente contratacion.
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Con la realizacion de este contrato, se pretende realizar el desarrollo de las acciones
misionales y estratégicas que le corresponden, considera que, el suministro de
materiales varios para el mantenimiento y mejoramiento de las edificaciones
publicas pertenecientes al Municipio de Amaga, Antioquia y buscar su conservacion
en el tiempo.

PRODUCTOS

A continuacion, se enlistan los productos que debera entregar EL CONTRATISTA,
conforme a las especificaciones técnicas descritas en el presente documento. Los
productos entregados deberdn cumplir con las exigencias, especificaciones y
condiciones dispuestas en el presente proceso, ademas de contar con calidad:

ITEM ‘ DESCRIPCION ‘ Unidad Vr unit Cantidad  Valor Total

1 |CEMENTO GRIS (50 KG) PORTLAND TIPO | sC $42.120 10 $421.200
2 | ARENA DE PEGA M3 $117.000 8 $ 936.000
3 | ARENA DE REVOQUE M3 $ 140.400 7 $982.800
4 | ARENA FINA PARA CONCRETOS M3 $152.100 7 $ 1.064.700
5 | TRITURADO 3/4" M3 $140.400 7 $982.800
6 | SUBBASE GRANULAR M3 $93.600 6 $561.600
7 | BASE GRANULAR M3 $128.700 6 $772.200
8 | ACERO REFUERZO G-60 FIGURADO KG $9.126 3 $27.378
9 |ALAMBRE RECOCIDO C 18 KG $10.530 10 $ 105.300
10 LARGUERO MADERA COMUN o 8

4CMX8CMX2.80 $14.040 $112.320
1 TABLERO AGLOMERADO MDP (SUPER T) N -

1.83 X 2.44 $359.190 $2.514.330
12 | CLAVOS COMUNES 1% A 35" LB S 6.435 5 $32.175
13 | ESFERA REFLECTIVA GAL $177.840 6 $ 1.067.040
14 | PINTURA ACRILICA EN FRIO GAL $122.850 4 $491.400
15 MEZCLA ASFALTICA MDC-25 (RODADURA oN 6

1" AL 5.6% - INVIAS) $397.800 $ 2.386.800
16 PARAL EN ANGULO 2"X2"X1/4" Y BRAZO o 1

EN ANGULO 2"X2"X1/8 $127.530 $1.530.360
17 TABLERO LAMINA GALVANIZADA CALIBRE o 5

16- MATERIAL $269.100 $ 1.345.500
18 REFLECTIVO TIPO IX -ETIQUETA DE " 3

IDENTIFICACION $150.930 $452.790
19 |HERRAJE MH un $292.500 3 $877.500
20 | MALLA ELECTROSOLDAD D188 un $ 208.260 " $2.290.860
21 | ARENILLA und $87.750 5 $438.750
22 |FIQUE m2 $2.925 14 $40.950
23 | PLASTICOS m2 $421.200 4 $ 1.684.800
24 | DESMOLDANTE 4k und $99.450 5 $497.250
25 PARAL 0.155 A 0.204 X 1.80M AISI 304, CAL h 9

20 E= 3 CM. $315.900 $2.843.100
26 |[CAOLIN bl $35.685 16 $570.960
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27 | TORNILLO DE 7 X 7/16" und $82| 200 $16.380
28 | PERFIL VIGUETAS CAL. 26 DE 2.44M und $8.190 15 $122.850
29 | PERFIL OMEGA 63 CAL. 26 DE 2,44M und $8.775 15 $131.625
30 |PLACA STANDAR DE DRYWALL RH i 6
(1.22*2.44*12.7 MM (1/2") $51.480 $308.880
31 | TORNILLO STANDARDE 6 X 1" und $ 105 20 $2.106
32 | TORNILLO EXTRAPLANO und $ 105 20 $2.106
33 | CINTA PAPEL ROLLO X 75ML m $ 14.040 5 $70.200
2 MASILLA ACRILICA PARA INTERIORES EN g 5
DRYWALL (5GALONES) $73.710 $ 368.550
25 ANGULO DE CUELGA PARA CIELO RASO i 20
EN DRYWALL $5.499 $109.980
36 |LIJA DE AGUA 150 SUPER gin $2.106 20 $42.120
57 | PINTURA VINILO TIPO 1 VINILTEX O o 6
EQUIVALENTE $ 438.750 $2.632.500
38 | PINTURA EPOXICA BLANCA gin $ 163.800 6 $ 982.800
39 | CATALIZADOR POLIAMIDICO gin $ 76.050 3 $228.150
40 | ESMALTE A BASE DE ACEITES gln $90.090 3 $270.270
41 [LIJA 200 und $2.106 8 $16.848
42 | MASILLA Saco $42.120 5 $210.600
43 |LECHADA KG $7.605 5 $38.025
44 LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR g 4
DE 8MM 2,95 $250.380 $1.001.520
45 | ANTICORROSIVO SEC, RAPIDO glm $ 86.580 7 $ 606.060
46 | GANCHOS TEJA UND $761 40 $30.420
47 | TEJA DE ACERO GALVANIZADO STANDING < 4
SEAM DE 11/2" CAL. 26. $210.600 $ 842.400
48 |ESTUCO PLASTICO INTERIOR Unidad $ 145.000 8 $ 1.160.000
49 |PINTURA ANTICORROSIVO GRIS. o 6
PINTUCO $ 76.050 $ 456.300
50 ESMALTE A BASE DE ACEITE, o 6
RENDIMIENTO 30M2/GL $91.260 $547.560
51 DISOLVENTE PARA PINTURAS A BASE DE N A
ACEITE. $26.910 $ 107.640
52 | CEMENTO BLANCO BL $93.015 8 $744.120
53 | THINNER BOTELLA EXTRA und $5.616 6 $33.696
54 | HIDROFUGADO DE FACHADAS und $43.290 6 $259.740
TOTAL $36.374.309

IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR:

A la presente contratacion le son aplicables las normas contenidas en la
Constitucion Politica de Colombia y las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y en
especial el Decreto 1082 de 2015, Capitulo 2, Subseccién 5, articulo 2.2.1.2.1.5.1 Y
SS, por lo cual se adelantara un contrato de suministros bajo la modalidad de
contratacion de minima cuantia y la adjudicacion del contrato sera al mejor postor,
es decir, aquella oferta que presente el precio mas bajo y cumpla con los requisitos
solicitados en el presente estudio e invitacion publica. Conforme al numeral c) del
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articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, el cual adiciona el articulo 2° de la Ley 1150 de
2007; con la nueva modalidad de seleccién, el Unico factor de seleccién que se
tendra en cuenta es el menor precio.

Conforme al articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, el contratista se escogera con arreglo
a las modalidades de seleccion de licitacion publica, seleccidén abreviada, concurso
de méritos y contratacion directa; la ley 1474 de 2011 introdujo el proceso de
seleccion a través de invitacion publica de minima cuantia, que corresponde a
aquellos procedimientos de contratacion en que por el presupuesto del futuro
contrato, la contratacion se realice a través de un procedimiento agil y simplificado
que posibilite la seleccién en un lapso corto. Para el presente caso se cumple con
el requisito previsto en la norma para hacer uso de esta modalidad y es que el
presupuesto de la futura contratacion no supera el 10% del valor de la menor cuantia
calculada para el municipio de Amaga, razén por la cual se hace uso de este
mecanismo en el presente caso. Para el caso de las invitaciones publicas de minima
cuantia el unico factor de seleccion es el precio. Por todo lo anterior y teniendo en
cuenta el presupuesto anual del municipio de Amaga y el presupuesto determinado
para la presente contratacidon, resulta procedente adelantar la seleccion por la
presente modalidad.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

a) Prestar el servicio de suministro de materiales varios para mantenimiento de
infraestructura publica del municipio de Amaga, Antioquia. En base a las
condiciones técnicas establecidas.

b) Cumplir en forma idénea la ejecucion del contrato.

c) Pagar el valor correspondiente a los impuestos, estampillas municipales y los
derechos de publicacién a que haya lugar.

d) Cumplir con las especificaciones técnicas propuestas por la entidad territorial.

e) El Contratista, no podra vender, ceder, subarrendar, permutar, dar en prenda,
constituir garantia a favor de terceros, los servicios objeto del contrato.

f) Hacer los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y los
Parafiscales a que haya lugar.

g) El Contratista se Obliga a asumir todos los gastos que genere el presente
Contrato.

h) Cumplir con las demas instrucciones que le sean impartidas por el
interventor.

i) No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera a de la ley
con el fin de hacer u omitir algun hecho.

j) Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los
términos del mismo, cuando se requieran.

k) Contar con disponibilidad inmediata a la hora de firmar contrato de suministro,
y el personal o maquinaria requerido para la ejecucion de las actividades
encaminadas al buen desarrollo del objeto contractual.

) Las demas actividades que se relacionen con el objeto contractual.

m) Actuar coordinadamente y en constante colaboracion con el MUNICIPIO.

n) Informar oportunamente al MUNICIPIO sobre cualquier obstaculo o dificultad
que se le presente en la ejecucién del contrato.

0) Realizar las actividades necesarias para el buen desarrollo de este contrato y
las demés que de comun acuerdo se convengan.

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: El Municipio se obliga a:
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a) Comunicar de manera oportuna y formal al CONTRATISTA, a través del
supervisor los requerimientos, citaciones y/o notificaciones que se realicen al
MUNICIPIO directamente relacionadas con el objeto del presente contrato.

b) Facilitar, preparar y/o entregar todos los documentos, expedientes,
informacion, informes, certificaciones, entre otros, por conducto de la
dependencia que corresponda de manera veraz y oportuna que sean
requeridos.

c) Prestar de manera diligente todo el apoyo y acompafiamiento que sea
requerido por cualquiera dependencia relacionada con el objeto del presente
contrato.

d) Y en general todas que correspondan en consideracion a la naturaleza del
contrato.

LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE
SELECCION.

A la presente contratacion y teniendo en cuenta la cuantia, la modalidad de la
seleccién que se debe adelantar es la de minima cuantia, de conformidad con lo
establecido en la Ley 1474 de 2011, articulo 94, Literal C), reglamentado por el
Decreto 1082 de 2015, art. 2.2.1.2.1.5.1, que regula las adquisiciones de bienes,
servicios y obras cuyo valor no exceda del diez por ciento (10%) de la menor cuantia
de la entidad contratante, independientemente de su objeto. Por tanto, habida
consideracion de que el valor del futuro a contratar es inferior a $24.578.434, se
observaran los requisitos y el procedimiento previsto en las normas referidas, asi
como en las normas civiles y comerciales aplicables.

REQUISITOS HABILITANTES Y DOCUMENTOS PARA SU
VERIFICACION

Carta de presentacion de la Propuesta (Diligenciar el Formato Anexo)

La carta de presentacion de la propuesta debera ser firmada por el representante
legal del proponente, quien debe estar debidamente facultado, indicando el nombre,
cargo y documento de identidad. En el caso de Consorcios, Uniones Temporales u
otra forma asociativa, debera estar firmada por el representante designado.

El contenido de la carta de presentacion correspondera con el texto del modelo que
se anexa Yy hara presumir la aprobacion, legalidad y conocimiento de todos los
documentos que acompaiian el Pliego de Condiciones. EIl contenido de este
formato no debe ser modificado por el proponente.

Este requisito es indispensable y debera hacer parte integral de la propuesta al
momento de entregarla.

Copia de la Cédula de Ciudadania

Se debe aportar copia de la (nueva) Cédula de Ciudadania del representante legal
en caso de ser persona juridica.

De conformidad con el decreto 4969 de 2009, a partir del primero de agosto de 2010
solo sera valida la copia de la Cédula amarilla de hologramas.

Certificado de Existencia y Representaciéon Legal

Si el proponente es persona juridica, debera presentar con su propuesta, el
certificado sobre su existencia y representacion legal, expedido por la camara de
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comercio competente, maximo un (1) mes antes de la fecha de cierre del proceso.
Para el caso de la presente invitacion publica debera acreditarse con la presentacion
de este certificado que la persona juridica tiene domicilio social en el municipio de
Amaga o en su defecto debe contar con establecimiento de comercio ubicado en
jurisdiccion del municipio de Amaga para efectos del suministro oportuno y eficiente
de los elementos a contratar.

Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma de asociacion, cada
uno de sus integrantes debera presentar su respectivo certificado.

Certificado de Antecedentes disciplinarios (Procuraduria)

Debe disponerse del certificado de antecedentes disciplinarios con una fecha de
antelacién no superior a tres (3) meses, contado a partir de la fecha de entrega de
documentos habilitantes, consultando la pagina www.procuraduria.gov.co.

Igual requisito debera acreditar el representante legal y todos los socios de las
personas juridicas consorcios 0 uniones temporales con excepcion de las
sociedades anonimas abiertas.

Certificado de responsabilidad fiscal (Contraloria)

Quien aspira a contratar con el Municipio no podra estar reportado en el Boletin de
responsables Fiscales, como consecuencia debe disponerse de la constancia de la
Contraloria que dé cuenta de dicha situacion. Si el proponente es persona juridica
debe aportar el de la empresa y el del representante legal.

Si la oferta es presentada por un consorcio o unién temporal, cada uno de sus
miembros debera presentar de manera independiente la anterior certificacion
(vigente) y los documentos que acrediten la cancelacién de las obligaciones
contraidas o la vigencia de un acuerdo de pagos.

Para  obtener  dicha constancia debera consultar la pagina
www.contraloriagen.gov.co.

Autorizacion de la Junta o Asamblea de Socios

Cuando el Representante Legal de la persona juridica tenga restricciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma, en razén a la cuantia u otra, debera
adjuntar el documento de autorizacion expresa del 6érgano societario competente
donde se acredite su autorizacion para participar en esta convocatoria, firmar la
propuesta y suscribir el contrato en el evento de ser seleccionado.

La autorizacion debera expedirse con fecha anterior al cierre de la Seleccion
Abreviada, sin superar treinta (30) dias calendario y su vigencia no debe ser inferior
al plazo de la ejecucion del contrato y seis (6) meses mas, salvo que se trate de una
autorizacion general de la Junta.

La anterior observacion también es valida para los miembros del Consorcio, Union
Temporal u otra forma asociativa.

Este requisito es indispensable y deberd hacer parte integral de la propuesta al
momento de entregarla.

Documento de conformacion de Uniones Temporales, Consorcios u otras
formas asociativas (Diligenciar Formato anexo)
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Los Consorcios, Uniones Temporales u otras formas asociativas deberan aportar el
respectivo documento de constitucion de la respectiva forma asociativa con el
cumplimiento de los requisitos establecidos para el efecto. Debera indicarse
expresamente que dicha forma asociativa no podra ser disuelta ni liquidada durante
la vigencia o prérrogas del contrato que se suscriba.

Este requisito es indispensable y debera hacer parte integral de la propuesta al
momento de entregarla.

Registro Unico Tributario (RUT)

Deberéa presentarse con la propuesta fotocopia del Registro Unico Tributario —-RUT
expedido por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN -.

Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales u otras formas asociativas debera
presentarse el RUT de cada uno de sus integrantes, sin perjuicio de que saliendo
favorecidos, de acuerdo con la normatividad vigente, deban obtener RUT a nombre
de la forma asociativa.

Certificacion del pago de parafiscales y aportes a la seguridad social de los
empleados (Diligenciar formato anexo)

Deberd certificarse que estd a paz y salvo en el pago de los aportes a los sistemas
de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje, de conformidad con la Ley, de la siguiente manera:
Para personas juridicas:
» Expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los
requerimientos de ley.
» Por el Representante Legal, cuando de conformidad con la Ley no requiera
Revisor Fiscal.

La certificacion requerida debera tener una expedicién no superior a un (1) mes 'y
en todo caso debera suscribirse por la Revisoria fiscal, cuando se cuente con ella,
aun sin estar obligado por la Ley. Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales
u otra forma asociativa que se presente, cada uno de sus integrantes debera aportar
la respectiva certificacion.

Debe entregarse junto con la copia de la Tarjeta Profesional del Contador que la
suscribe.

Para personas naturales:

Las personas naturales deberan acreditar el pago de los aportes a la Seguridad
Social Integral conforme a la Ley 100 de 1993, Articulo 4°, Ley 797 de 2003 y el
Decreto Ley 2150 de 1995; esto es, aportes al sistema de seguridad social en salud
y pensiones. Si tienen trabajadores a su servicio deberan acreditar, el pago de los
aportes al sistema integral de seguridad social y los parafiscales en los casos que
se requiera de conformidad con la normatividad vigente.

La certificacion se referira a un lapso no inferior a los seis (6) meses anteriores a la
presentacion de la propuesta. En el evento en que la empresa no tenga mas de seis
(6) meses de constituida, deberd acreditar los pagos a partir de la fecha de su
constitucion.
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Propuesta Econdémica

El proponente deberd diligenciar su propuesta econdémica en el formato
suministrado con la invitacion.

El formato debe estar diligenciado en forma legible, sin enmendaduras ni
tachaduras, debidamente firmada por el proponente o por el representante legal.

Este requisito es indispensable y debera hacer parte integral de la propuesta al
momento de entregarla.

Declaracion de Inhabilidades e Incompatibilidades (Diligenciar formato anexo)

Experiencia del Proponente

El proponente interesado en participar en la presente convocatoria publica debera
acreditar lo siguiente:

a. Haber ejecutado en el dltimo afio anterior a la fecha de cierre del proceso,
contratos con objeto igual o similar al de la presente invitacion, que sea igual
o superior al 100% del presupuesto oficial.

La experiencia del proponente debera acreditarse mediante copia del contrato y/o
certificaciones expedidas por el respectivo contratante, debidamente suscrito por
funcionario competente y que contenga, como minimo, la siguiente informacion:

Nombre del Contratista

NUmero y objeto del contrato

Descripcion y alcance del proyecto

Fechas de iniciacion y de terminacion

Porcentaje de participacion si el contrato fue ejecutado en Consorcio o Unién
Temporal

e Datos como numero de teléfono y direccidon electronica de la persona que
expide el certificado

No se tendran en cuenta para la evaluacion aquellas certificaciones que no
contengan la informacion que permita verificar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en este numeral.

El certificado debe contener todos los datos que le permitan al Municipio
contactar a quién lo expidié. De no ser asi, 0 ho obstante tenerlos y no ser
posible verificar su autenticidad, por causa ajena al Municipio, se tendran
como no presentados.

En el evento en que dos o mas proponentes aporten una misma informacion y ésta
presente inconsistencias, se solicitara la aclaracion respectiva a cada uno de ellos
y sélo se tendra en cuenta aquella que esté demostrada, de esta situacion se dara
traslado a las autoridades penales y disciplinarias competentes.

REQUISITOS PARA PERSONA A NATURAL.
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e Matricula mercantil con la actividad econémica relacionada con el objeto
contractual.

e Fotocopia de la Cédula de Ciudadania.

Acreditar que se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones para con

los sistemas de Seguridad Social.

Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria

Boletin de Responsables Fiscales expedido por la Contraloria.

Fotocopia del Registro Unico Tributario (RUT).

El Proponente, persona natural, debera acreditar su existencia mediante la

presentacion en la oferta de la copia de su cédula de ciudadania.

Paz y salvo municipal.

e Certificaciones de experiencia. Certificados en contratos ejecutados similares
y relacionados con el presente objeto contractual ejecutado con el Municipio
de Amagad u otras entidades privadas o Estatales. Minimo tres (3)
certificaciones.

REQUISITOS PARA PERSONA A JURIDICA.

Ademas de los requisitos del numeral anterior Certificado de existencia y
representacion legal de la camara de comercio a la cual se encuentre adscrito.

3. EL ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR
ESTIMADO DEL CONTRATO, INDICANDO CON PRECISION LAS
VARIABLES CONSIDERADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE
LA RESPECTIVA CONTRATACION, ASI COMO SU MONTO Y EL DE LOS
COSTOS PARA LA ENTIDAD ASOCIADOS A LA REALIZACION DEL
PROCESO DE SELECCION Y A LA EJECUCION DEL CONTRATO.

Se revisaron, procesos con objetos similares, y se encontraron empresas y
personas naturales que pueden realizar actividades que comprenden el objeto de
este proceso.

ANALISIS DEL SECTOR

El presente estudio del sector se realiza dando cumplimiento al articulo 2.2.1.1.1.6.1
del Decreto 1082 de 2015 y manual explicativo titulado “guia para elaboracién de
estudios del sector” emitido por Colombia compra eficiente; donde se impone la
obligacion a la entidad estatal en este caso el Municipio de AMAGA el deber de
analisis durante la etapa de planeacion para conocer el sector relativo al objeto
contractual.

ANALISIS DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION DEL SERVICIO.

El municipio de Amaga implanta la equidad social, la cual esta orientada
estratégicamente hacia la disminucién de las desigualdades en el territorio, vigilando
que acciones a realizar en el plan de desarrollo del municipio sean ajustadas
teniendo e n cuenta a los diferentes grupos poblacionales, con el fin de superar las
condiciones que mantienen la inequidad y la pobreza en el municipio.

El deporte como fendmeno cultural ha evolucionado de muchas formas y esto
constituye como unos generados de calidad de vida en aspectos de salud, ocio y
educacion; es, sin duda, la manifestacion cultural, social y economica mas
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importante, compleja y apasionante de nuestros tiempos; forma parte de la
necesaria accion politica y de la planeacion social.

Hay que dejar de presente que la constitucién politica de Colombia en el capitulo I,
“‘De los derechos sociales, econdmicos y culturales” articulo 52, contempla el
derecho al deporte asi: “se reconoce el derecho de todas las personas a la
recreacion, a la practica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado
fomentara estas actividades e inspeccionara las organizaciones deportivas, cuya
estructura y propiedad deberan ser democraticas”. Este articulo fue modificado por
el Acto legislativo 002 del 2000, que expresa: “El ejercicio del deporte, sus
manifestaciones recreativas, competitivas y autoctonas tiene como funcion la
formacion integral de las personas a preservar y desarrollar una mejor salud en el
ser humano. El deporte y la recreacion forman parte de la educaciéon y constituye
un gasto publico social. Se reconoce el derecho de rodas las personas a la
recreacion, a la practica del deporte, y al aprovechamiento del tiempo libre. El
Estado fomentara estas actividades y controlara las organizaciones deportivas y
recreativas cuya estructura y propiedad deban ser democraticas”.

La elaboracion de este contrato se encuentra orientada por los principios de la
economia, la eficacia, trasparencia y oportunidad, en busca de la optimizacion del
recurso publico y la idoneidad de la informacidn requerida para la correcta ejecuciéon
de ellos proyectos.

A. ASPECTOS GENERALES Las grandes inversiones en infraestructura y en
sistemas de movilidad, son fundamentales para mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos pues aumentan la productividad y competitividad de las
ciudades ademas de tener impactos en el comportamiento del mercado
laboral. El sector de la construccion de obras civiles, es una de las
actividades méas dinamicas de la economia colombiana y a su vez,
fundamental para incrementar la productividad en otros sectores
econdémicos. Las obras civiles en infraestructura vial se encuentran ligadas a
la expansion del comercio y a una mayor oferta de bienes y servicios a nivel
local, nacional e internacional. La inversibn en obra civii se hace
imprescindible para consolidar la competitividad frente a otras economias, es
por eso que en todo el pais y especialmente en Bogota se han realizado
importantes inversiones en la construccién y mejoramiento del subsistema
vial y de transporte (en el cual se incluyen las vias por las cuales transita
este). Una cantidad significativa de estudios evallan el impacto de las
inversiones en infraestructura de transporte sobre el crecimiento econémico.
La aproximaciéon metodolégica mas comun en este tipo de trabajos se
fundamenta en modelos basados en la funcion de producciéon, donde la
infraestructura de transporte es considerada capital publico; es decir, como
otro tipo de factor cuya provision esta a cargo del sector publico y que junto
al capital privado afectan el Producto Interno Bruto - PIB. Aunque este
conjunto de modelos se desprenden de los trabajos desarrollados por
Aschauer(1988), los resultados de los estudios que emplean este enfoque
varian considerablemente y aunque buena parte de ellos han identificado una
relacion positiva entre la inversion en transporte y el crecimiento econémico,
algunos temas como la naturaleza de esta relacion no se han resuelto, puesto
que la causalidad puede modificarse o reversarse si existe un rezago de
tiempo entre la inversion en transporte y el momento en que se evidencian
los beneficios econdmicos; es decir, que la inversion no se ve en el momento
en el cual se invierten los recursos sino cuando la infraestructura esta
instalada y en operacion o en el caso del subsistema de transporte, cuando
estos estan en funcionamiento de manera optima y los usuarios se adaptan
al nuevo esquema. En el mismo sentido, los desarrollos tedricos mas
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importantes en cuanto a crecimiento econémico (Barro, 1990; Barro y Sala —
i — Martin, 1994; y Romer 1996), imputan a la acumulacion del capital fisico,
humano y la innovacién tecnolégica los factores mas importantes para la
ampliacion de la produccion, asi mismo al gasto publico en diferentes
sectores. Por otro lado, en el sistema de movilidad deben funcionar cada uno
los subsistemas que lo componen, ya que todos son interdependientes entre
si (subsistema vial, de transporte y del espacio publico), para ello es
necesario realizar inversiones en infraestructura vial y su conservacion,
ademas de la manutencion del mobiliario publico con que cuenta la ciudad,
esto no solo permite gozar de una movilidad eficiente y de calidad, sino
acceder a los demas bienes y servicios que ofrece la ciudad como salud,
educacion y recreacion, entre otros. 1. ANALISIS ECONOMICO Segun la
informacion anual mas actualizada que reporta el DANE frente al
comportamiento del crecimiento anual del Producto Interno Bruto - PIB de los
ultimos 7 afios, el 2009 fue el afio de menor crecimiento del periodo analizado
con un crecimiento del 1.7% y una inflacion del 2%, este comportamiento se
explica debido a un menor consumo de las familias y a una reduccion de la
inversion en el sector real, lo que se traduce en un decrecimiento de la
demanda agregada. Uno de los sectores que presenté comportamiento
negativo fue el de industria manufacturera con una variacion negativa de -
4.1%, sin embargo, la construccion logro un crecimiento aunque con un
indice menor del 5.3% mientras que en el 2008 lo habia hecho hasta alcanzar
un 8.8%. En el afio 2010 las variables macroecondémicas tienden a mejorar,
presentando una variacion positiva del 4% con respecto al afio anterior,
mientras que la inflacién presenta un aumento que oscila entre 3,17% y
3.73% permitiendo un crecimiento real de mas de 2 puntos porcentuales 2.
VARIACION PORCENTUAL ACUMULADA ANUAL DE CRECIMIENTO DEL
PRODUCTO INTERNO BRUTO IV TRIMESTRE DE 2016

"
i
; -' I I
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El afio 2011 se destaca por ser el afio de mayor crecimiento del PIB en el mediano
plazo, alcanzando un 6.6%. Para el afo 2012, se observa nuevamente un
crecimiento pero a una tasa del 4%, menor que en el periodo anterior. Transcurrido
el afo 2013, el PIB en Colombia registr6 un crecimiento del 4.9% como
consecuencia del buen comportamiento de los sectores de la construccion, el
suministro de servicios basicos, la actividades de servicios sociales, comunales y
personales; a partir del afio 2014 el pais entra en una desaceleracion econémica
motivada, entre otros, por los bajos precios del petréleo, baja de las exportaciones
y la situaciobn econémica de Venezuela. En 2014, segun cifras aportadas por el
DANE la economia colombiana crecidé 4.4%, debido principalmente al buen
momento del sector de la construccion. Durante el 2015 la economia colombiana
continud el declive sostenido desde 2014, esta vez alcanzando solo un 3,1% de
crecimiento y de 2,0% para el afio 2016; esta desaceleracion econdmica también
se ha evidenciado en las cifras de la construccion que en las ultimas cuatro
vigencias paso6 de un crecimiento de 11,6% en 2013 a un 3,5% en 2015 y finalmente
un leve repunte al 4,1% reportado para el 2016, segun boletin técnico de cuentas
trimestrales PIB IV Trimestre de 2016. Estos indicadores en materia de construccion
a nivel nacional pueden reflejar un leve periodo de recesion en la contratacion
debido a la transicion y el empalme entre los gobiernos saliente y entrante de la
ciudad 4. VARIACION PORCENTUAL ANUAL ACUMULADA DEL PIB POR
GRANDES RAMAS DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA EN EL ANO 2016.

TASA OE DEBCMMED TOTAL 13 CIDADES ¥ ANEAS METIROCOLITANAL

En relacion a
la inflacion, el
DANE reporta un indice Nacional de Precios al Consumidor de 5,75% durante el
2016; es decir, 1,02% menor a la reportada el afio inmediatamente anterior; el IPC
en la ciudad de Bogota D.C. se ubicé ligeramente por debajo del promedio nacional
ubicandose en 5,69% para los ultimos doce meses.3 En relacion a la tasa de
desempleo, para el trimestre mévil Noviembre - Enero de 2017 en las 13 ciudades
y areas metropolitanas fue de 10,6%, cifra similar a la reportada en la ciudad de
Bogota D.C. durante el mismo periodo.

TASA DE DESEMPLEO TOTAL 13 CIUDADES Y AREAS
METROPOLITANAS.
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Contexto Nacional
Comparado el afo 2016 respecto al afo 2015, el valor agregado de la rama de Ia
construcclon aumentd 4,1%, experimentando un leve repunte respecto del incremento

observado durante el periodo 2014 2015, explicado principalmeaentae por @l aumaento en la
construccion de edificaciones de 6,0% vy de obras civiles on 2,4% y edificaciones en 2,19%."

Contexto Nacional Comparado el afio 2016 respecto al afio 2015, el valor agregado
de la rama de la construccion aumentd 4,1%, experimentando un leve repunte
respecto del incremento observado durante el periodo 2014 — 2015; explicado
principalmente por el aumento en la construccion de edificaciones de 6,0% y de
obras civiles en 2,4% y edificaciones en 2,1%.4.

ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO Y DE LOS OFERENTES POR PARTE DE
LAS ENTIDADES ESTATALES:

El Analisis del Sector Econdmico y de los Oferentes por parte de las entidades
Estatales estara conformado por la siguiente Informacion:

Se realizé una consulta de precios en la zona y en el Municipio de Amaga, y demas
municipios en los que proveen este tipo de bienes. Lo anterior con base en el
analisis del sector, los cuales hacen parte integral de la actuacion contractual a
suscribir.

Para el andlisis técnico y econémico que soporta el valor estimado del contrato, se
consideré las necesidades a satisfacer por parte del Municipio y los precios del
mercado, los impuestos nacionales y locales que recaen sobre los suministros.
Ademas, se tuvo en cuenta el consultar con diferentes proveedores para obtener un
valor justo para la presente contratacion. Se solicitaron varias cotizaciones para
poder asi determinar el valor justo de la contratacion.

Los valores que se vienen fijando por concepto de los suministros, tendran
obviamente variables que dependen de la experiencia del contratista, referentes en
la entidad publica territorial que han contratado objetos similares, y los propios
celebrados por el municipio de Amaga, Antioquia en los ultimos cuatro afios, y en
municipios vecinos.

En relacion con el proceso contractual, EL MUNICIPIO DE AMAGA Y OTROS
ENTES TERRITORIALES, han realizado procesos similares, segun la siguiente
presentacion:

VALOR
MENSUAL Y/O

ANO OBJETO ANUAL

SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLAYA PARA LA CONSTRUCCION
DE PLACA HUELLA EN LOS SECTORES DEL MANCHAL, EL

2018 | yOLCAN, PUEBLITO DE LOS BOLIVARES Y SITIO VIEJO como | $21.840.000.00
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PARTE DEL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL
MUNICIPIO DE TITIRIBI

SUMINSTRO DE ELEMENTOS PARA LA EJECUCION DE LOS
PROYECTOS DE SEGURIDAD VIAL FORTALECIMIENTO DE LA

2019 SECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO E | $9-980.000.00
IMPLEMENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE SEGURIDAD VIAL
SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA
NECESARIOS PARA LA ADECUACION, MANTENIMIENTO

2020 | CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS BIENES FISCALES Y | $14.000.000.00

BIENES DE USO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ANDES.

4. LA JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE
PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

En el presente proceso podran participar todas las personas naturales o juridicas,
nacionales o extranjeras, individualmente o en Consorcio o Uniobn Temporal,
consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes, que no se
encuentren incursas en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad
consagradas en la Ley 80 de 1993, ley 1474 de 2011, decretos reglamentarios y
demas normas concordantes.

El Municipio de Amaga se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los
datos suministrados en la propuesta, y el proponente autoriza a todas las entidades,
personas o empresas que de una u otra forma se mencionen en los documentos
presentados, a suministrar la informacion que se requiera, a visitar sus instalaciones
o a solicitar informacion de cualquiera de sus empleados, en caso de considerarlo
necesario.

Todos los calculos aritméticos que se realicen para la determinacion de los indices
se aproximaran por exceso o por defecto a la centésima del valor, asi: cuando la
milésima sea igual o superior a 5, se aproximara por exceso, y cuando sea inferior
a 5 se aproximara por defecto.

En tratdndose de los procedimientos de seleccidn por invitacion publica de minima
cuantia, el Unico criterio de seleccion es el menor precio ofertado.

5. EL SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACION, TIPIFICACION Y
ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO:

La experiencia del contratista debe permitirle prever el riesgo de la fluctuacion del
precio, por lo que no habra reajuste por ningun motivo.

ESTIMACION, TIPIFICACIONYASIGNACIONDERIESGOS

MATRIZ CALIFICACION DEL CUANTIFICACION
RIESGO FREESEL IBAD DEL RIESGO
ALTISIMA Se espera que ocurra en la mayoria de las 100%

circunstancias

Probablemente ocurra en la mayoria de las

ALTA ] ; 75%
circunstancias

MEDIA Es posible que ocurra algunas veces 50%

BAJA Podria ocurrir algunas veces 25%
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MUY BAJA ‘ Su ocurrencia es demasiado eventual. ‘ 1%
) PROBABILIDAD CUA(‘,)I\:\ITBF&ACI ASIGNACION
RIESGO ESTIMACION DEL RIESGO RIESGO HASTA DEL RIESGO
En los suministros y de
Contractual acuerdo a la neces_lda_d se Baja 5% Mun|C|p|q de
pueden presentar variaciones Amaga
en las cantidades
Sucede cuando se agote por
unos dias los suministros . 0 .
Contractual requeridos para la correcta Media 50% Contratista
ejecucion del contrato
Que los elementos
Calidad suministrados no cumplan con Media 50% Contratista
las condiciones de calidad
Sucede cuando el contratista,
Contractual no cumple con lo _establemdo Baja 25% Contratista
en las obligaciones del
Contrato
La ejecucion del contrato Mun|C|p|o . de
Amaga quien no
estatal puede tornarse odra obligar al
Contractual imposible por la ocurrencia de Muy Baja 1% P ODIg
. - contratista a
un hecho imprevisible e .
. - Cumplir lo
irresistible ; ;
imposible
Cuando no se haga entrega
Contractual de los suministros en los Media 50% Contratista
plazos y cronogramas
establecidos por el municipio
Cuando por alguna
circunstancia natural como
derrumbes, accidentes de
Natural trdnsito y demas similares, se Media 50% Contratista
vea afectada la movilidad
para el transporte de los
suministros
Extravio del suministro, por
Social o politico hurto, perdida en el Baja 25% Contratista
transporte, entregas erradas.
Cuando el contratista no
entregue los suministros de la|
Contractual manera indicada en los pliegos Media 50% Contratista
y estudios previos
Economico Variacién del precio del dolar Alta 5% Contratista

6. ACUERDO Y TRATADOS INTERNACIONAL:
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Verificada en la pagina web de Colombia Compra Eficiente no se encuentra ubicado
en ninguno de Tratado Internacional. El presente proceso no esté cobijado por un
acuerdo comercial en los términos del numeral 8° del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del
decreto 1082 de 2015.

7. EL ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS
DE COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS
CON OCASION DEL PROCESO DE SELECCION Y DEL CONTRATO A
CELEBRAR:

DE CUMPLIMIENTO correspondiente al 20% del valor del contrato y
su vigencia cubrira el plazo del contrato y seis (6) meses mas.

DE CALIDAD DEL SUMINISTRO correspondiente al 20% del valor del
contrato y su vigencia cubrira el plazo del contrato y seis (6) meses
mas.

8. ELEMENTOS DESCRIPTIVOS DEL CONTRATO A CELEBRAR:
Bien o servicio objeto del contrato: Contrato de suministro.

Valor estimado del contrato: El Presupuesto oficial calculado para este contrato
es de TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS NUEVE PESOS M/L ($36.374.309.00).

El valor convenido se imputara a los articulos presupuestales N° 2.1.02.01.003
Conforme al certificado de disponibilidad presupuestal No 041 del 20/01/2024,
expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio de Amaga.

Para realizar el presupuesto estimado para la contratacion de suministros, esta
Secretaria efectud verificaciones previas de los costos del mercado en la regién, por
medio de cotizaciones, encontrando que los valores cobrados por estos elementos,
estan dentro de los rangos de que trata el contrato que aqui se propone celebrar,
tal y como se describe a continuacion:

ITEM DESCRIPCION _ Unidad  Vr.unit | Cantidad  Valor Total

1 | CEMENTO GRIS (50 KG) PORTLAND TIPO | s $42.120f 10 $421.200
2 |ARENA DE PEGA M3 $117.000 8 $ 936.000
3 | ARENA DE REVOQUE M3 $ 140.400 7 $982.800
4 | ARENA FINA PARA CONCRETOS M3 $152100| 7 $1.064.700
5 | TRITURADO 3/4" M3 $140400| 7 $982.800
6 | SUBBASE GRANULAR M3 $93.600 6 $561.600
7 | BASE GRANULAR M3 $128.700 6 $772.200
8 |ACERO REFUERZO G-60 FIGURADO KG $9.126| 3 $27.378
9 |ALAMBRE RECOCIDO C 18 KG $10.530( 10 $105.300
10 | LARGUERO MADERA COMUN 4CMX8CMX2.80 UN $14.040| 8 $112.320
11 | TABLERO AGLOMERADO MDP (SUPERT) 1.83 X - .

2.44 $359.190 $2.514.330
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12 | CLAVOS COMUNES 1% A 35" LB $ 6.435 9 $32.175
13 | ESFERA REFLECTIVA GAL $177.840 6 $ 1.067.040
14 | PINTURA ACRILICA EN FRIO GAL $122.850 4 $491.400
15 MEZCLA A,SFALTICA MDC-25 (RODADURA 1" AL oN 6

5.6% - INVIAS) $397.800 $2.386.800
18 PARAL EN ANGULO 2"X2"X1/4" Y BRAZO EN o 1

ANGULO 2"X2"X1/8 $127.530 $1.530.360
17 TABLERO LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16- N 5

MATERIAL $269.100 $1.345.500
18 REFLECTIVO TIPO IX -ETIQUETA DE " 3

IDENTIFICACION $150.930 $452.790
19 |HERRAJE MH un $292.500 3 $877.500
20 |MALLA ELECTROSOLDAD D188 un $208.260 11 $2.290.860
21 | ARENILLA und $87.750 5 $438.750
22 |FIQUE m2 $2.925 14 $40.950
23 |PLASTICOS m2 $421.200 4 $1.684.800
24 | DESMOLDANTE 4k und $99.450 9 $497.250
25 PARAL 0.155 A 0.204 X 1.80M AISI 304, CAL 20 E= g 9

3 CM. $315.900 $2.843.100
26 | CAOLIN bl $35.685 16 $570.960
27 | TORNILLODE 7 X 7/16" und $82| 200 $16.380
28 | PERFIL VIGUETAS CAL. 26 DE 2.44M und $8.190 15 $122.850
29 | PERFIL OMEGA 63 CAL. 26 DE 2,44M und $8.775 15 $131.625
30 PLACA STANDAR DE DRYWALL RH i 6

(1.22°2.44*12.7 MM (1/2") $51.480 $308.880
31 | TORNILLO STANDARDE 6 X 1" und $ 105 20 $2.106
32 | TORNILLO EXTRAPLANO und $105 20 $2.106
33 [CINTA PAPEL ROLLO X 75ML m $ 14.040 5 $70.200
34 MASILLA ACRILICA PARA INTERIORES EN g 5

DRYWALL (5GALONES) $73.710 $ 368.550
35 ANGULO DE CUELGA PARA CIELO RASO EN i 20

DRYWALL $5.499 $109.980
36 |LIJA DE AGUA 150 SUPER gin $2.106| 20 $42.120
37 PINTURA VINILO TIPO 1 VINILTEX O " 6

EQUIVALENTE & $ 438.750 $2.632.500
38 |PINTURA EPOXICA BLANCA gln $163.800 6 $982.800
39 | CATALIZADOR POLIAMIDICO gln $76.050 3 $228.150
40 |ESMALTE A BASE DE ACEITES gln $90.090 3 $270.270
41 [LIJA 200 und $2.106 8 $16.848
42 [MASILLA Saco $42.120 5 $210.600
43 |LECHADA KG $7.605 5 $38.025
44 LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR DE u 4

8MM 2,95 $250.380 $1.001.520
45 | ANTICORROSIVO SEC, RAPIDO glm $ 86.580 7 $ 606.060
46 | GANCHOS TEJA UND $761 40 $30.420
47 TEJA DE ACERO GALVANIZADO STANDING i 4

SEAM DE 11/2" CAL. 26. : $210.600 $ 842.400
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48 |ESTUCO PLASTICO INTERIOR Unidad $ 145.000 8 $ 1.160.000
49 |PINTURA ANTICORROSIVO GRIS. PINTUCO oL $ 76.050 6 $ 456.300

50 | ESMALTE A BASE DE ACEITE, RENDIMIENTO o 6
30M2/GL $91.260 $ 547.560

51 | DISOLVENTE PARA PINTURAS A BASE DE o 4
ACEITE. $26.910 $ 107.640
52 | CEMENTO BLANCO BL $93.015 8 $ 744.120
53 | THINNER BOTELLA EXTRA und $5.616 6 $33.696
54 |HIDROFUGADO DE FACHADAS und $ 43.290 6 $ 259.740
TOTAL $36.374.309

NOTA: TODOS LOS MATERIALES INCLUYEN TRANSPORTE A CUALQUIER
PUNTO DEL MUNICIPIO DE AMAGA, A LA HORA Y DIA QUE EL EVENTO LO
REQUIERA'Y LO CUAL SE ENCUENTRA INCLUIDO EN DICHOS VALORES.

Los valores unitarios y totales incluyen el IVA que corresponda, igualmente incluyen
impuestos municipales y demas impuestos nacionales.

El contratista favorecido, suministrara los materiales en las instalaciones de la
Alcaldia Municipal o en cualquier sitio del municipio (urbano o rural), el dia, la hora
y las cantidades que sean requeridas segun las necesidades que surjan. El
transporte debera ser asumido por el contratista.

FORMA DE PAGO:

El valor del presente contrato se cancelard de la siguiente manera: PAGOS
PARCIALES contra entrega del Suministro recibido a entera satisfaccion, previo el
cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin, como son: Certificado de
recibido a satisfaccion suscrito por el supervisor designado, Factura de cobro
debidamente especificada y que cumpla con los requisitos de Ley; el contratista
también debera adjuntar con la factura la constancia del pago de los aportes al
sistema de seguridad social, parafiscales y cuota de aprendizaje (si aplica), esto en
cumplimiento de la ley 789 de 2002 y del articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

Si las facturas no han sido bien elaboradas o no se acompafian de los documentos
que la respalden, los términos anteriores solo empezaran a contarse desde la fecha
en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado
el ultimo de los documentos. Todas las demoras que se presenten por estos
conceptos seran de responsabilidad del PROVEEDOR, quien no tendra por ello
derecho al pago de intereses 0 compensacion de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO: El municipio tiene quince (15) dias habiles pararealizar el pago
una vez entregado los documentos en su totalidad en la secretaria de
hacienda.

SUPERVISION
Serd ejercida por la Secretaria de planeacion y obras publicas

Lugar de Ejecucion (Sitio de entrega de los bienes o servicios):
Municipio de Amaga.
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Duracion o Plazo de ejecucion del contrato: El plazo del contrato de suministro
sera de SEIS (06) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, contados a
partir de la fecha estimada de inicio en la plataforma del Secop llII.

Multas: Por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la ejecucion del
contrato, el municipio de Amagéa impondra el 1 por mil del valor del contrato como
multa, siguiendo el procedimiento previsto en la ley 1474 de 2011 y respetando el

debido proceso sancionatorio.

Clausula Penal Pecuniaria:

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento, el Municipio de Amagéa
hara efectiva la clausula penal pecuniaria pactada en el contrato, la cual tendra un
monto del diez por ciento (10%) del valor de éste y se considerara como pago
parcial de los perjuicios causados al municipio, sin perjuicio de las demas
reclamaciones o sanciones a que haya lugar.

El Municipio de Amaga podra descontar el valor de la clausula penal pecuniaria de

cualquier suma que le adeude

el Municipio al contratista, lo cual éste autoriza, sin

perjuicio de hacer efectiva la garantia de cumplimiento del contrato. Si esto no
fuere posible se procedera al cobro coactivo de conformidad con lo previsto en el
articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, por parte de la dependencia encargada en el

Municipio.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

"JUNTOS POR LA EQUIDAD 2020-2023"

LINEA ESTRATEGICA PLAN DE
DESARROLLO
“JUNTOS POR LA EQUIDAD”

7 Fortalecimiento Institucional

PROGRAMA PLAN DE

7.4 Amaga fortalece su institucionalidad

DESARROLLO:

SUBPROGRAMA 1 | Mejores vias
CODIGO BANCO DE PROYECTO 2020050300013

(BPIM)

NOMBRE BPIN Mejoramiento de la movilidad vial del Municipio de Amaga
TIPO DE BIEN - SUMINISTRO O

SERVICIO SUMINISTRO
TIPO DE GASTO: 5

FUNCIONAMIENTO Y/O INVERsIon | 'NVERSION

FUENTE DE FINANCIACION RECURSOS PROPIOS

CODIGO PLAN DE ACCION 74

CODIGO PLAN ANUAL DE 80111600

ADQUISICIONES (PAA)

CONCEPTO

Fortalecimiento a la gestion administrativa y buen gobierno del municipio
de Amaga

Se expide en el mes de febrero de 2024.

JOHAN SEBASTIAN CALLE URIBE
Secretario de Planeacion y Obras Publicas

Proyectd y Revisd NOMBRE

FIRMA FECHA

SEBASTIAN CALLE URIBE

Secretario de Planeacién y Obras Publicas

Febrero 2024

Aprobd

Gabriel Jaime Uribe Botero
Jefe Oficina Asesora Juridica

Febrero 2024

Los arriba firmantes declaran que han revisado el documento y se encuentra ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto bajo el
brincipio de responsabilidad se presenta para firma.
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