Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) — 17 días de tiempo transcurrido *(31/03/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 15/09/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) — 17 días de tiempo transcurrido *(31/03/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 15/05/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 18 días de tiempo transcurrido *(30/03/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(14/04/2023 2:11:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11474898	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	14.959.980,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	14/06/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.11384511	Seriedad de la oferta	-	11.000.000,00 COP	-	27/06/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4821938
Proveedor TECNOLOGIA Y COMFORT S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	Resolucion que adjudica CONTRATO no. 017-2023.pdf	Resolucion que adjudica CONTRATO no. 017-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	RESOLUCION QUE ADJUDICA EL CONTRATO DE MATERIALES A.A. S.M.C.-NO. 003-2023.doc	RESOLUCION QUE ADJUDICA EL CONTRATO DE MATERIALES A.A. S.M.C.-NO. 003-2023.doc	Descargar Detalle
☐	INVITACIÓN PUBLICA S.M.C. NO. 003-2023.docx	INVITACIÓN PUBLICA S.M.C. NO. 003-2023.docx	Descargar Detalle
☐	ADENDA NO. 02 DE LA SMC -003-2023 INSUMOS A.A..docx.pdf	ADENDA NO. 02 DE LA SMC -003-2023 INSUMOS A.A..docx.pdf	Descargar Detalle
☐	ADENDA NO. 02 DE LA SMC -003-2023 INSUMOS A.A..docx	ADENDA NO. 02 DE LA SMC -003-2023 INSUMOS A.A..docx	Descargar Detalle
☐	ADENA 1 SMC003-2023 AIRES ACONDICIONADO_455b.pdf	ADENA 1 SMC003-2023 AIRES ACONDICIONADO_455b.pdf	Descargar Detalle
☐	ADENDA NO. 01 DE LA SMC -003-2023 INSUMOS A.A..docx	ADENDA NO. 01 DE LA SMC -003-2023 INSUMOS A.A..docx	Descargar Detalle
☐	CRONOGRAMA.pdf	CRONOGRAMA.pdf	Descargar Detalle
☐	INVITACIÓN PUBLICA S.M.C. NO. 003-2023.docx.pdf	INVITACIÓN PUBLICA S.M.C. NO. 003-2023.docx.pdf	Descargar Detalle
☐	ESTUDIOS PREVIOS INSUMOS AIRE ACONDICIONADO 2023.docx.pdf	ESTUDIOS PREVIOS INSUMOS AIRE ACONDICIONADO 2023.docx.pdf	Descargar Detalle
☐	CDP 5923 UE 08 Insumos Aires Acondicionados.xlsx	CDP 5923 UE 08 Insumos Aires Acondicionados.xlsx	Descargar Detalle
☐	ANEXOS DEL PROCESO.docx	ANEXOS DEL PROCESO.docx	Descargar Detalle
☐	CDP 823 UE 09 Insumos Aires Acondicionados.xlsx	CDP 823 UE 09 Insumos Aires Acondicionados.xlsx	Descargar Detalle
☐	COTIZACION 1.pdf	COTIZACION 1.pdf	Descargar Detalle
☐	COTIZACION 2.pdf	COTIZACION 2.pdf	Descargar Detalle
☐	COTIZACION 3.pdf	COTIZACION 3.pdf	Descargar Detalle
☐	ESTUDIO DE MERCADO.xlsx	ESTUDIO DE MERCADO.xlsx	Descargar Detalle
☐	ESTUDIOS PREVIOS INSUMOS AIRE ACONDICIONADO 2023.docx	ESTUDIOS PREVIOS INSUMOS AIRE ACONDICIONADO 2023.docx	Descargar Detalle
☐	SOLICITUD CDP.pdf	SOLICITUD CDP.pdf	Descargar Detalle
☐	ACTA DE FINALIZACION.pdf	ACTA DE FINALIZACION.pdf	Descargar Detalle
☐	ANEXOS.pdf	ANEXOS.pdf	Descargar Detalle
☐	CAMARA DE COMERCIO.pdf	CAMARA DE COMERCIO.pdf	Descargar Detalle
☐	CC FREDY AGUILAR.pdf	CC FREDY AGUILAR.pdf	Descargar Detalle
☐	CO1_OTLCNTNR_546281856_CO1_RPL_3301061.pdf	CO1_OTLCNTNR_546281856_CO1_RPL_3301061.pdf	Descargar Detalle
☐	CONTRALORIA FREDYS 25-03-2023.pdf	CONTRALORIA FREDYS 25-03-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	CONTRALORIA TECNOCOMFORT 25-03-2023.pdf	CONTRALORIA TECNOCOMFORT 25-03-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	EXPERIENCIA 1.pdf	EXPERIENCIA 1.pdf	Descargar Detalle
☐	Factura de Venta.pdf	Factura de Venta.pdf	Descargar Detalle
☐	ficha tecnica unificado.pdf	ficha tecnica unificado.pdf	Descargar Detalle
☐	OFERTA ECONOMICA 1.pdf	OFERTA ECONOMICA 1.pdf	Descargar Detalle
☐	POLICIA FREDYS 25-03-2023.pdf	POLICIA FREDYS 25-03-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	POLICIA TECNOCOMFORT 25-03-2023.pdf	POLICIA TECNOCOMFORT 25-03-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	POLIZA 101120744-1.pdf	POLIZA 101120744-1.pdf	Descargar Detalle
☐	PROCURADURIA 25-03-2023.pdf	PROCURADURIA 25-03-2023.pdf	Descargar Detalle