PRESUPUESTO ESCENARIO DEPORTIVO
PUERTO VENUS - NARINO ANTIOQUIA

CANCHA FUTBOL GRAMA NATURAL

CAPITULOS - SUBCAPITULOS - ACTIVIDADES
PRELIMINARES

FECHA

23-08

VALOR TOTAL

COSTOS DIRECTOS

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO

$ 81.963.139,00

$ 393.065.722,00

VALOR TOTAL

1,2

Localizacion, Trazado y replanteo. Se utilizard personal experto con equipo de precision. Se
hard con la frecuencia que lo indique la interventoria. Incluye demarcacién con pintura, linea

de trazado, libretas y planos.

13

dia

4,00

966.570,35

S 3.866.281,00

Nivelacion a maquina de terreno de acuerdo a cartera topografica, con material
seleccionado compactado para llenos, secciones del terreno con esperor maximo de 50 cm ;
incluye suministro y transporte de arenilla (e = 0,10m promedio) y equipos

m2

3.040,00

11.105,89

$ 33.761.901,00

14

Descapote y retiro de material existente de espesor promedio 0,30 m, incluye: cargue,
transporte y botada. Su medida de pago serd en sitio.

m3

912,00

48.612,89

$ 44.334.957,00

EXCAVACIONES Y LLENOS

$ 96.742.376,00

2,1

Excavacion Manual de material heterogéneo de 0,00 a 2,00 m, bajo cualquier grado de
humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m3,, el
cargue, transporte interno y externo y botada de material proveniente de las excavaciones
en los sitios donde lo indique la interventoria y su medida sera en el sitio. No incluye
entibado.

m3

188,97

63.594,51

$ 12.017.751,00

2,2

Suministro, transporte Material arena de pega, capa superficial sobre el terreno natural de
espesor 0,02m, reacomodado y compactado al 98% minimo del ensayo del proctor
maoadificado; incluye todo lo necesario para su correcta construccion y funcionamiento

m3

78,05

232.989,48

$ 18.185.295,00

2,3

Lleno con material organico para siembra de grama (50% arena y 50% tierra negra) espesor
de capa 0,05m; incluye suministro, transporte, colocacién y todo lo necesario para la
correcta ejecucion de la actividad.

m3

195,13

170.500,00

$ 33.269.665,00

2,4

Suministro, transporte Material Tierra negra de capote, espesor de 0,05m a 0,07m,
reacomodado y compactado al 90% minimo del ensayo del proctor modificado; incluye todo
lo necesario para su correcta construccion y funcionamiento

m3

195,13

170.500,00

$ 33.269.665,00

CONCRETOS

$ 43.024.525,00

3,1

Construccion de viga de cimentacion en concreto de 3000 P.S.I DE 0,30x0,30 m, acabado a
la vista; incluye mano de obra, suministro, transporte de todos los insumos y equipos
necesarios para la correcta construccion. No incluye acero de refuerzo.

ml

236,00

154.179,13

$ 36.386.274,00

3,2

Suministro y colocacién de concreto de 3000 P.S.I para pilotes de 0,30x0,30x1,50 m; incluye
mano de obra, transporte de equipos y materiales necesarios para la correcta construccion.
No incluye acero de refuerzo.

m3

6,35

997.572,38

S 6.329.597,00

3,3

Viga de confinamiento en concreto de 3000 P.S.I DE 0,20x0,15 m; incluye mano de obra,
transporte de equipos y materiales necesarios para la correcta construccion. No incluye
acero de refuerzo.

ml

4,00

77.163,47

$ 308.654,00

CERRAMIENTO

$ 71.177.956,00

51

Suministro, transporte e instalacion de cerramiento de 2,07 mt en malla eslabonada en
alambre galvanizado cal 10 ojo 5, tuberia galvanizada 1 1/2" cal 14, varilla de 1/4" para
entrelazado de la malla; incluye todos los elementos necesarios para su correcta
construccion segun disefio. Incluye paral vertical CAMISA TUBO 4" ASTM A500 GRADO C
GALVANIZADO empotrado en pilotes a L=1.20m de profundo, proyectado superiormente
(1.90m para marcos de malla eslabonada mas 3.5m para red de nylon), GUAYA 8mm ALMA
GALVANIZADA para sujetar red, Marco rectangular porta-malla en TUBO 2"x1.91mm
GALVANIZADO y red de nylon parte superior.

ml

232,00

o

299.779,96

$ 69.548.950,00

5,2

Suministro, transporte y fabricacion de puerta de 3.0x2.0 mt en dos alas, en malla
eslabonada ojo 4, calibre 10, tubo galvanizado 1 1/2"; incluye soldadura, varilla de 1/4" para
entrelazado de la malla y todo lo necesario para su correcta fabricacion y funcionamiento,
segun disefio.

und

1,00

1.072.882,55

S 1.072.883,00

53

Suministro, transporte y fabricacion de puerta de 2.0x1.0 mt, en malla eslabonada ojo 4,
calibre 10, tubo galvanizado 1 1/2"; incluye soldadura, varilla de 1/4" para entrelazado de la
malla y todo lo necesario para su correcta fabricacién y funcionamiento, segun disefio.

und

1,00

556.122,51

$ 556.123,00

ACERO DE REFUERZO

$ 4.024.593,00

6,1

Suministro, figuracion e instalacion de acero de refuerzo 4200 kg/cm?2; incluye figurado y
colocacidn.

kg

582,00

6.915,11

$ 4.024.593,00




SISTEMA DE DRENAJE CANCHA

41.613.907,00

7,2

Filtro conformados con material grueso granular comprendido entre (1-1/2" - 4") recubierto
con un manto geotextil no tejido 1600, parte superior protegida con una capa de arena
lavada de 2 cms de espesor de 0,60 mts x 0,50 mts; incluye todos los elementos necesarios
para la correcta ejecucion de la actividad.

m3

102,70

290.260,16

29.809.719,00

7,3

Construcciéon de caja colectora 0,90x0,90 m en concreto 3000 psi; incluye suministro,
transporte e instalacion de los materiales, herrajes y tapa, acero de refuerzo, excavacion,
cargue, transporte y botada de material resultante, impermeabilizacion integral para el
interior y exterior y todos los elementos necesarios para la correcta construccion y
funcionamiento.

und

2,00

1.771.922,64

3.543.845,00

7,4

Construccién de caja de Empalme 0,90 m x 0,90 m, altura de variable m en concreto 3000
psi; incluye suministro, transporte e instalacion de los materiales, herrajes y tapa, acero de
refuerzo, impermeabilizacion integral para el interior y exterior y todos los elementos
necesarios para la correcta construccion y funcionamiento.

und

4,00

551.543,29

2.206.173,00

75

Suministro, transporte e instalaciéon de tuberia 8" PVC Novafort para alcantarillado; incluye
bocas, accesorios, adhesivo y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y
funcionamiento.

ml

65,00

93.141,07

6.054.170,00

CAMPO DE JUEGO

54.519.226,00

91

Suministro, transporte e instalacion de grama natural tipo macana para cancha de futbol;
incluye todo lo necesario para su correcta instalacion.

m2

3.002,00

18.160,97

AL PRESUPUESTO

54.519.226,00

534.054.614




CODIGO [ ODIGO INSUM DESCRIPCION UNIDAD | CONSUMO | DESPERDICIO VALOR UNITARI( VALOR TOTAL
Desmonte, roceria y limpieza, Incluye cargue, transporte y
botada de material en botaderos oficiales o donde indique la
interventoria, hasta cualquier altura de la vegetacion, incluye
m2 1,1 desenraice de la grama existente hasta la altura de la $ 428,53
superficie de la cancha y de diametro inferiores a 10 cm. La
roceria se realizara a ras de piso. Se utilizara guadafa o
machete.
herramienta Herramienta menor % 0,05 $ 140,56 7,03
Transporte Cargue, transporte y botada m3 0,006 30%| $ 36.017,77 280,94
Mano de obra |Ayudante raso jor 0,0022 $ 63.891,07 140,56
CODIGO [ODIGO INSUM DESCRIPCION UNIDAD | CONSUMO | DESPERDICIO VALOR UNITARI( VALOR TOTAL
Localizacion, Trazado y replanteo. Se utilizara personal experto
dia 1,2 .cor! equipt.J de precisif')n. Se hara con la frc'ef:uencia gue lo ) $ 966.570,35
indique la interventoria. Incluye demarcacion con pintura, linea
de trazado, libretas y planos.
herramienta Herramienta menor % 0,05 $  891.667,00 44.583,35
Material Estacon de 10 cm x 1,00 mt un 2 $ 15.160,00 30.320,00
Comision Comision de topografia dia 1 $ 891.667,00 891.667,00
CODIGO [ ODIGO INSUM DESCRIPCION UNIDAD | CONSUMO | DESPERDICIO VALOR UNITARI( VALOR TOTAL
Nivelacion a maquina de terreno de acuerdo a cartera
topografica, con material seleccionado compactado para llenos,
m2 1,3 secciones del terreno con esperor maximo de 50 cm ; incluye $ 11.105,89
suministro y transporte de arenilla (e = 0,70m promedio) y
eauipos
herramienta Herramienta menor % 0,05 $ 511,13 25,56
Material Arenilla con transporte m3 0,1 $ 64.825,00 6.482,50
Equipos Motoniveladora 120 G (Operador y combustible) hr 0,013 $ 179.760,00 2.336,88
Equipos Vibro compactador DD 24 hr 0,013 $ 79.730,00 1.036,49
Comisiéon Localizacion, trazado y replanteo dia 0,0008 $ 891.667,00 713,33
Mano de obra |Cuadrilla 2 (1 oficial + 2 ayudantes) jor 0,002 $ 255.564,27 511,13
CODIGO [ODIGO INSUM DESCRIPCION UNIDAD | CONSUMO | DESPERDICIO VALOR UNITARI( VALOR TOTAL
Descapote y retiro de material existente de espesor promedio
m3 1,4 0,30 m, incluye: cargue, transporte y botada. Su medida de pago $ 48.612,89
sera en sitio.
herramienta Herramienta menor % 0,05 399,32 19,97
Equipos Retroexcavadora con balde y oruga, incluye operador hr 0,0125 109.640,00 1.370,50
Transporte Cargue, transporte y botada m3 1 30% 36.017,77 46.823,11
Mano de obra _|Ayudante Raso jor 0,00625 $ 63.891,07 399,32
EXCAVACIONES Y LLENOS
CODIGO [ ODIGO INSUM DESCRIPCION UNIDAD | CONSUMO | DESPERDICIO VALOR UNITARI( VALOR TOTAL
Excavacién Manual de material heterogéneo de 0,00 a 2,00 m,
bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta,
bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m?,, el cargue,
m3 21 transporte interno y externo y botada de material proveniente de $ il
las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoria
y su medida sera en el sitio. No incluye entibado.
herramienta Herramienta menor % 0,05 $ 15.972,77 798,64
Transporte Cargue, transporte y botada m3 1 30%| $ 36.017,77 46.823,11
Mano de obra |Cuadrilla 2 (1 oficial + 2 ayudantes) jor 0,0625 $ 255.564,27 15.972,77
CODIGO [ODIGO INSUM DESCRIPCION UNIDAD | CONSUMO | DESPERDICIO VALOR UNITARI( VALOR TOTAL
Cargue, transporte y botada de material proveniente de las
m3 excavaciones y demoliciones. Medido en ele sitio, Se debe tener $ 36.017,77
en cuenta los botaderos oficiales.
herramienta Herramienta menor % 0,05 $ 7.666,93 383,35
Volgqueta 9 m3, incluye derecho de botadero viaje 0,11 $  254.250,00 27.967,50
Mano de obra _|Cuadrilla #6 - 3 Ayudante jor 0,04 $191.673,20 7.666,93
CODIGO [ ODIGO INSUM DESCRIPCION UNIDAD | CONSUMO | DESPERDICIO VALOR UNITARI( VALOR TOTAL
Suministro, transporte Material arena de pega, capa superficial
sobre el terreno natural de espesor 0,02m, reacomodado y
m3 2,2 compactado al 98% minimo del ensayo del proctor modificado; $ 232.989,48
incluye todo lo necesario para su correcta construccion y
funcionamiento
herramienta Herramienta menor % 0,05 $ 4.855,72 242,79
Material Triturado 3/4" con transporte m3 1,3 $ 174.902,00 227.372,60
Equipos Compactador tipo Canguro, incluye combustible dia 0,0127 $40.817,00 518,38
Mano de obra |Cuadrilla 2 (1 oficial + 2 ayudantes) jor 0,019 $ 255.564,27 4.855,72
CODIGO [ODIGO INSUM DESCRIPCION UNIDAD | CONSUMO | DESPERDICIO VALOR UNITARI( VALOR TOTAL
Lleno con material organico para siembra de grama (50% arena
m3 23 y 50% tierra negra)fspesor de capa 0,0E?m; incluye suministro, $ 170.500,00
transporte, colocacion y todo lo necesario para la correcta
eiecucion de la actividad.
Material Material organico (50-50 arena y tierra negra) m3 1 10%| $  155.000,00 | $ 170.500,00
CODIGO [ODIGO INSUM DESCRIPCION UNIDAD | CONSUMO | DESPERDICIO VALOR UNITARI( VALOR TOTAL




Suministro, transporte Material Tierra negra de capote, espesor
m3 2.4 de 0,05m a 0,07m, reacomot:i?do y c.ompactado al 90% min.imo $ 170.500,00
del ensayo del proctor modificado; incluye todo lo necesario
para su correcta construccion y funcionamiento
Material Material organico (tierra negra) m3 1 10%| $  155.000,00  $ 170.500,00
CONCRETOS
CODIGO [ODIGO INSUM DESCRIPCION UNIDAD | CONSUMO | DESPERDICIO VALOR UNITARIC| VALOR TOTAL
Construccion de viga de cimentacion en concreto de 3000 P.S.I
DE 0,30x0,30 m, acabado a la vista; incluye mano de obra,
ml 31 suministro, transporte de todos los insumos y equipos $ 154.179,13
necesarios para la correcta construccion. No incluye acero de
refuerzo.
herramienta Herramienta menor % 0,05 31.945,53 1.597,28
Material Concreto de 21 Mpa preparado en obra m3 0,09 10% 556.475,94 55.091,12
Material Desmoldante (10-30 gr/m2) kl 0,032 5% 20.725,00 696,36
Material Clavos de 1" b 0,04 5% 10.900,00 457,80
Material Larguero de madera de 2" x 2" ml 0,3 8.406,00 2.521,80
Formaleta para concreto a la vista tipo super T formaleta.18mm (2
Equipos usos) m2 1 $ 50.562,00 50.562,00
Equipos Vibrador de concreto (mikasa), electrico a 110v (alquiler) dia 0,048 $ 32.130,00 1.542,24
Transporte Transporte de material m3 0,18 $ 54.250,00 9.765,00
Mano de obra |Cuadrilla 2 (1 oficial + 2 ayudantes) jor 0,125 $ 255.564,27 31.945,53
CODIGO [ODIGO INSUM DESCRIPCION UNIDAD | CONSUMO | DESPERDICIO VALOR UNITARIC| VALOR TOTAL
Suministro y colocacion de concreto de 3000 P.S.| para pilotes
m3 32 de 9,30x0,30x1,.50 m; incluye.mano de obra, transporte de y $ 997.572,38
equipos y materiales necesarios para la correcta construccion.
No incluve acero de refuerzo.
herramienta Herramienta menor % 0,05 102.225,71 5.111,29
Material Concreto de 21 Mpa preparado en obra m3 1 10% 558.171,26 613.988,39
Material Desmoldante (10-30 gr/m2) kl 0,4 5% 20.725,00 8.704,50
Material Clavos de 1" b 2 5% 10.900,00 22.890,00
Material Larguero de madera de 2" x 2" ml 6 8.406,00 50.436,00
Formaleta para concreto a la vista tipo super T formaleta.18mm (3
Equipos usos) m2 2 $ 52.562,00 105.124,00
Equipos Vibrador de concreto (mikasa), electrico a 110v (alquiler) dia 1 $ 32.130,00 32.130,00
Transporte Transporte de material m3 1 5%| $ 54.250,00 56.962,50
Mano de obra |Cuadrilla 2 (1 oficial + 2 ayudantes) jor 0,4 $ 255.564,27 102.225,71
CODIGO [ ODIGO INSUM DESCRIPCION UNIDAD | CONSUMO | DESPERDICIO VALOR UNITARI( VALOR TOTAL
Viga de confinamiento en concreto de 3000 P.S.I DE 0,20x0,15
ml 33 m; incllfye mano de obra, transporte de equip.os y materiales $ 77.163,47
necesarios para la correcta construccion. No incluye acero de
refuerzo.
herramienta Herramienta menor % 0,05 21.901,86 1.095,09
Material Concreto de 21 Mpa preparado en obra m3 0,03 10% 558.171,26 18.419,65
Material Desmoldante (10-30 gr/m2) kl 0,02 5% 20.725,00 435,23
Material Clavos de 1" b 0,04 5% 10.900,00 457,80
Material Larguero de madera de 2" x 2" ml 0,3 8.406,00 2.521,80
Formaleta para concreto a la vista tipo super T formaleta.18mm (2
Equipos usos) m2 0,4 $ 52.562,00 21.024,80
Equipos Vibrador de concreto (mikasa), electrico a 110v (alquiler) dia 0,048 $ 32.130,00 1.542,24
Transporte Transporte de material m3 0,18 $ 54.250,00 9.765,00
Mano de obra |Cuadrilla 2 (1 oficial + 2 ayudantes) jor 0,0857 $ 255.564,27 21.901,86
MAMPOSTERIA
CODIGO [ODIGO INSUM DESCRIPCION UNIDAD | CONSUMO | DESPERDICIO VALOR UNITARIC| VALOR TOTAL
Construccion de mamposteria en bloque de concreto de
20x20x40 cm., espesor de 20 cm. Resistencia 10 MPA. Incluye el
m2 41 suministro y transporte del bloque, mortero de pega 1:5 $ 94.080,57
espesor max.=0.01 m, trabas, remates de enrases. Todos los
cortes seran realizados a maquina.
herramienta Herramienta menor % 0,05 $ 18.630,64 931,53
Material Bloque de cemento 0,20*0,20*0,40 un 13 $ 3.950,00 51.350,00
Material Mortero 1:5 en obra m3 0,025 10% $ 447.942,00 12.318,41
Transporte Transporte de material m3 0,2 $ 54.250,00 10.850,00
Mano de obra |Cuadrilla 2 (1 oficial + 2 ayudantes) jor 0,0729 $ 255.564,27 18.630,64
CERRAMIENTO
CODIGO [ ODIGO INSUM DESCRIPCION UNIDAD | CONSUMO | DESPERDICIO VALOR UNITARI( VALOR TOTAL
Suministro, transporte e instalacion de cerramiento de 2,07 mt
en malla eslabonada en alambre galvanizado cal 10 ojo 5,
tuberia galvanizada 1 1/2" cal 14, varilla de 1/4" para entrelazado
de la malla; incluye todos los elementos necesarios para su
correcta construccion segun disefio. Incluye paral vertical
m2 5,1 CAMISA TUBO 4" ASTM A500 GRADO C GALVANIZADO $ 299.779,96
empotrado en pilotes a L=1.20m de profundo, proyectado
superiormente (1.90m para marcos de malla eslabonada mas
3.5m para red de nylon), GUAYA 8mm ALMA GALVANIZADA
para sujetar red, Marco rectangular porta-malla en TUBO
2"x1.91mm GALVANIZADO y red de nylon parte superior.
herramienta Herramienta menor % 0,05 $ 51.112,85 | $ 2.555,64




Material Tuberia galvanizada de 1 1/2" calibre 14 ml 5,21 5% 19.808,00 108.359,66
Material Malla eslabonada galvanizada cal. 10 ojo N°5 m2 2 5% 22.750,00 47.775,00
Material red de nylon m2 3,5 5% 6.690,00 24.585,75
Material Guaya 8mm galvanizada ml 1 5% 980,00 1.029,00
Material Soldadura 6011 x 1/8 kg 0,3 12.380,00 3.714,00
Material Varilla #2 (1/4") un 0,55 5% 4.853,00 2.802,61
Material Platina de 5/8"x %" ml 2,2 5% 3.060,00 7.068,60
Material Disco de corte 7" un 0,1 10.900,00 1.090,00
Material Disco de tronzadora de 14" un 0,1 20.900,00 2.090,00
Material Grata plana entorchada de 4" un 0,1 23.900,00 2.390,00
Material Thinner gl 0,04 67.900,00 2.716,00
Material Anticorrosivo gl 0,04 59.900,00 2.396,00
Material Esmalte a Base de Aceite gal 0,04 84.900,00 3.396,00
Equipos Andamio multidireccional con altura de 2.00 mt dia 0,2 14.256,20 2.851,24
Equipos Tronzadora dia 0,2 20.468,00 4.093,60
Equipos Compresor de Aire para pintura 150 Lbs dia 0,1 45.000,00 4.500,00
Equipos Pulidora manual electrica dia 0,2 45.000,00 9.000,00
Equipos Extensién de 30 metros dia 0,2 5.355,00 1.071,00
Equipos Soldador electrico 35-225 AMP dia 0,2 48.790,00 9.758,00
Transporte Transporte de material m3 0,1 54.250,00 5.425,00
Mano de obra |Cuadrilla 2 (1 oficial + 2 ayudantes) jor 0,2 $ 255.564,27 51.112,85
CODIGO [ ODIGO INSUM DESCRIPCION UNIDAD | CONSUMO | DESPERDICIO VALOR UNITARI( VALOR TOTAL
Suministro, transporte y fabricacion de puerta de 3.0x2.0 mt en
dos alas, en malla eslabonada ojo 4, calibre 10, tubo
un 5,2 galvanizado 1 1/2"; incluye soldadura, varilla de 1/4" para $ 1.072.882,55
entrelazado de la malla y todo lo necesario para su correcta
fabricacion v funcionamiento. seaun disefio.
herramienta Herramienta menor % 0,05 31.945,53 1.597,28
Material Tuberia galvanizada de 1 1/2" calibre 14 ml 14 10% 22.808,00 351.243,20
Material Malla eslabonada galvanizada cal. 10 ojo N°4 m2 6 10% 43.410,00 286.506,00
Material Candado yale 40 mm. un 1 5% 29.900,00 31.395,00
Material Soldadura 6011 x 1/8 kg 2 5% 12.380,00 25.998,00
Material Platina de 5/8"x %" ml 14 5% 3.060,00 44.982,00
Material Angulo %4"x's" ml 14 5% 4.463,00 65.606,10
Material Varilla #2 (1/4") un 2,33 10% 4.853,00 12.438,24
Material Pasador puerta cerramiento un 1 30.450,00 30.450,00
Material Disco de corte 7" un 0,32 10.900,00 3.488,00
Material Disco de tronzadora de 14" un 0,1 20.900,00 2.090,00
Material Grata plana entorchada de 4" un 0,1 23.900,00 2.390,00
Material Thinner gl 0,38 67.900,00 25.802,00
Material Anticorrosivo gl 0,6 59.900,00 35.940,00
Material Esmalte a Base de Aceite gal 0,6 84.900,00 50.940,00
Equipos Soldador electrico 35-225 AMP dia 0,32 48.790,00 15.612,80
Equipos Tronzadora dia 0,8 20.468,00 16.374,40
Equipos Compresor de Aire para pintura 150 Lbs dia 0,13 45.000,00 5.850,00
Equipos Pulidora manual electrica dia 0,38 45.000,00 17.100,00
Equipos Extension de 30 metros dia 0,8 5.355,00 4.284,00
Transporte Transporte de material m3 0,2 54.250,00 10.850,00
Mano de obra |Cuadrilla 2 (1 oficial + 2 ayudantes) jor 0,125 $ 255.564,27 31.945,53
CODIGO [ODIGO INSUM DESCRIPCION UNIDAD | CONSUMO | DESPERDICIO VALOR UNITARIC| VALOR TOTAL
Suministro, transporte y fabricacion de puerta de 2.0x1.0 mt, en
malla eslabonada ojo 4, calibre 10, tubo galvanizado 1 1/2";
un 53 incluye soldadura, varilla de 1/4" para entrelazado de la malla 'y $ 556.122,51
todo lo necesario para su correcta fabricacion y
funcionamiento, seaun disefio.
herramienta Herramienta menor % 0,05 15.972,77 798,64
Material Tuberia galvanizada de 1 1/2" calibre 14 ml 9 10% 22.808,00 225.799,20
Material Malla eslabonada galvanizada cal. 10 ojo N°4 m2 2 10% 43.410,00 95.502,00
Material Candado yale 40 mm. un 1 5% 29.900,00 31.395,00
Material Soldadura 6011 x 1/8 kg 1 5% 12.380,00 12.999,00
Material Platina de 5/8"x %" ml 6 5% 3.060,00 19.278,00
Material Angulo ¥%"x%" ml 6 5% 4.463,00 28.116,90
Material Varilla #2 (1/4") un 1 10% 4.853,00 5.338,30
Material Pasador puerta cerramiento un 1 30.450,00 30.450,00
Material Disco de corte 7" un 0,15 10.900,00 1.635,00
Material Disco de tronzadora de 14" un 0,05 20.900,00 1.045,00
Material Grata plana entorchada de 4" un 0,05 23.900,00 1.195,00
Material Thinner gl 0,15 67.900,00 10.185,00
Material Anticorrosivo gl 0,3 59.900,00 17.970,00
Material Esmalte a Base de Aceite gal 0,3 84.900,00 25.470,00
Equipos Soldador electrico 35-225 AMP dia 0,15 48.790,00 7.318,50
Equipos Tronzadora dia 0,4 20.468,00 8.187,20
Equipos Compresor de Aire para pintura 150 Lbs dia 0,07 45.000,00 3.150,00
Equipos Pulidora manual electrica dia 0,15 45.000,00 6.750,00
Equipos Extensién de 30 metros dia 0,4 5.355,00 2.142,00
Transporte Transporte de material m3 0,1 54.250,00 5.425,00
Mano de obra _|Cuadrilla 2 (1 oficial + 2 ayudantes) jor 0,0625 $ 255.564,27 15.972,77
ACERO DE REFUERZO
CODIGO [ ODIGO INSUM DESCRIPCION UNIDAD | CONSUMO | DESPERDICIO VALOR UNITARI( VALOR TOTAL
ke 6.1 Suministro, figuracion e instalacion de acero de refuerzo 4200 $ 6.915.11

ka/cm2; incluye figurado y colocacién.




herramienta Herramienta menor % 0,05 $ 1.073,37 53,67
Material Acero refuerzo G-60 sin figurar kg 1 10% $4.442,00 4.886,20
Material Alambre recocido C 17 kg 0,03 10% $ 10.890,00 359,37
Transporte Transporte de material m3 0,01 $ 54.250,00 542,50
Mano de obra |Cuadrilla 2 (1 oficial + 2 ayudantes) jor 0,0042 $ 255.564,27 1.073,37
SISTEMA DE DRENAJE DE LA CANCHA
CODIGO [ ODIGO INSUM DESCRIPCION UNIDAD | CONSUMO | DESPERDICIO VALOR UNITARI( VALOR TOTAL
Excavacion manual de 0.60 a 0,90 mts ancho, altura variable de
m3 71 0.45 m a 1,50 m, bajo cualquier grado de humedad; incluye $ 63.594,51
cargue, transporte y botada donde indique la interventoria.
herramienta Herramienta menor % 0,05 $ 15.972,77 798,64
Transporte Cargue, transporte y botada m3 1 30%| $ 36.017,77 46.823,11
Mano de obra _|Cuadrilla 2 (1 oficial + 2 ayudantes) jor 0,0625 $ 255.564,27 15.972,77
CODIGO [ ODIGO INSUM DESCRIPCION UNIDAD | CONSUMO | DESPERDICIO VALOR UNITARI( VALOR TOTAL
Filtro conformados con material grueso granular comprendido
entre (1-1/2" - 4") recubierto con un manto geotextil no tejido
m3 7,2 1600, parte superior protegida con una capa de arena lavada de $ 290.260,16
2 cms de espesor de 0,60 mts x 0,50 mts; incluye todos los
elementos necesarios para la correcta ejecucion de la actividad.
herramienta Herramienta menor % 0,05 $ 31.945,53 1.597,28
Material Triturado 1 1/2" a 4", incluye transporte m3 1 5% $ 183.930,00 193.126,50
Material Geotextil NT1600 m2 2,65 5% $ 3.357,00 9.340,85
Transporte Transporte de material m3 1 $ 54.250,00 54.250,00
Mano de obra |Cuadrilla 2 (1 oficial + 2 ayudantes) jor 0,125 $ 255.564,27 31.945,53
CODIGO [ ODIGO INSUM DESCRIPCION UNIDAD | CONSUMO | DESPERDICIO VALOR UNITARI( VALOR TOTAL
Construccion de caja colectora 0,90x0,90 m en concreto 3000
psi; incluye suministro, transporte e instalacion de los
materiales, herrajes y tapa, acero de refuerzo, excavacion,
un 7,3 cargue, transporte y botada de material resultante, $ 1.771.922,64
impermeabilizacion integral para el interior y exterior y todos
los elementos necesarios para la correcta construccion y
funcionamiento.
herramienta Herramienta menor % 0,05 191.673,20 9.583,66
Material Concreto de 21 Mpa preparado en obra m3 0,8045 10% 558.171,26 493.953,66
Material Mortero 1:4 en obra m3 0,1 479.442,00 47.944,20
Material Acero refuerzo G-60 sin figurar kg 37,44 $ 4.442,00 166.308,48
Material Desmoldante (10-30 gr/m2) ki 0,184 5% 20.725,00 4.004,07
Material Clavos de 1" b 1 5% 10.900,00 11.445,00
Material Larguero de madera de 2" x 2" ml 12 8.406,00 100.872,00
Formaleta para concreto a la vista tipo super T formaleta.18mm (2
Equipos usos) m2 4,6 $ 52.562,00{ $ 241.785,20
Impermeabilizante integral - morteros - concretos. Presentacion:
1kg. Rendimiento: 1kl x 1 bulto de cemento o el 3% del peso del
Material cemento kg 0,8735 $ 15.995,00 13.971,63
Material Herraje de 110x110 cm. para caja inspeccion de 100x100 cm. un 1 $ 386.632,00 386.632,00
Equipos Vibrador de concreto (mikasa), electrico a 110v (alquiler) dia 0,0833 $ 32.130,00 2.676,43
Transporte Cargue, transporte y botada m3 1 30%| $ 36.017,77 46.823,11
Transporte Transporte de material m3 1 $ 54.250,00 54.250,00
Mano de obra |Cuadrilla 2 (1 oficial + 2 ayudantes) jor 0,75 $ 255.564,27 191.673,20
CODIGO [ODIGO INSUM DESCRIPCION UNIDAD | CONSUMO | DESPERDICIO VALOR UNITARI( VALOR TOTAL
Construccion de caja de Empalme 0,90 m x 0,90 m, altura de
variable m en concreto 3000 psi; incluye suministro, transporte
un 7.4 e instalac.ién de los n'lflteri.a’les', herrajes y tap?, ac.ero de ) $ 551.543,29
refuerzo, impermeabilizacién integral para el interior y exterior y
todos los elementos necesarios para la correcta construccion y
funcionamiento.
herramienta Herramienta menor % 0,05 127.782,14 6.389,11
Material Concreto de 21 Mpa preparado en obra m3 0,15 10% 558.171,26 92.098,26
Material Mortero 1:4 en obra m3 0,01 479.442,00 4.794,42
Material Acero refuerzo G-60 sin figurar kg 24 $ 4.442,00 106.608,00
Material Desmoldante (10-30 gr/m2) ki 0,03 5% 20.725,00 652,84
Material Clavos de 1" b 0,2 5% 10.900,00 2.289,00
Material Larguero de madera de 2" x 2" ml 1 8.406,00 8.406,00
Formaleta para concreto a la vista tipo super T formaleta.18mm (3
Equipos usos) m2 0,8 $ 52.562,00| $ 42.049,60
Impermeabilizante integral - morteros - concretos. Presentacion:
1kg. Rendimiento: 1kl x 1 bulto de cemento o el 3% del peso del
Material cemento kg 0,1 15.995,00 1.599,50
Material Herraje de 40x40 cm. para caja inspeccion de 30x30 cm. un 1 96.523,00 96.523,00
Equipos Vibrador de concreto (mikasa), electrico a 110v (alquiler) dia 0,0833 32.130,00 2.676,43
Transporte Transporte de material m3 1 10%| $ 54.250,00 59.675,00
Mano de obra |Cuadrilla 2 (1 oficial + 2 ayudantes) jor 0,5 $ 255.564,27 127.782,14
CODIGO [ODIGO INSUM DESCRIPCION UNIDAD | CONSUMO | DESPERDICIO VALOR UNITARI( VALOR TOTAL
Suministro, transporte e instalacién de tuberia 8" PVC Novafort
ml 7.5 para alcantarillado; inc.luye bocas, accesori.os, adht.e’sivo y todos $ 93.141,07
los elementos necesarios para su correcta instalacion y
funcionamiento.
herramienta Herramienta menor % 0,05 $ 851029 [ $ 425,51




Material Tuberia PVC-Novafort d= 200 mm. - Pavco o equivalente. m 1 5% 60.993,83 64.043,53
Material Union PVC-NOVAFORT d= 200 mm. - Pavco o equivalente. m 0,0833 63.772,00 5.312,21
Material Hidrosello-Novafort d= 200 mm. - Pavco o equivalente. un 0,1667 9.558,00 1.593,32
Material Adhesivo Novafort x1/4 gl. - Pavco o equivalente. un 0,0556 131.092,00 7.288,72
Transporte Transporte de material m3 0,1 10% 54.250,00 5.967,50
Mano de obra |Cuadrilla 2 (1 oficial + 2 ayudantes) jor 0,0333 $ 255.564,27 8.510,29
SISTEMA HIDRAULICO PARA RIEGO
CODIGO [ ODIGO INSUM DESCRIPCION UNIDAD | CONSUMO | DESPERDICIO VALOR UNITARI( VALOR TOTAL
Suministro, transporte e instalacién de tuberia PVC-P de 2",
incluye todos los accesorios en PVC-P que se requieran para su
correcta instalacion. También incluye desvios. Estos deberan
estar correctamente pegados usando limpiador y soldadura
apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase
ml 8.1 de arliomali.a. Se debe garantiz.ar la correcta ir.iftalacién.y $ 48.924,21
funcionamiento. Una vez terminada una seccién o un sistema
total de agua fria o caliente, debe ser probada su hermeticidad
bajo una presién de agua no menor a 1000 kPa (145 psi) durante
4 horas con una tolerancia del 2%. Los tubos deben ser
fabricados bajo las normas NTC 382, los accesorios bajo norma
NTC 1339 y la soldadura bajo NTC 576.
herramienta Herramienta menor % 0,05 5.323,40 266,17
Material Tuberia PVC-P RDE 21, @= 2" - Pavco o equivalente. m 1 5% 21.173,00 22.231,65
Material Adaptador macho PVC-P @= 2" un 0,1 7.203,00 720,30
Material Codo 90° PVC-P @= 2" un 0,08 14.420,00 1.153,60
Material Tee PVC-P @=2" un 0,15 18.425,00 2.763,75
Material Buije soldado PVC-P de 2"a 1 1%" un 0,05 6.850,00 342,50
Material Buje soldado PVC-P de 2"a 1 1/4" un 0,05 6.850,00 342,50
Material Buje soldado PVC-P de 2"a 1" un 0,05 6.850,00 342,50
Material Buje soldado PVC-P de 2" a 1/2" un 0,05 6.850,00 342,50
Material Unién PVC-Presion, @= 2" - Pavco o equivalente. un 0,2 5.305,00 1.061,00
Material Codo 45° PVC-P @= 2" un 0,06 15.798,00 947,88
Material Limpiador Removedor PVC x 1/4 de galon. un 0,03 5% 59.921,00 1.887,51
Material Soldadura PVC liquida (1/4) - Pavco o equivalente - un 0,03 5% 124.272,00 3.914,57
Equipos Bomba hidrostatica dia 0,125 14.875,00 1.859,38
Transporte Transporte de material m3 0,1 54.250,00 5.425,00
Mano de obra |Cuadrilla 2 (1 oficial + 2 ayudantes) jor 0,02083 $ 255.564,27 5.323,40
CODIGO [ODIGO INSUM DESCRIPCION UNIDAD | CONSUMO | DESPERDICIO VALOR UNITARI( VALOR TOTAL
Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC-P de 1",
incluye todos los accesorios en PVC-P que se requieran para su
correcta instalacion. También incluye desvios. Estos deberan
estar correctamente pegados usando limpiador y soldadura
apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase
ml 8,2 de ar'IomaIi'a. Se debe garantiz.ar la correcta ir.1§talaci6n'y $ 24.966,50
funcionamiento. Una vez terminada una seccion o un sistema
total de agua fria o caliente, debe ser probada su hermeticidad
bajo una presién de agua no menor a 1000 kPa (145 psi) durante
4 horas con una tolerancia del 2%. Los tubos deben ser
fabricados bajo las normas NTC 382, los accesorios bajo norma
NTC 1339 y la soldadura bajo NTC 576.
herramienta Herramienta menor % 0,05 3.993,19 199,66
Material Tuberia PVC-P RDE 13.5 315 PSI, d=1" - Pavco o equivalente. m 1 5% 5.871,00 6.164,55
Material Codo 90° PVC-P d= 1" un 0,1 2.454,00 245,40
Material Tee PVC-P d= 1" un 0,08 3.413,00 273,04
Material Tee PVC-P reducida de 1" a 1/2" un 0,15 5.078,00 761,70
Material Union PVC-Presion, d= 1" - Pavco o equivalente. un 0,05 1.295,00 64,75
Material Adaptador macho PVC-P d= 1" un 0,05 2.044,00 102,20
Material Buje soldado PVC-P de 1" a 1/2" un 0,05 1.511,00 75,55
Material Limpiador Removedor PVC x 1/4 de galon. un 0,03 5% 59.921,00 1.887,51
Material Soldadura PVC liquida (1/4) - Pavco o equivalente - un 0,03 5% 124.272,00 3.914,57
Equipos Bomba hidrostatica dia 0,125 14.875,00 1.859,38
Transporte Transporte de material m3 0,1 54.250,00 5.425,00
Mano de obra _|Cuadrilla 2 (1 oficial + 2 ayudantes) jor 0,015625 $ 255.564,27 3.993,19
CODIGO [ ODIGO INSUM DESCRIPCION UNIDAD | CONSUMO | DESPERDICIO VALOR UNITARI( VALOR TOTAL
Suministro, transporte e instalacion de valvula esfera de 1";
incluye todos los elementos necesarios para su correcta
un 8,3 instalacion y funcionamiento. Se entregara debidamente $ 81.537,33
instalada sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema
va presurizado.
herramienta Herramienta menor % 0,05 17.969,36 898,47
Material Valvula esfera 1" un 1 53.900,00 53.900,00
Material Cinta Sellante Teflon 1/2"x10 m. un 0,5 2.900,00 1.450,00
Material Traba quimica fuerza alta para sellos de fuga en tuberia 10 gr un 0,08 16.900,00 1.352,00
Transporte Transporte de material m3 0,1 10% 54.250,00 5.967,50
Mano de obra _|Cuadrilla #1 1 Oficial + 1 Ayudante jor 0,09375 $191.673,20 17.969,36
CODIGO [ODIGO INSUM DESCRIPCION UNIDAD | CONSUMO | DESPERDICIO VALOR UNITARI( VALOR TOTAL
ml 8.4 1S'lllministro, transporte e instalacion de manguera para riego de $ 2.231,31
herramienta Herramienta menor % 0,05 $ 402,51 | $ 20,13




Material Manguera para riego de 1" ml 1 $ 1.749,00 1.749,00
Transporte Transporte de material m3 0,001 10%]| $ 54.250,00 59,68
Mano de obra |Cuadrilla #1 1 Oficial + 1 Ayudante jor 0,0021 $191.673,20 402,51
CAMPO DE JUEGO
CODIGO [ ODIGO INSUM DESCRIPCION UNIDAD | CONSUMO | DESPERDICIO VALOR UNITARI( VALOR TOTAL
Suministro, transporte e instalacion de grama natural tipo
m2 9,1 macana para cancha de futbol; incluye todo lo necesario para $ 18.160,97
su correcta instalacion.
herramienta Herramienta menor % 0,05 9.583,66 479,18
Material Suministro e instalacion de grama natural tipo macana m2 1 5% 5.000,00 5.250,00
Transporte Transporte de material m3 0,05 5% 54.250,00 2.848,13
Mano de obra |Cuadrilla #1 1 Oficial + 1 Ayudante jor 0,05 $191.673,20 9.583,66
VARIOS
CODIGO [ODIGO INSUM DESCRIPCION UNIDAD | CONSUMO | DESPERDICIO VALOR UNITARIC| VALOR TOTAL
ml 10,1 ?;Tinistro, transporte e instalacion de manguera reforzada de $ 4.577,31
herramienta Herramienta menor % 0,05 402,51 20,13
Material Manguera reforzada de 1/2" ml 1 4.095,00 4.095,00
Transporte Transporte de material m3 0,001 10% 54.250,00 59,68
Mano de obra |Cuadrilla #1 1 Oficial + 1 Ayudante jor 0,0021 $191.673,20 402,51




