| ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI<br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)<br><br>APROBACIÓN DE GARANTÍAS | MAJA01.04.03.P001.F010<br><br>VERSIÓN 004 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ORGANISMO: | ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE SANTIAGO DE CALI, DISTRITO ESPECIAL - SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN | | | | |
| 2. CONTRATO N°: | 4162.010.26.1.3893 - 2023 | VALOR TOTAL: | 29.674.500 | | |
| 3. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | | DIA | MES | AÑO | |
| | | 27 | 11 | 2023 | |
| 4. OBJETO DEL CONTRATO: | EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA SIGUIENTE OBRA: REALIZAR MANTENIMIENTO EN ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO COLISEO DE VOLEIBOL FRANCISCO CHOIS UNIDAD DEPORTIVA JAIME APARICIO DE SANTIAGO DE CALI SEGÚN B.P. 26002549, DE CONFORMIDAD CON LA INVITACIÓN PÚBLICA, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO". | | | | |
| 5. CONTRATISTA: | HERCA INGENIERIA CIC S.A.S | | | | |
| 6. NIT N°: | 901.206.399-7 | | | | |
| 7. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°: | 11-44-101212717 | ANEXO N°: | 1 | | |
| 8. PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N°: | | ANEXO N°: | | | |
| ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. | | | | | |
| Ciudad y fecha de expedición de la póliza: Santiago de Cali, 30 de enero de 2024 | | | | | |

9.TIPO DE APROBACIÓN DE PÓLIZA:

| | |
|---|---|
| X | Póliza de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales |
| | Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual |
| | Certificado de Modificación de Poliza de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales |
| | Certificado de Modificación de Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual |

| TIPO DE AMPARO | COBERTURA (% ó SMMLV) | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA INICIAL | | | FECHA FINAL | | |
| | | | DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| Cumplimiento del contrato | 20% | $ 5.934.900,00 | 28 | 11 | 2023 | 30 | 6 | 2024 |
| Pago de salarios, | 8% | $ 2.373.960,00 | 28 | 11 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Estabilidad de la Obra | 20% | $ 5.934.900,00 | El amparo de estabilidad otorgado en esta póliza, tiene vigencia de cicno (5) años, contados apartir de la fecha de la suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante. | | | | | |
| Observaciones: | El amparo de estabilidad otorgado en esta póliza, tiene vigencia de cicno (5) años, contados apartir de la fecha de la suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante. | | | | | | | |

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, se firma la presente Acta de aprobación, en Santiago de Cali, a los ( ) días del mes de de 2024.

*NELSON FELIPE MONTOYA MONTOYA*
*Secretario de Despacho*
*Secretaría del Deporte y la Recreación*

Revisó: July Carolina Oviedo Casanova - Contratista
Juan Carlos Arrubla - Contratista

Aprobó: Andrés Camilo Cervino Toro - Subsecretario de Infraestructura
Julieta Amparo Rodriguez Escobar - Jefe UAG

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 890.006.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-44-101212717 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 01 | 2024 | 28 | 11 | 2023 | 00:00 | 31 | 12 | 2026 | 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| HERCA INGENIERIA CIC S.A.S | NIT: 901.206.399-7 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 41 NRO. 9 - 68 AP401 | CALI, VALLE | 3232345134 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION | NIT: 890.399.011-3 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 9 # 37 A - 01 UNIDAD DEPORTIVA JAIME APARICIO | CALI, VALLE | 5566409 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

GARANTIZA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DERIVADO DEL CONTRATO No. 4162.010.26.1.3893 - 2023 CUYO OBJETO ES: : EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA SIGUIENTE OBRA: REALIZAR MANTENIMIENTO EN ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO COLISEO DE VOLEIBOL FRANCISCO CHOIS UNIDAD DEPORTIVA JAIME APARICIO DE SANTIAGO DE CALI SEGUN B.P. 26002549, DE CONFORMIDAD CON LA INVITACION PUBLICA, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACION DEL PROYECTO Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | **28/11/2023** | **30/06/2024** | **$5,934,900.00** | |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | **28/11/2023** | **31/12/2026** | **$2,373,960.00** | |
| **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA** | **SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *** | | **$5,934,900.00** | |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE RECIBO ACEPTACION DE OFERTA, AL CONTRATO No. 4162.010.26.1.3893 - 2023, SE ESTABLECE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA QUEDANDO DESDE EL 07/12/2023 HASTA EL 07/12/2028.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ ********14,243,760.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| AHCS CONSULTORES EN SEGUROS LTDA. | 143735 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-44-101212717

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Laura Postrana C.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICION | SUCURSAL | COD.SUC | NO.POLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-44-101212717 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 01 | 2024 | 28 | 11 | 2023 | 00:00 | 31 | 12 | 2028 | 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | HERCA INGENIERIA CIC S.A.S | NIT: 901.206.399-7 |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO: |
|---|---|---|---|---|
| | CR 41 NRO. 9 - 68 AP401 | | CALI, VALLE | 3232345134 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION | NIT: 890.399.011-3 |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO: |
|---|---|---|---|---|
| | CALLE 9 # 37 A - 01 UNIDAD DEPORTIVA JAIME APARICIO | | CALI, VALLE | 5566409 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-66/74 - TELEFONO: 2180883 - BOGOTA, D.C.*

11-44-101212717

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Laura Pastrana C.

FIRMA TOMADOR

DANIELA CORREA 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101212717, anexo 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 24 días del mes de ENERO de 2024

11-44-101212717

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas