Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5419703
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9/28/2023 5:40:17 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	EPC-PDA-C-494-2023
Objeto del contrato	ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE CABRERA INCLUYE PTAP Y PTAR
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	11 Meses
Fecha de inicio de contrato	17 horas de tiempo transcurrido *(2/20/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1/19/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	9/30/2024 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	3/29/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MANOV INGENIERIA LTDA

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 8001769311

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MANOV INGENIERIA LTDA	BANCOLOMBIA	Corriente	57157737643

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Carlos Humberto Novoa Lozano* ***Fecha de aprobación:*** *10/17/2023 9:31:13 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA* ***Fecha de aprobación:*** *11/3/2023 5:42:38 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5419703_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta: 10.00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	30.00	Fecha de vigencia (desde)	9/27/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/8/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5.00	Fecha de vigencia (desde)	9/27/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/8/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	30.00	Fecha de vigencia (desde)	9/27/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/8/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 10/2/2023 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 11/22/2023 3:11:52 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13020364	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	502,984,351.35 COP	SEGUROS DEL ESTADO	10/3/2027 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.12565047	Seriedad de la oferta	-	77,382,207.90 COP	-	1/7/2024 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5419703
Proveedor MANOV INGENIERIA LTDA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida Calle 24 No. 51-41 Piso 11
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida Calle 24 No. 51-41 Piso 11
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE CABRERA	COLOMBIA > Cundinamarca > Cabrera

1	CO1.PCCNTR.5419703
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**

								773,822,079.00	773,822,079.00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	81101516	Valor Total de la Oferta	1.00	UN	773,822,079.00	773,822,079.00	773,822,079.00	773,822,079.00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
27. RUT Manov CM-PDA-020-2023.pdf	27. RUT Manov CM-PDA-020-2023.pdf	(detalle)
29. Formato 8 Propuesta Economica Manov.pdf	29. Formato 8 Propuesta Economica Manov.pdf	(detalle)
CTO CONSULTORIA EPC-PDA-C-494-2023 .pdf	CTO CONSULTORIA EPC-PDA-C-494-2023 .pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN EDUARDO QUINT	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79684384	Guardar y notificar
Supervisor	Victor Garzon	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1069852334	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA	11/3/2023 5:42:38 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA
Supervisor	Victor Garzon	11/3/2023 5:42:38 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	773,822,079
Total	773,822,079

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	CDR11448	CDP	No validado	629,506,564 COP	629,506,564 COP	00-00-00-000-00000000	Editar
☐	CDR13877	CDP	No validado	144,315,515 COP	144,315,515 COP	00-00-00-000-00000000	Editar

Saldo de CDP 773,822,079 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 773,822,079 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	20240008-CDR11448	Presupuestal (CDP)	-	No validado	629,506,564 COP	629,506,564 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	20240008-CDR13877	Presupuestal (CDP)	-	No validado	144,315,515 COP	144,315,515 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 773,822,079 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 773,822,079 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -