
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 



No. GRUPO ÍTEM DESCRIPCIÓN # de 
personal Meses

 $1  Recurso humano 
 Profesional 

coordinador de 
contrato 

 Profesional Especializado 1.00 6$               4,291,810             815,444              5,107,254              30,643,526                5,107,254       

 $2  Recurso humano  Tecnico de 
Territorio  Tecnico- Tecnologo jardinería-manejo silvicultural 2.00 6$               1,892,616             359,597              2,252,213              27,026,555                4,504,426       

 $3  Recurso humano  Auxiliar de campo  Auxiliar de campo con experiencia en jardinería- manejo silvicultural 6.00 6$               1,530,872             290,866              1,821,738              65,582,555                
9,181,205              123,252,635              

 Ciclos  m2 

4 Jardíneria urbana M2 Diseño paisajístico 1 1500 4,059                    771                     4,830                     7,245,315                  
5 Jardíneria urbana M2 Alistamiento de especies 1 1500 2,893                    550                     3,443                     5,164,005                  
6 Jardíneria urbana M2 Adecuacion y preparacion del terreno 1 1500 3,905                    742                     4,647                     6,970,425                  
7 Jardíneria urbana M2 Ubicación, marcación y trazado 1 1500 3,077                    585                     3,662                     5,492,445                  
9 Jardíneria urbana M2 Llenado de tierra 1 1500 8,567                    1,628                  10,195                   15,292,095                
10 Jardíneria urbana M2 Suministro de Material Vegetal 1 1500 5,439                    1,033                  6,472                     9,708,615                  
11 Jardíneria urbana M2 Transporte Mayor y Menor 1 1500 2,847                    541                     3,388                     5,081,895                  
12 Jardíneria urbana M2 Plantación de 1500 m2 de jardinería 1 1500 2,893                    550                     3,443                     5,164,005                  
13 Jardíneria urbana M2 Acondicionador de suelo 1 1500 2,525                    480                     3,005                     4,507,125                  
14 Jardíneria urbana M2 Aplicación hidroretenedor 1 1500 1,483                    282                     1,765                     2,647,155                  
15 Jardíneria urbana M2 Riego 20 1500 488                       93                       581                        17,421,600                
16 Jardíneria urbana M2 Rebordeo 2 1500 588                       112                     700                        2,099,160                  
17 Jardíneria urbana M2 Retiro de arvenses 3 1500 627                       119                     746                        3,357,585                  
18 Jardíneria urbana M2 Poda fitosanitaria 2 1500 741                       141                     882                        2,645,370                  
19 Jardíneria urbana M2 Poda de formación 2 1500 803                       153                     956                        2,866,710                  
20 Jardíneria urbana M2 Adicion de sustrato 2 1500 1,109                    211                     1,320                     3,959,130                  
21 Jardíneria urbana M2 Fertilización foliar 2 1500 1,401                    266                     1,667                     5,001,570                  
22 Jardíneria urbana M2 Fertilización edáfica 2 1500 1,293                    246                     1,539                     4,616,010                  
23 Jardíneria urbana M2 Actividad de Replante (10%) 1 1500 1,851                    352                     2,203                     3,304,035                  
24 Jardíneria urbana M2 Diagnóstico y manejo fitosanitario 2 1500 649                       123                     772                        2,316,930                  
25 Jardíneria urbana M2 Disposición de residuos 2 1500 2,060                    391                     2,451                     7,354,200                  

58,665                   122,215,380              

 Ciclos  m2 
26 Mantenimiento m2 Rebordeo 3 1600 697                       132                     829                        3,981,264                  
27 Mantenimiento m2 Remoción de suelo 3 1600 1,126                    214                     1,340                     6,431,712                  
28 Mantenimiento m2 Retiro de arvenses 3 1600 574                       109                     683                        3,278,688                  
29 Mantenimiento m2 Poda material seco o enfermo 3 1600 789                       150                     939                        4,506,768                  
30 Mantenimiento m2 Poda de formación 3 1600 789                       150                     939                        4,506,768                  
31 Mantenimiento m2 Riego 24 1600 520                       99                       619                        23,761,920                
32 Mantenimiento m2 Disposición de residuos 3 1600 1,034                    196                     1,230                     5,906,208                  
33 Mantenimiento m2 Fertilización foliar 3 1600 1,387                    264                     1,651                     7,922,544                  
34 Mantenimiento m2 Fertilización edáfica 3 1600 1,310                    249                     1,559                     7,482,720                  
35 Mantenimiento m2 Actividad de Replante (10%) 3 1600 1,709                    325                     2,034                     9,761,808                  
36 Mantenimiento m2 Adición de sustrato 3 1600 1,126                    214                     1,340                     6,431,712                  
37 Mantenimiento m2 Diagnóstico y manejo fitosanitario 2 1600 785                       149                     934                        2,989,280                  
38 Mantenimiento m2 Disposición de residuos 2 1600 1,061                    202                     1,263                     4,040,288                  

15,359                   91,001,680                

 Ciclos  m2 
39 Mantenimiento m2 Fertilización foliar 2 70 1,143                    217                     1,360                     190,424                     
40 Mantenimiento m2 Riego 3 70 2,193                    417                     2,610                     548,031                     
41 Mantenimiento m2 Diagnóstico fitosanitario de Jardineria 2 70 1,235                    235                     1,470                     205,751                     
42 Mantenimiento m2 Manejo fitosanitario de Jardineria 2 70 837                       159                     996                        139,444                     
43 Mantenimiento m2 Poda 2 70 1,082                    206                     1,288                     180,261                     
44 Mantenimiento m2 Deshierbe 2 70 1,067                    203                     1,270                     177,762                     
45 Mantenimiento m2 Disposición de residuos 2 70 1,557                    296                     1,853                     259,396                     
46 Mantenimiento m2 Actividad de Replante (30%) 2 21 2,564                    487                     3,051                     128,149                     

13,897                   1,829,218                  

338,298,913              9,611,680       -                  -                  -                  -                  -                  

Factura No. Fecha de 
Desembolso

1er Desembolso % 20%
2do Desembolso % 30%
3ro Desembolso % 30%

TOTAL
SALDO PAGO FINAL 20%

Nombre o Razón Social del proponente: SOLUCIONES INTEGRALES TM S.A.S
NIT 900374639-5
Nombre del Representante Legal: RONALD ENRIQUE TORRES MARTÍNEZ
C.C. No. 77194764 de Valledupar
Profesión: INGENIERO AMBIENTAL  
Tarjeta profesional No. 44242134280GJA 
Dirección Calle 50 # 57-71 int 202
Teléfonos 6048882110 / 3158839307 
Correos Electrónicos: admon.sitm@gmail.com
Ciudad: Copacabana   

 Valor total con  IVA 

Subtotal mantenimiento de jardíneria convencional

Mantenimiento de Jardíneria Vertical
 CANTIDAD SOLICITADA 

 Valor unitario  IVA  Valor unitarios con 
IVA  Valor total con  IVA 

 Valor unitarios con 
IVA 

FDLSC

 $                 67,659,783 

Valor

 $                                  - 

Subtotal plantación de jardinería convencional

Mantenimiento Jardíneria Convencional
 CANTIDAD SOLICITADA 

 Valor unitario  IVA 

 Valor total con  IVA 

 Subtotal Recurso Humano 

Plantación de Jardíneria Convencional  CANTIDAD SOLICITADA 

 Valor Unitario  IVA  Valor unitarios con 
IVA  Valor total con  IVA 

Objeto del proceso 
que se está cotizando: 

Contratar servicios técnicos y operativos entre el Fondo De Desarrollo Local De San   Cristóbal   y   el   proponente 
para la ejecución de actividades de mantenimiento de jardinería en la localidad de San Cristóbal

 CPS 742 -2023 

OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA A LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL CANTIDAD 
SOLICITADA

 Valor unitario  IVA  Valor unitarios 
con IVA 

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

 PERIODO 1 
(1N-30N) 

RESUMEN DE EJECUCIÒN

 PERIODO 2 
(1D-30D) 

 PERIODO 3 
(1E-30E) 

 PERIODO 4 
(1F-30F) 

 PERIODO 5 
(1M-30M) 

 PERIODO 6 
(1A-30A) 

 $                                  - 
 $                                  - 

Subtotal  mantenimiento de jardinería vertical

TOTAL


	Informe Financiero

