
 

 

  
 
 

ESTUDIO DE MERCADO 
  
NECESIDAD: Con el fin de calcular los precios de referencia para iniciar el proceso de “CONTRATAR EL 

SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE (ACPM, GASOLINA CORRIENTE) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR 

DE LA A LCALDIA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA CALDAS”. Se toma como referencia las 

cotizaciones solicitadas y presentadas en el sector por: GENARO MARIN quien fue la única persona en 

responder la solicitud. 

Los precios se solicitaron por la totalidad de los bienes o servicios a contratar, las cantidades de los 
productos se ajustaron de acuerdo al Plan de Adquisiciones vigencia 2024: 
 

No. 
ITE
M 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANT. 

EMPRESA VALOR 
PROMEDIO 
UNITARIO GENARO MARÍN 

1.  Gasolina corriente 
regular 

Galón A 
SOLICITUD 
DE LA 
ENTIDAD 

$17.136 $17.136 

2.  ACPM  Galón A 

SOLICITUD 

DE LA 

ENTIDAD 

$10.570 $10.570 

 
 
En consecuencia, el valor del presente proceso será de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) 
M/L, valor presupuestado por la entidad para cubrir dicha necesidad.  
 
Por ende, el proceso se establece a monto agotable y determinando como factor de selección económica 
del proveedor, el menor precio el menor precio por ítem unitario y/o global. 
 
Identificación en le clasificador de bienes y servicios UNSPSC: 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE 

15000000 15100000 15101500 15101506 Gasolina 
15000000 15100000 15101500 15101505 Combustible diésel 

 
 
CONCLUSIÓN ESTUDIO DE MERCADO. 
 
Dado lo anterior se recomienda realizar la convocatoria pública que se derive con base en un 
presupuesto de HASTA TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) M/L, equivalentes a la duración 
estimada del contrato, dentro de este valor se encuentran incluidos los descuentos de ley y los aportes 
de seguridad social a los que haya lugar, los cuales deben ser asumidos en su totalidad por el 
contratista. El proceso se establece a monto agotable y determinando como factor de selección 
económica el proveedor, el menor precio por ítem unitario y/o global 
 
 



 

 

La anterior se construyó a los veintisiete (27) días del mes de enero de 2024. 
 
  
ORIGINAL FIRMADO 
CARLOS AUGUSTO GONZALEZ MUÑOZ 
Contratista  
CPS-002-2024 
 
Revisó y aprobó: Katherin Johanna Morales Acosta- Contratista CPS-001-2024 


