Barranquilla, febrero 20 de 2024

Sefores

COTIZACION

INSTITUCION EDUCATIVA VILLA ESTADO-SOLEDAD
Dr. Edward Morales

Rector

Adjunto le estamos enviando la cotizacién de las Adecuaciones de diferentes areas para su

reparacionesy instalaciones necesarias para la institucion

Adecuacién ala de preescolar

|va|or unitario cantidad  |sub total
1. Adecuacién Salon 1 preescolar | S 650.000
Resane de espacios (jardineras) S 150.000 1S 150.000
Reubicacidn e instalacion de puntos electricos ) 100.000 558 500.000
2 Adecuacién y construccion de bafios | S 5.260.000
Demolicién de pared S 350.000 1S 350.000
levante de pared divisoria S 900.000 1S 900.000
reubicacion de puntos salintario S 150.000 12 S 1.800.000
reubicacion de puntos agua S 100.000 12 S 1.200.000
reubicacién e instalacion de puntos electricos S 100.000 7S 700.000
apertura puerta S 80.000 1S 80.000
instalacion puerta S 80.000 1S 80.000
instalacion de reja S 50.000 1S 50.000
adecuacion de puerta S 50.000 1S 50.000
adeucacion de reja S 50.000 1S 50.000
3 Adecuacion espacio comun ala re preescolar | S 1.455.000
Relleno de corredor m2 S 15.000 22 S 330.000
Pavimimento de corredor3m x 13 m S 50.000 13 S 650.000
Pavimimento de corredor9x 1 m S 35.000 9 S 315.000
Instalacién de puntos salintario S 90.000 1S 90.000
Instalacién de puntos agua S 70.000 1S 70.000
4 Adecuacién salones de Prejarin y jardin | S 11.790.000
Construccion de cimiento 7,5m S 800.000 75 S 6.000.000
Levante de pared 2,40 m X 7,50 m S 1.800.000 1S 1.800.000
Empanfate pared 2,40 m X 7,50 m S 1.800.000 1S 1.800.000
Reubicacidn e instalacion de puntos electricos S 100.000 8 S 800.000
Apertura puerta hacia espacio comun preescolar S 80.000 35S 240.000
Instalacién puerta hacia espacio comun preescolz S 350.000 35S 1.050.000
Construccion de escalon entrada a salones S 50.000 2 S 100.000
GRAN TOTAL POR MANO DE OBRA | $ 19.155.000




Duracién del trabajo: 15 dias habiles —incluyendo sabados

Valor de la mano de obra: DIECINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS M.L.
($19.155.000)

Disponibilidad: Inmediata.
Cancelacion de Pagos: 25% alinicio de obra

25 % a los 8 dias
Saldo 50 % a la entrega final de la obra y recibo
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