
 

 

FACTOR MULTIPLICADOR 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

FFDS-MC-046-2023 
 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL 
CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MODERNIZACIÓN DE LA RED DE AGUA 

POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE RENOVACIÓN DE 
EQUIPOS DE PRESIÓN DE AGUA 

 

PROYECTO: 

“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 
Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MODERNIZACIÓN DE 
LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE 
RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE PRESIÓN DE AGUA 

 
PLAZO (MESES):  3,5            

       
 

4. OTROS COSTOS - FACTOR MULTIPLICADOR  

ACTIVIDAD DESCRIPCION UND VALOR CANT  VALOR 
PARCIAL  

 

OTROS COSTOS 

OTROS COSTOS          

Factor prestacional % 155% 1 155%  

Arriendo oficinal central y servicios públicos  % 10% 1 10%  

Gastos administrativos y operativos del consultor % 12% 1 12%  
Personal administrativo no facturable (contador, 
auxiliares, etc) % 10% 1 10%  

Asesoría tributaria % 4% 1 4%  

Cargos tributarios % 13% 1 13%  

Equipos de computo % 5% 1 5%  

Gastos de representación % 2% 1 2%  

Intereses bancarios % 3% 1 3%  
Pólizas y 
seguros   % 5% 1 5%  

Documentación técnica y costo de ofertas % 6% 1 6%  

Utilidad % 5% 1 5%  

FACTOR MULTIPLICADOR 2,30  
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C.C. No. 1.013.612.069 de Bogotá  
R/L PCG INGENIEROS ASOCIADOS SAS 
NIT: 901.369.014 – 6 


