Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5998086
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(23/02/2024 3:26:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	032-2024
Objeto del contrato	Prestar servicios profesionales especializados de asesoría para la actualización de la infraestructura jurídica de MEGABÚS S.A., de conformidad con su naturaleza, el régimen aplicable a sus operaciones y el régimen especial en el que se desenvuelve la empresa
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(24/02/2024 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	23/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MEGABÚS S.A.

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JOSE FDO GG

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 10241946

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JOSE FDO GG	BANCOLOMBIA	Ahorros	07012085855

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOSÉ FERNANDO GARCIA GOMEZ* ***Fecha de aprobación:*** *24/02/2024 11:37:42 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DARIO FERNANDO ACOSTA CHAMORRO* ***Fecha de aprobación:*** *24/02/2024 2:36:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5998086_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5998086
Proveedor JOSE FDO GG
Creado por Vanessa Gomez Acevedo
Agregado en 28/02/2024 2:33:57 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5722060&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cr 10 17-50 P-9 Edificio Torre Central
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección Cr 10 17-50 P-9 Edificio Torre Central
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Edificio Torre Central, Carrera 10ª. Nº 17-55 piso 9º	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1	CO1.PCONTR.5998086
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
10.000.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		80111701	Prestar servicios profesionales especializados de asesoría para la actualización de la infraestructura jurídica de MEGABÚS S.A., de conformidad con su naturaleza, el régimen aplicable a sus operaciones y el régimen especial en el que se desenvuelve la empres	1,00	UN	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 3 días de tiempo transcurrido *(24/02/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 4 días de tiempo transcurrido *(24/02/2024 11:37:41 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
MINUTA CONTRATO - JOSÉ FERNANDO GARCÍA 2024.pdf	MINUTA CONTRATO - JOSÉ FERNANDO GARCÍA 2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DARIO FERNANDO AC(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79.558.204.	Guardar y notificar
Supervisor	GUILLERMO FLETCHEF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76.328.044	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Mauricio Ospina Hincap	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10009141	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Mauricio Ospina Hincapié	3 días de tiempo transcurrido *(24/02/2024 2:36:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DARIO FERNANDO ACOSTA CHAMORRO
Supervisor	GUILLERMO FLETCHER VIVAS	3 días de tiempo transcurrido *(24/02/2024 2:36:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DARIO FERNANDO ACOSTA CHAMORRO
Ordenador del Gasto	DARIO FERNANDO ACOSTA CHAMORRO	3 días de tiempo transcurrido *(24/02/2024 2:36:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DARIO FERNANDO ACOSTA CHAMORRO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	10.000.000
Total	10.000.000	

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	116	CDP	No validado	10.000.000 COP		00-00-000-00000	Editar

Saldo de CDP: 10.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	124	Presupuestal (CDP)	-	No validado	10.000.000 COP	10.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 10.000.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 10.000.000 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -