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PARTES DEL CONTRATO

EL CONTRATANTE

NOMBRE: CONCESION CESAR GUAJIRASAS.

NIT.: 900.860.520-2

REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA JAILLIER CORREA
DIRECCION: Calle 3 No. 19- 86 Edificio Bello Horizonte - Barrio Villalba
TEL: 5744822

CONTACTO: Patricia Mufioz Diaz

CORREO ELECTRONICO: patricia. munoz@cesar-guajira.com

EL CONTRATISTA.

NOMBRE. STRATEGAS CONSULTORES S A.
NIT. 830.144.550-9

REPRESENTANTE LEGAL: ENRIQUE VILLOTA L
DOMICILIO: Calle 80 No. 9-92 Oficina 201 Bogota.
CONTACTO: ENRIQUE VILLOTAL.

TELEFONO: (57.1) 316 3039749

CORREO ELECTRONICO: evillota@strategas.com.co

Entre los suscritos, ANA MARIA JAILLIER CORREA mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania nimero
No. 42.895.568 de Envigado Antioquia quien obra en calidad de Representante Legal de la sociedad CONCESION
CESAR GUAJIRA S.A.S que en lo sucesivo se denominara EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, ENRIQUE
VILLOTA L., mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadania No. 12.995.872 de Pasto, en calidad de
representante legal de STRATEGAS CONSULTORES S.A.., con NIT 830.144.550-9 y que para efectos del presente
contrato se denominara EL CONTRATISTA, ambas partes habiles para contratar y obligarse y debidamente facultadas,
se ha celebrado el presente Contrato de Prestacion de Servicios, de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios profesionales al CONTRTANTE aportando los
conocimientos especializados en materia financiera para la elaboracion y presentacion de un Expertico Financiero de
parte de la Concesion Cesar Guajira S.A.S. en el Tribunal de Arbitramento vs la Agencia Nacional de Infraestructura —
ANI, cuyo objeto es dirimir la controversia frente al reconocimiento y pago de los Costos de Estructuracion del Contrato
de Concesion 006 de 2015.

De manera particular se pretende evaluar la estructura financiera del contrato de Concesién Cesar — Guajira S.A.S,,
proyecto estructurado como una Asociacion Publico-Privada de iniciativa privada. QJ

Se plantean los siguientes objetivos especificos:

s
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Revisar los documentos y modelo financiero de la etapa precontractual de la concesion.

Revisar la formula de terminacion anticipada del contrato, asi como la aplicacion de ésta.

Realizar los analisis y estimaciones de caracter financiero y contable segin lo requerido en el cuestionario que

le formule el Aceptante.

» Elaborar el respectivo Dictamen, con los anexos, conceptos y soportes necesarios, asi como las respuestas y
complementaciones de contenido financiero que sean requeridas.

> Acompaiiar al Contratante ante el Tribunal, si es necesario, en las reuniones y sustentacion del Peritaje.

VVV

En desarrollo del objeto del presente contrato, todos los conceptos, opiniones y anélisis se enmarcan en el area
econdmica, financiera y contable.

PARAGRAFO: El objeto del presente Contrato, constituye una obligacion de medio, la cual consiste en que el Contratista
dirigira y empleara su experticia en actividades diligentes y oportunas para dar respuesta al formulario que plantee el
Aceptante, esto de manera objetiva e imparcial.

SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO: para dar cumplimiento al objeto del contrato, EL CONTRATISTA se obliga para
con el CONTRATANTE a emplear todos los recursos y conocimientos profesionales en el cumplimiento del objeto del
presente contrato, realizando las actividades propias de la Consultoria contratada, de acuerdo con las condiciones y
clausulas del presente contrato, y en especial a desarrollar las siguientes actividades:

Analisis y revision de la informacion contractual pertinente.

Andlisis y revision del modelo financiero de estructuracion de la concesion.

Evaluacion de los perjuicios econdmicos alegados por parte de la sociedad concesionaria.

Elaboracion del Dictamen Financiero respecto de las preguntas de caracter econdmico, financiero y contable
que se formulen.

Complementaciones de tipo financiero que se requieran.

»  Acompaiiamiento al DESTINATARIO a las reuniones y sustentaciones que sean requeridas.

VVVV

TERCERA. NATURALEZA JURIDICA: El presente contrato es un contrato de prestacion de servicios y en consecuencia
no genera relacion laboral entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, o las personas naturales que trabajen para él
siendo de responsabilidad absoluta de este ultimo las obligaciones que por concepto de salarios y/o prestaciones sociales
se generen con sus empleados, dependientes y colaboradores, relevando al CONTRATANTE de toda responsabilidad
de caracter laboral.

CUARTA. TERMINO DE EJECUCION: El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato es a partir de su
aceptacion hasta agotar la etapa probatoria del proceso, sin embargo para la ejecucion del dictamen financiero se tiene
un plazo estimado de quince (15) dias contados a partir de la entrega de la informacion relevante para la elaboracién del

mismo.
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QUINTA. VALOR DEL CONTRATO: Por la ejecucion del Objeto del presente Contrato y las actividades descritas, se
causarian los siguientes honorarios:

La suma de SESENTA MILLONES DE PESOS ($60'000.000,00) més IVA.

Seran por cuenta del CONTRATANTE los gastos de desplazamiento y manutencion del CONTRATISTA cuando su
presencia sea necesaria en el sitio donde se ejecuta, la obra o cuando sea necesario un desplazamiento por fuera de
Bogota, lugar de sede del CONTRATISTA.

PARGRAFO PRIMERO. Para efectos del IVA, EL CONTRATISTA manifiesta que se encuentra clasificado en el régimen
comun.

SEXTA. FORMA DE PAGO: EI CONTRATANTE pagara el valor del presente contrato, de la siguiente manera:

> Un pago de dieciocho millones ($18.000.000) mas IVA, pagadero a los ocho (8) dias calendario contados a partir
de la reunion de entrega de informacion al Contratista, previa presentacion de la factura.

» Un pago de dieciséis millones de pesos ($16.000.000) mas IVA, pagadero a los ocho (8) dias calendario de la
reunion de presentacion a los abogados externos del informe preliminar de dictamen,. Previa presentacion de la
factura. '

» Un pago de veinte millones de pesos ($20.000.000) mas IVA, pagadero uno vez entregado el dictamen final
ajustado, previa presentacion de la factura.

» Un pago de seis millones de pesos ($6.000.000) mas IVA, pagadero una vez sustentado el Dictamen, previa
presentacion de la factura. El Perito tendra derecho a este (ltimo pago ain en el evento en que las partes o el
Tribunal desistan de la sustentacion del dictamen objeto de la presente oferta.

PARAGRAFO PRIMERO: Las revisiones o actualizaciones posteriores, respuestas a objeciones que se reciban o en
apoyo en preparar preguntas y/o observaciones a dictamenes o documentos que aporte la contraparte, estan incluidas
en el valor aqui pactado, en lo que se refiere al objeto de la demanda presentada. En caso de requerirse pronunciamientos
sobre temas diferentes a los objeto de la demanda se pactaran los respectivos honorarios.

PARAGRAFO PRIMERO. Para los pagos, EL CONTRATISTA debera acompaiiar sus facturas o cuentas de cobro, con
el Formato Cumplimiento del subcontratista o proveedor de servicio (FH-SC-001-05) y el Acta de Obra debidamente
diligenciada

SEPTIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: el contratante se obliga a suministrar al CONTRATISTA, la
informacion necesaria, suficiente y veraz para que pueda ejecutar su trabajo y cumplir con sus obligaciones contractuales.

OCTAVA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: el contratista debera cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos
encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio.
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NOVENA. VIGILANCIA DEL CONTRATO: EI CONTRATANTE supervisara la ejecucion del servicio profesional
encomendado, y podra formular las observaciones del caso con el fin de ser analizadas conjuntamente con EL
CONTRATISTA y efectuar por parte de estos las modificaciones o correcciones a que hubiera lugar.

DECIMA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA actuara por su propia cuenta, con absoluta
autonomia y no estara sometido a subordinacion laboral con EL CONTRATANTE.

DECIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD: EI CONTRATISTA se obliga a dar tratamiento confidencial a toda la
informacion del CONTRATANTE, a la cual tenga acceso en desarrollo del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales, el domicilio contractual sera la ciudad
de Bogota.

DECIMA TERCERA. TERMINACION DEL CONTRATO: El presente contrato terminara por vencimiento del plazo
pactado o por mutuo acuerdo entre las partes y por las demas causas establecidas en la ley. También podra darse por
terminado por decision de cualquiera de las partes en cualquier momento, indiciando esta decision a la otra parte con un
plazo de treinta (30) dias de anticipacion a la fecha prevista para la terminacion.

DECIMA CUARTA. NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones y comunicaciones relacionadas con el presente contrato
se haran por escrito y se enviaran a las siguientes direcciones:

EL CONTRATANTE: CONCESION CESAR- GUAJIRA S.AS.
Direccion: Calle 3 No. 19-86 Edificio Bello Horizonte
Telefono: (5) 5744822
Valledupar - Cesar

EL CONTRATISTA: STRATEGAS CONSULTORES S.A.
Direccion: Calle 80 No. 9-92 Oficina 201 Bogota
Telefono: (57.1) 316 3039749

Correo:  evillota@strategas.com.co
Bogota D.C.

Para constancia se firma en dos (2) ejemplares del mismo tenor, en la ciudad de Bogota el nueve (9),de octubre de 2017.

ANA MARIA JAILLIER CQRREA ENRIQUE VI AL

Representante Legal Representante (Legal
CONCESION CESAR- GUAJIRA S.AS. STRATEGAS CONSULTORES S.A.
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EL CONTRATANTE
NOMBRE: CONCESION CESAR GUAJIRA S.AS.
NIT.: 900.860.520-2

REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA JAILLIER CORREA
DIRECCION: Carrera 25 No. 3 — 45 piso 3, Medeliin.

TEL: 448 0029

CORREOQ ELECTRONICO: notijudicial@cesar-guajira.com

EL CONTRATISTA.

NOMBRE. STRATEGAS CONSULTORES SA.

NIT. 830.144.550-9

REPRESENTANTE LEGAL.: ENRIQUE VILLOTA L
DOMICILIO: Calle 80 No. 9-92 Oficina 201 Bogoté.
CON_TACTO: ENRIQUE VILLOTA L.

TELEFONO: (57.1) 316 3039749

CORREOQO ELECTRONICO: evillota@strategas.com.co

Entre los suscritos, denominados conjuntamente Las Partes: ANA MARIA JAILLIER CORREA mayor de edad,
identificado con la cédula de ciudadania namero No. 42.895.563 de Medellin, Antioquia quien obra en calidad de
Representante Legal de la sociedad CONCESION CESAR GUAJIRA S.A.S que en lo sucesivo se denominara EL

CONTRATANTE , por una parte, y por la otra, ENRIQUE VILLOTA L., mayor de edad,

identificada con la cédula de

ciudadania No. 12.995.872 de Pasto, en calidad de representante legal de STRATEGAS CONSULTORES S.A.., con NIT
830.144.550-9 y que para efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, ambas partes habiles para
contratar y obligarse y debidamente facultadas, se ha celebrado la presente modificacion integral al Contrato de

Prestacion de Servicios 42 de 2017, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES.

1. El dia 30 de junio de 2015 se suscribid entre la Agencia Nacional de infraestructura y la Sociedad
Concesionaria “Concesion Cesar — Guajira S.A.S.”, el Contrato de Concesion bajo el esquema de APP
No. 006 de 2015, el cual de acuerdo con la seccion 2.1 de la Parte general contempla como objeto
“...el otorgamiento de una concesion para los Estudios y Disefios definitivos, Financiacién, Gestion
Predial, Ambiental y Social, Construccion, Rehabilitacién, Operacion, Mantenimiento y Reversion del
sistema vial para la conexion de los Departamentos del Cesar y la Guajira para que de conformidad
con lo previsto en este Contrato, el Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo el Proyecto”, en

adelante El Contrato Principal.
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2. Que dado que la Agencia Nacional de Infraestructura se ha negado a reconocer €l costo pagado por la
Concesion al Originador, obligacion contenida en la Seccidn 3.7. (a) de la Parte Especial del Contrato
de Concesion, EL CONTRATANTE presentd demanda arbitral ante el Centro de Arbitraje y Conciliacion
de la Cémara de Comercio de Bogota el 24 de noviembre de 2017 para dirimir las controversias
derivadas de la procedencia del reconocimiento econdmico de los costos de estructuracion del proyecto
en favor del estructurador, en el marco del Contrato de Concesion No. 006 de 2015 suscrito entre la
Agencia Nacional de Infraestructura- ANl y la Concesion Cesar Guajira S.A.S", en adelante “El
Contrato”.

3. Para lo anterior, las Partes suscribieron el 9 de octubre de 2017 el Contrato de prestacion de servicios
No. 042 para la elaboracion y presentacién de un Expertico Financiero de parte de la Concesién Cesar
Guajira S.A.S. en el Tribunal de Arbitramento vs la Agencia Nacional de Infraestructura — ANI, cuyo
objeto es dirimir la controversia frente al reconocimiento y pago de los Costos de Estructuracion del
Contrato Principal, en adelante El Contrato.

4. En cumplimiento de “El Confrato”, EL CONTRATANTE pag6 a EL CONTRATISTA la suma de
CINCUENTA'Y CUATRO MILLONES DE PESOS M.L. ($54.000.000 M.L) méas IVA, toda vez que EL
CONTRATISTA entreg6 el dictamen final ajustado.

5. Que el dia 18 de febrero de 2018 se suscribi6 entre la Concesion Cesar Guajira S.A.S. y la Agencia
Nacional de Infraestructura, el Acta de Reversion del Contrato Principal, y en consecuencia, se dio
inicio a la Etapa de Liquidacion, la cual tiene un plazo de 180 Dias.

6. Que, durante el curso del Tribunal de Arbitramento debidamente instalado y el desarrolio de la Etapa
de Liguidacion del Contrato Principal, han surgido entre la Concesion Cesar Guajira S.A.S. y la Agencia
Nacional de Infraestructura, controversias relacionadas con la liguidacion, requiriendo EL
CONTRATANTE los servicios de EL CONTRATISTA para la elaboracion de un experticio financiero
que permita evaluar las formulas de liquidacion en el evento de Terminacion Anticipada del Contrato
Principal, estimar el valor de liquidacion y todos aquellos aspectos que resulten dentro del Tribunal de
Arbitramento relacionados, para poder presentar reforme a la demanda arbitral enunciada en ia
consideracion 3, con el objetivo de dirimir las controversias surgidas en |a Etapa de Liquidacion.

7. Que las partes, en la representacion que ostentan, se reconocen reciprocamente plena capacidad para
obligarse.

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios profesionales al CONTRTANTE aportando los
conocimientos especializados en materia financiera para: 1) la elaboracion y presentacion de un Expertico Financiero de
parte de la Concesion Cesar Guajira S.A.S. en el Tribunal de Arbitramento vs la Agencia Nacional de Infraestructura -
AN, cuyo objeto es dirimir la controversia frente al reconocimiento y pago de los Costos de Estructuracion del Contrato
de Concesion 006 de 2015; y 2) la elaboracion y presentacion de un Expertico Financiero de parte de la Concesion Cesar
Guajira 3.A.S. en el Tribunal de Arbitramento vs la Agencia Nacional de Infraestructura — AN, en el marco de la reforma
la demanda arbitral presentada de acuerdo con la consideracion 2 de la presente modificacion integral, cuyo objeto es
dirimir la controversia frente a liquidacion del Contrato Principal.
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De manera particular se pretende evaluar la estructura financiera del contrato de Concesion Cesar — Guajira S.AS.,
proyecto estructurado como una Asociacion Publico-Privada de iniciativa privada.

Se plantean los siguientes objetivos especificos en relacion con el numeral 1 de la presente clausula:

a)
b)

Revisar los documentos y modelo financiero de [a etapa precontractual de la concesion.

Revisar y evaluar las formulas de liquidacion en el evento de terminacion anticipada del contrato, asi como la
aplicacion de ésta.

Estimar el valor de liquidacion del Contrato Principal, y todos aquellos aspectos que resulten dentro del proceso.
Realizar los analisis y estimaciones de caracter financiero y contable segiin lo requerido en el cuestionario que
le formule el Aceptante.

Elaborar el respectivo Dictamen, con los anexos, conceptos y soportes necesarios, asi como las respuestas y
complementaciones de contenido financiero que sean requeridas.

Acompafiar al Contratante ante el Tribunal, si es necesario, en las reuniones y sustentacion del Peritaje.

Se plantean los siguientes objetivos especificos en relacion con el numeral 2 de la presente clausula:

a)
b)

¢)
dj

e)

f)

Revisar las formulas de liquidacion en evento de terminacion anticipada del contrato y la aplicacion de estas,
de acuerdo con lo establecido en la Seccion 18.3(e) del contrato de concesion.

Considerar las obligaciones pendientes de pago a cargo del Concesionario.

Considerar las obligaciones pendientes de pago a cargo de la ANL

Realizar los andlisis y estimaciones de caracter financiero y contable segn lo requerido en el cuestionario que
le formule el apoderado de los DESTINATARIOS.

Elaborar el respectivo Dictamen, con los anexos, conceptos y soportes necesarios, asi como las respuestas y
complementaciones de contenido financiero que sean requeridas.

Acompainiar a los DESTINATARIOS ante el Tribunal, si es necesario, en las reuniones y sustentacion del
Peritaje.

En desarrollo del objeto del presente contrato, todos los conceptos, opiniones y anélisis se enmarcan en el rea
econdmica, financiera y contable.

PARAGRAFO: El objeto del presente Contrato, constituye una obligacion de medio, la cual consiste en que EL
CONTRATISTA dirigira y empleara su experticia en actividades diligentes y oportunas para dar respuesta al formulario
que plantee EL CONTRATANTE, esto de manera objetiva e imparcial.

SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO: para dar cumplimiento al objeto del contrato, EL CONTRATISTA se obliga para
con el CONTRATANTE a emplear todos los recursos y conocimientos profesionales en el cumplimiento del objeto del
presente contrato, realizando las actividades propias de la Consultoria confratada, de acuerdo con las condiciones y
clausulas del presente contrato, y en especial a desarrollar las siguientes actividades:

a) Analisis y revision de la informacion contractual pertinente.
b} Analisis y revision del modelo financiero de estructuracion de la concesion.

c)

Evaluacion de los perjuicios econdmicos alegados por parte de la sociedad concesionaria.
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d) Elaboracion del Dictamen Financiero respecto de las preguntas de caracter econémico, financiero y contable
que se formulen.
e) Complementaciones de tipo financiero que se requieran.
f) Acompafiamiento a EL CONTRATANTE a las reuniones y sustentaciones que sean requeridas.

TERCERA, NATURALEZA JURIDICA: El presente contrato es un contrato de prestacién de servicios y en consecuencia
no genera relacion laboral entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, o las personas naturales que trabajen para él
siendo de responsabilidad absoluta de este ultimo las obligaciones que por concepto de salarios y/o prestaciones sociales
se generen con sus empleados, dependientes y colaboradores, relevando al CONTRATANTE de foda responsabilidad
de carécter laboral.

CUARTA. TERMINO DE EJECUCION: El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato es a partir de su
suscripcion hasta agotar la etapa probatoria del proceso arbitral de conformidad con los numerales 1 y 2 de la clausula
primera del presente contrato. Sin embargo, para la ejecucion de los dictamenes financieros se tienen los siguientes
plazos estimados:

a) Dictamen costos de estructuracion: quince (15) dias contados a partir de la entrega de la informacion relevante
para la elaboracién de este.

b) Dictamen liuidacion: un (1) mes contado a partir de la entrega de la informacion relevante para la elaboracion
de este.

QUINTA. VALOR DEL CONTRATO: Por la ejecucion del Objeto del presente Contrato y las actividades descritas, se
causarian los siguientes honorarios:

a) Costos de Estructuracion: por el acompafiamiento financiero pactado en el numeral 1 de la clausula primera del
presente confrato, EL. CONTRATANTE debera pagar a EL CONTRATISTA la suma de SESENTA MILLONES
DE PESOS ($60'000.000,00) més IVA. Las Partes declaran que de esta suma ya se ha pagado un total de
CINCUENTA'Y CUATRO MILLONES DE PESOS M.L. ($54.000.000 M.L.) mas IVA, quedando un saldo de SEIS
MILLONES DE PESOS M.L. ($6.000.000 M.L.) mas IVA.

b) Liquidacion: por el acompafiamiento financiero pactado en el numeral 2 de la clausula primera del presente
contrato, EL CONTRATANTE debera pagar 2 EL CONTRATISTA la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS
($30.000.000 M.L.) mas IVA.

Seran por cuenta del CONTRATANTE los gastos de desplazamiento y manutencion del CONTRATISTA cuando su
presencia sea necesaria en el sitio donde se ejecuta la obra o cuando sea necesario un desplazamiento por fuera de
Bogota, lugar de sede del CONTRATISTA.

PARGRAFO PRIMERO. Para efectos del VA, EL CONTRATISTA manifiesta que se encuentra clasificado en el régimen
comin.
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SEXTA. FORMA DE PAGO: EL CONTRATISTA manifiesta haber recibido la suma de CINCUENTA Y CUATRO
MILLONES DE PESOS M.L. {$54.000.000 M.L.) mas IVA como pago por la prestacion de sus servicios profesionales al
CONTRTANTE aportando los conocimientos especializados en materia financiera de conformidad con el numeral 1 de la
clausuta primera y el literal a de la clausula quinta del presente contrato y las actividades descritas, restando el pago de
SEIS MILLONES DE PESOS M.L. ($6.000.000 M.L.) mas IVA, el cual se pagara de la siguiente manera: El
CONTRATANTE pagara el valor del presente contrato, de la siguiente manera:

a) Un pago de seis millones de pesos ($6.000.000) mas VA, pagadero una vez sustentado el Dictamen, previa
presentacion de la factura. El Perito tendra derecho a este dltimo pago ain en el evento en que las partes o el
Tribunal desistan de la sustentacion del dictamen objeto de la presente oferta.

b) Las revisiones o actualizaciones posteriores, respuestas a objeciones que se reciban o en apoyo en preparar
preguntas y/o observaciones a dictamenes o documentos que aporte la contraparte relacionados con el objeto
del contrato, estan incluidas en el valor aqui pactado, en lo que se refiere al objeto de la demanda presentada.
En caso de requerirse pronunciamientos sobre temas diferentes a los del objeto de la demanda se pactaran los
respectivos honorarios.

Por la prestacion de los servicios profesionales aportando los conocimientos especializados en materia financiera de
conformidad con el numeral 2 de la clausula primera y el literal a de la clausula quinta del presente contrato y las
actividades descritas, EL CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA de la siguiente forma:

a) Un pago de QUINCE MILLONES DE PESOS M.L. {$15.000.000 M.L.) mas IVA, dentro de los tres (3) dias
calendario siguientes contados a partir de la suscripcion de la presente modificacion integral, previa presentacion
de la factura.

b) Un pago de QUINCE MILLONES DE PESOS M.L. ($15.000.000 M.L.) més IVA, una vez sea entregado el
dictamen, previa presentacion de la factura.

c) Por actualizaciones posteriores, apoyo en preparar preguntas y/o observaciones a dictamenes o documentos
que aporte la contraparte, se pagara un honorario fijo a razén de $350.000 méas IVA, correspondiente por cada
hora de trabajo pactada y definida entre Las Partes.

PARAGRAFO PRIMEROQ. Para los pagos, EL CONTRATISTA debera acompafiar sus facturas o cuentas de cobro, con
el Formato Cumplimiento del subcontratista o proveedor de servicio (FH-SC-001-05).

SEPTIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se obliga a suministrar al CONTRATISTA, la
informacidn necesaria, suficiente y veraz para que pueda ejecutar su trabajo y cumplir con sus obligaciones contractuales.

OCTAVA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demas obligaciones previstas en este documento,
EL CONTRATISTA se obliga a:

a) Cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de
acuerdo con la naturaleza del servicio.

b) Cumplir de manera diligente y oportuna con todas las obligaciones que se desprenden de la naturaleza del
presente CONTRATO, asi como con todas las normas y disposiciones que las leyes o reglamentos vigentes o
que se expidan, respecto de la prestacion del servicio como la que es objeto este CONTRATO.
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¢) Realizar las actividades en los plazos y términos sefialados por el CONTRATANTE y la legislacion aplicable.
)} Ejecutar el objeto del presente CONTRATO, con personal capacitado, calificado y de experiencia en esta clase
de asesorias.
e) Informar oportunamente de las necesidades para lograr el objeto del presente CONTRATO, indicando las
condiciones de los mismos y apoyar en su consecucion.
f)  Atender los requerimientos y consultas que efectie el CONTRATANTE bien sea a nombre propio o por solicitud
de los accionistas de la Concesion Cesar Guajira S.A.S.

g) Realizar recomendaciones del caso para optimizar los procedimientos y recursos con que dispone el
CONTRATANTE.

h) Guardar la més absoluta reserva sobre la informacion y los documentos que por razén del objeto contratado
conozca, no estando autorizado para divulgar dicha informacion ni durante la ejecucion del presente CONTRATO
ni con posterioridad a la finalizacion del mismo. Esta prohibicion aplica incluso para los eventos de caracter
académico.

i) Contar con el personal que resulte necesario para la ejecucién normal del objeto contratado. Los salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el CONTRATISTA seran de su cargo exclusivo.

i) Afiliar a su personal destinado a la ejecucion del presente CONTRATO, al sistema de seguridad social en salud,
pensiones y riesgos profesionales y realizar mensualmente los pagos a que haya lugar por estos conceptos, asi
como efectuar los pagos de los aportes parafiscales, durante su permanencia en la ejecucion del presente
CONTRATO.

k} Presentar la factura y/o cuenta de cobro, exigida en el presente CONTRATO.

f)  Cumplir con las demés obligaciones que se deriven de la naturaleza del presente CONTRATO y le sean
aplicables de conformidad con la Ley.

NOVENA. REGIMEN FISCAL: El CONTRATISTA asumira la totalidad de los impuestos, tasas, contribuciones y demas
gastos que surjan como consecuencia de la legalizacion y ejecucion del presente CONTRATO, sin que haya lugar a
reconocimiento alguno por esta razon. En el evento en que la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales haga
cualquier tipo de solicitud o requerimiento en relacion con la misma, el CONTRATISTA debera asumir a su entera y
exclusiva costa, los pagos que a juicio de dicha entidad haya lugar, sin que por tal razon el CONTRATISTA tenga derecho
alguno a presentar reclamo o solicitud de reembolso al CONTRATANTE por estos conceptos.

DECIMA. VIGILANCIA DEL CONTRATO: EI CONTRATANTE supervisara la ejecucion del servicio profesional
encomendado, y podré formular las observaciones del caso con el fin de ser analizadas conjuntamente con EL
CONTRATISTA y efectuar por parte de estos las modificaciones o correcciones a que hubiera lugar.

DECIMA PRIMERA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA actuara por su propia cuenta, con
absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacion laboral con EL CONTRATANTE.

DECIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD: Tanto EL CONTRATANTE como EL CONTRATISTA tendran que observar
confidencialidad y no revelar secreto comercial alguno, informacion empresarial o cualquier otra informacion (verbal,
escrita, 0 entregada de otra manera tangible debera ser tratada como Informacion Confidencial) salvo la divulgacion que
podran realizar a las Aseguradoras, las Partes se obligan a mantener hajo la mas estricta confidencialidad y reserva los
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términos del presente contrato, asi como toda la documentacion y la informacion a la que han accedido con ocasion del
contrato y de las obras ejecutadas. Cada parte se obliga a que sus directores, administradores, dependientes, revisores,
auditores y asesores extemnos no divulguen esta informacion. Cada parte podra dar a conocer el texto del contrato o la
informacion a la que ha accedido, en los siguientes supuestos: (i) si media autorizacion previa y escrita de su contraparte,
(i) si se o exigieren las autoridades judiciales o administrativas, (iii) si ello fuere necesario para el gjercicio de los derechos
que se han pactado en este contrato (iv) si, con anterioridad a la divulgacion la informacion es de plblico conocimiento.

DECIMA TERCERA. ANTICORRUPCION: EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con el Cédigo de Etica Empresarial de
CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. que rige para las empresas que integran el grupo empresarial, y que esté vigente,
asi como sus futuras modificaciones, la cual se encuentra publicada o se publicara en la pagina web www.elcondor.com,
y en razon de ello el CONTRATISTA debera abstenerse de celebrar contratos, acuerdos o, en general, mantener
relaciones comerciales y de cualquier naturaleza con Personas que no cumplan con las Leyes de Anti Corrupcion, de
Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo, de acuerdo con la informacion que disponga el Cédigo de Etica
Empresarial de CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A., para ello, una vez adoptado EL CONTRATISTA debera
adherirse suscribiendo el documento que se le suministre para tales efectos. Asi mismo, EL CONTRATISTA, mantendra
indemne a CONSTRUCCIONES EL CONDOR S A., y/o cualquiera de las empresas de su grupo empresarial en los casos
en que se contravenga o incumpla el Cédigo de Etica Empresarial de CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA., vy
garantizara que los perjuicios que llegaré a sufrir CONSTRUCCIONES EL CONDOR S A., y/o cualquiera de las empresas
de su grupo empresarial le seran integramente compensados y/o saldré en su defensa, ademas que se obliga a
emprender todas las acciones y medios eficaces que sean necesarios para mitigar los impactos.

DECIMA CUARTA. CONTROVERSIAS. En caso de generarse cualquier controversia derivada de la suscripcion,
ejecucion y/o terminacion def presente CONTRATO, esta sera resuelta por un Tribunal de Arbitramento, con un arbitro
unico que se sujetara al reglamento del Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bogota. E!
Tribunal tendra como sede el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Bogota y el laudo se
proferira en derecho.

DECIMA QUINTA. - CESION Y SUBCONTRATACION: El CONTRATISTA na podra ceder o subcontratar las actividades
objeto del presente CONTRATO sin autorizacion escrita y expresa del CONTRATANTE, pudiendo este reservarse los
motivos que fenga para negar su autorizacion. Por consiguiente, el CONTRATISTA estard obligado a cumplir
directamente el CONTRATO en su totalidad en los términos referidos en este contrato.

DECIMA SEXTA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales, el domicilio contractual sera la ciudad de
Bogota.

DECIMA SEPTIMA. TERMINACION DEL CONTRATO: El presente contrato terminara por vencimiento del plazo pactado
o por mutuo acuerdo entre las partes y por las demas causas establecidas en la ley. También podra darse por terminado
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por decisién de cualquiera de las partes en cualquier momento, sin que haya lugar a multa, sancion, penalizacion e
indemnizacion alguna, en los siguientes eventos:

a) Por presentarse eventos de fuerza mayor o caso fortuito.
b} Cuando exista imposibilidad fisica o juridica de continuar con la ejecucion del contrato.

Asi mismo, EL CONTRATANTE podra declarar terminado el presente contrato por las causas que mas adelante se
detallan, con previo aviso o requerimiento al CONTRATISTA en un trmino de CINCO (5) dias habiles, en cuyo
caso este renuncia expresamente a reclamar perjuicios o indemnizaciones por tal causa, pero tendra derecho
aque se le liquide y pague lo correspondiente a las actividades realizadas a satisfaccion por el CONTRATANTE.

En consecuencia, el CONTRATO terminara de forma anticipada cuando:

1. En cualquier momento por decision del CONTRATANTE. En este caso deberan pagar los honorarios
cuyo supuesto de pago ya se haya causado, de acuerdo con la forma de pago establecida en el
presente contrato.

2. Por incumplimiento del CONTRATISTA de cualquiera de sus obligaciones, si a juicio del
CONTRATANTE se hace inconveniente y/o inviable la continuacion de la ejecucion del presente
CONTRATO.

3. Cuando el CONTRATISTA suspenda la ejecucion de las actividades sin autorizacién expresa del
CONTRATANTE.

4, Disolucion de la persona juridica del CONTRATANTE o del CONTRATISTA.

DECIMA OCTAVA. NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones y comunicaciones relacionadas con el presente contrato
se haran por escrito y se enviaran a las siguientes direcciones:

EL CONTRATANTE: CONCESION CESAR- GUAJIRA S.AS.
Direccion: Carrera 25 No. 3 — 45 piso 3, Medellin.
Teléfono: 448 0029
Medellin - Antioquia

EL CONTRATISTA: STRATEGAS CONSULTORES S.A.
Direccion: Calle 104 A No. 21-76 Oficina 504 Bogota
Teléfono: (57.1) 316 3039749 f)
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Correo:  evillota@strategas.com.co
Bogota D.C.

VIGESIMA: La presente modificacion integral modifica integramente el contrato de prestacion de servicio No.
042 de 2017 suscrito el 9 de octubre de 2017 indicado en la consideracion 2 del presente documento.

Para constancia se firma en dos (2) ejemplares del mismo tenor, en la ciudad de Medellin, el veintiocho (28) de junio de
2018.

ANA MARIA JAILLIER CO%REA :
Representante Legal Representante Legal

CONCESION CESAR- GUAJIRAS.AS. STRATEGAS CONSULTORES S.AS
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AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A
NIT. 860.000.018-2

CERTIFICA

www.aviatur.com

Que la sociedad cuya razon social es STRATEGAS CONSULTORES $.A identificada con Numero de
dentificacion tributaria 830.144.550-9 prestd sus servicios en materia de peritajes financieros a
AVIATUR S.A. en el mes de enero de 2018, en el proceso entre ITOCORP contra la Agencia de Viajes
y Turismo AVIATUR S.A, proceso judicial qué se adelantd ante la Delegatura de Asuntos
Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Se expide a solicitud del interesado el 29 de mayo de 2018.

Central de Reservas
Center 3821616

Atentamente.

Conmutadores
55
33

Fax
2830141

2841834

Apartado Aéreo
34445

Registro Nacional

No. 438 do 19.12.97 417 SAMY BESSUDO LION
v REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.
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CONTRATQO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

No. CABG-0004-15 CELEBRADO ENTRE LA CONCESION

AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT S.A Y STRETEGAS
CONGISION ATTOPITA CONSULTORES 5.A

Entre los suscritos, LUZ MELIDA GAMBOA MESA, mayor de edad, identificada con la cédula de
ciudadania nomero 63.323.031 expedida en Bucaramanga, quien actia en calidad de
Representante Legal de la CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT S.A., sociedad andnima
legalmente constituida bajo las leyes de la Republica de Colombia mediante Escritura Publica No.
0003347 otorgada el 30 de junio de 2004 por la Ngtaria 13 de Bogota y con NIT No. 830.143.442-7,
todo lo anterior de conformidad con el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido
por la Cdmara de Comercio de Bogota, que se :adjunta, de una parte y quien en adelante se
denominara “CABG", y por otra parte, EDGAR ENRIQUE VILLOTA LEGUIZAMON, mayor de edad,
identificado con la cédula de ciudadania nimero 12.995.872 expedida en Pasto, quien actua en
calidad de Representante Legal de STRATEGAS CONSULTORES S.A; sociedad andnima, legamente -
constituida bajo las leyes de la Republica de Colombia mediante Escritura Pdblica No. 3159 del 29
de junio de 2004 otorgada en la Notaria 1 de Bogotd, y quien en adelante se denominard “EL
CONTRATISTA” y que en conjunto con EL CONTRATANTE se denominaran “las Partes”, se suscribe
e| presente Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales, previas las sigulentes:

CONSIDERACIONES

1. Que el INCO abri¢ la Licitacién Plblica INCO — 001 de 2003 para la construccidn, rehabilitacidn,
operacién y mantenimiento del Proyecto Vial, resultando adjudicataria de dicha licitacién a CABG,
tal como consta en la Resolucion 633 del 28 de junio de 2004.

2. Como consecuencia de la adjudicacion del Proyecto Vial, la CABG celebré con el INCO el
Contrato de Concesion GG-040-2004.

3. Que de conformidad con el Contrato de Concesién, la CABG tiene el derecho de subcontratar
parcialmente con terceros el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

4, Que en el Centro de Arbitramento y Conciliacién de la Cdmara de Comercio de Bogota cursa el
Tribunal de Arbitramento No. 2 convecado por la CABG contra la Agencia Nacional de
Infraestructura -ANI.

5. Que con el fin de proteger los intereses de la Concesion Autopista Bogotd Girardot S.A. durante
el desarrollo del Tribunal de Arbitramento en mencidn, se hace necesario contar con los servicios
de un Perito financiero de parte, para que a partir de valeraciones técnicas y cientificas revise,
cuestione y salicite aclaraciones y complementaciones al dictamen rendido por el perito financiero
del Tribunal, asi como para gue acompafie a la Concesion, en todos los temas financieros
necesarios para la defensa de sus intereses en el Iitigio en mencian.



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. CABG-0004-15 CELEBRADO ENTRE LA CONCESION
AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT S.A. Y STRETEGAS
CONSULTORES 5.A

CONCESION AUTQOPISTA
[ERR A ot Mo L

En virtud de o anterior, las Partes hemos convenido celebrar el presente contrato, el cual se regira
de manera general por las normas civiles y comerciales vigentes, asi como por lo establecido en las

siguientes:
 CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto: Mediante el presente Contrato, el CONTRATISTA se obliga a prestar sus
servicios profesionales como Perito Financiero de Parte en el desarrollo del Tribunal de
Arbitramento ANI— CABG No.2, en conjunto con la el Doctor Luis M. Quijo R, de conformidad a los
términos de |a oferta econdmica presentada el dia 5 de febrero de 2015 a la CABG.

SEGUNDA. Plazo: El plazo de ejecucion del presente contrato es indeterminado pero determinable
por cuanto dependerd de la duracién del Tribunal de Arbitramento No. 2 ANI - CABG.

TERCERA. Valor: El valor total del presente contrato es ia suma de SETENTA MILLONES DE PESOS
M/CTE (570°000.000.00) mas IVA, '

CUARTA: Forma de pago: La CABG se obliga a pagar al CONTRATISTA 1a suma descrita en la .
cldusula tercera del presente documento de la siguiente forma:

1. La suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE {$25°000.000.00) mds IVA, dentro
de los tres {3) dias siguientes a la suscripcién del presente contrato.

2. La suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($25'000.000.00) mds IVA, dentro
de los cinco {5) dias siguientes a la presentacion del dictamen de parte.

3. Lla suma de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE {$10°000.000.c0) mis VA, una vez se
presenten las aclaraciones y complementaciones al dictamen de parte que sean

requeridas, si las hay.

4, El saldo restante, una vez se sustente el dictamen de parte ante el Tribunal de
Arbitramento.

PARAGRAFQO PRIMERO:; El CONTRATANTE rembolsard al CONTRATISTA todos los gastos en que -
éste incurra durante la ejecucion del objeto del presente contrato, tales como traslados y
hospedajes cuando se requieran para la asistencia a reuniones, audiencias o el desarmollo de
gestiones por fuera de la ciudad de Bogotd.



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. CABG-0004-15 CELEBRADO ENTRE LA CONCESION
AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT S.A. Y STRETEGAS
CONSULTORES S.A

CONCESION AUTODPISTA
o ue k- kAR

QUINTA. Obligaciones del Contratista; Sin perjuicio de las demds obligacicnes contenidas en la
oferta presentada el dia 6 de Febrero de 2015 a la CABG, documento que forman parte del

presente Contrato, el CONTRATISTA se obliga a realizar las siguientes actividades, las cuales se
relacionan en forma enunciativa mas no taxativa:

a) Poner al servicio de la CABG toda su experiencia y conocimiento para cumplir a cabalidad con el
trabajo de asesoria objeto de este contrato.

b) El CONTRATISTA se obliga a suministrar todo el recurso humano y |OgISl'|CO requerido para dar
cumplimiento al alcance y tiempos definidos en el presente contrato.

¢) Revision del dictamen financiero emitido par el perito del Tribunal de Arbitramento No, 2 ANI -
CABG.

d} Presentar un informe sobre el dictamen fmanmero rendido por el perito del Tribunal de
Arbitramento CABG-ANI No. 2 _

d) Presentar solicitud de aclaracién y complementacion del dictamen financiero rendido por el
perito del Tribunal de Arbitramento CABG-ANI No. 2.

f) Presentar informe con base en el documento de aclaraciones y complementaciones entregado
por el Perito Financiero del Tribunal de Arbitramento CABG-AN! No. 2. C
g) Presentar las exposiciones, aclaraciones y complementaciones del dictamen financiero que sean
requeridas por el Contratista, sus asesores 0 el Tribunal de Arbitramento.

h) Asistir a las reuniones que sean convocadas por el contratista, para tratar temas relacionados
con el dictamen financiero del Tribunal de Arbitramento CABG-ANI No. 2.

i} Asistir a las audiencias que sean convocadas por el Tribunal para sustentar el concepto
financiero emitido.

j) Acompafiar al contratista en todas y cada una de las actuaciones de orden financiero relativas al
Tribunal de Arbitramento CABG-ANI| No. 2.

k) En caso de una posible conciliacion, dentro del Tribuna! de Arbitramento en mencidn, el
contratista debera asesorar activamente a la CABG en defensa de sus intereses.

I) Guardar total y absoluta confidencialidad y completa reserva sobre la informacién de que tenga
conocimiento o a la que tenga acceso en virtud de?la ejecucion del presente contrato.

m) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato, se le impartan por parte de la
CABG, a través de su apoderado.

n) Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

PARAGRAFQ PRIMEROQ: Las actividades a cargo del Contratista se deberan desarrollar en forma
conjunta con la el Dactor Luis M. Quijo R.

SEXTA. Obligaciones de la CABG: Sin perjuicio de las demas obligaciones contenidas en el
presente contrato, la CABG se obliga a: a) El pago de los honorarios establecidos en la clausula
tercera del presente contrato. b} Prestar todo el apoyo técnico y logistico necesario para el
cumplimiento del objeto centratado. ¢} Suministrar, en forma oporfuna, la informacion y
documentacion que se requiera para el cabal cumplimiento de la actividad.
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CONSULTORES S.A
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SEPTIMA. Causales de terminacidn: El presente contrato podrd darse por terminado por: a} Por
mutuo acuerdo de las partes. b) Por ejecucién del objeto y/o obligaciones pactadas. ¢} Por el
incumplimiento de una o varias de las obligaciones derivadas o especificas del presente contrato.

OCTAVA. Independencia del Contratista: E| CONTRATISTA actuard por su cuenta con su propia
infraestructura material y humana, con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacién

labera! con la Concesidén Autopista Bogota — Girardct S.A. los servicios contratados para la
realizacion de! presente contrato son de su entera responsabilidad. La CABG no asume
responsabilidad alguna por los reclamos que trabajadores del CONTRATISTA pudieren presentar
como consecuencia del presente contrato. : - C

NOVENA. Clausula compromisoria: Todas las disputas que surjan entre las Partes en relacién con
el presente Contrato que no pudieran arreglarse amigablemente entre las Partes, seran resueltas
de manera definitiva por un tribunal de arbitramento regido conforme las siguientes reglas: {i) La
sede de arbitramento sera la ciudad de Bogotd D.C; {ii) El Tribunal de Arbitramento estard
integrado por 1 érbitro colombiano que sesionard en el Centro de Conciliacién y Arbitraje de la
Camara de Comercio de Bogotd D.C,; (iii} El arbitramento sera legal y el tribunal fallara en derecho
aplicando las leyes de la Republica de Cclombia; (iv) La Parte convocante, previamente a la
presentacion de la solicitud de convocatoria al tribunal de arbitramento, requerira por escrito a la
Parte convocada para que en el término de 20 dias calendario designen de comun el drbitro. 5i las
Partes no llegaren a un acuerdo schre la designacion del drbitro dentro dicho plazo, éstas
maniflestan que delegan expresamente en el Centro de Arbitraje y Conciliacién de la Cdmara de
Comercio de Bogota D.C,, dicha designacion; y {v) El Tribunal de Arbitramento serd institucional y
se regira por el reglamento de !a Cimara de Comaercio de Bogota.

DECIMA. Exclusién de la Relacién Laboral: Queda claramente entendido que no existird relacion
laboral alguna entre el CONTRATISTA y la CABG o el personal que este utilice.

DECIMA PRIMERA. Avisos y Notificaciones: Salvo disposicién en contrario en éste Contrato,
cualquier notificacion o comunicacion exigida o permitida bajo éste Contrato, deberd ser hecha
por escrito, entregada personalmente o por correo, fax o correo electronico a las siguientes
direcciones:

CONTRATANTE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT S.A.
Direccidn: Calle 103 Ne, 14 A~ 53, Oficina 507, Bogota D.C,
Teléfono: (57-1)617 1555 |

Correp elettronico: informacidn@bogotagirardot.com

Ciudad: Bogota D.C,, Cclombia.

CONTRATISTA: STRATEGAS CONSULTORES S.A — ENRIQUE VILLOTA L.



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. CABG-0004-15 CELEBRADO ENTRE LA CONCESION
AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT S.A. Y STRETEGAS

CONCESION AUTOPISTA CONSULTORES S.A:

Direccidn: Calle 80 No. 9-92 Of: 201, Bogotd D.C
Teléfono: 6103428 - 3163039749

Correo electronico: eviliota@gmail.com

Ciudad: Bogota D.C., Colombia,

DECIMA TERCERA. Anexos: Hacen parte del presente Contrato los siguientes anexos;

F&nexo 1 E)ferta Econfmica 1

Este Contirato se firma simultaneamente en 2 ejemplares, constituyendo cada uno un original.

En constancia de |o anterior se suscribe en presente Contrato en Bogotd D.C. a los séis (6) dlas del
mes de Febrero de dos mil quince (2015).

EL CONTRATANTE, ‘] EL CONTRATISTA,

ENRIQ ILLOTA LEGUZAMON
Representante Legal

Proyectd: Diana Marcela Ardila
/17 evisd: Gilberto Cruz Vergara



TANIGILADO

‘:& SUPERTRANSPORTE

CONCESION AUTOPISTA
BOGOTA -GIRARDOT

MODELO No. 6 EXPERIENCIA

CERTIFICACION EXPEDIDA POR LA ENTIDAD O TERCERO CONTRATANTE PARA
ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PERSONA NATURA O
JURIDICA

EL SUSCRITO

LUZ MELIDA GAMBOA MESA
EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE GENERAL
CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT S.A.
NIT. 830.143.442-7

CERTIFICA:

Que STRATEGAS CONSULTORES S.A, identificado con NIT 830.144.550-9, ejecutd y
cumpli6 totalmente el contrato que se relaciona a continuacién:

CONTRATO No. CABG — 0004 -15

CONTRATANTE: CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT S.A.
CONTRATISTA: STRATEGAS CONSULTORES S.A

VALOR: Setenta Millones de pesos M/Cte. ($70.000.000.00) mas IVA

VALOR EN SMMLYV CON IVA: 126.0184

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: Dia 9 Mes FEBRERO Afio 2015

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: Dia 30 Mes SEPTIEMBRE Afio 2015
ESTADO DEL CONTRATO: Totalmente Cumplido y Ejecutado

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC)
QUE PRETENDE ACREDITAR CON ESTE CONTRATO:

72151500 72151700 77101700 | 78101008 78101600
78101900 78111100 78140000 17180000 80101600
80111600 80121600 81101500 81102200 81151700
93171500 93171800 95101500 95111500 95111600
/ 95162400

/J

La présente certificacion se expide en la ciudad de Bogota a los cinco (5) dias del mes de
ab;’ de 2016.

+57(1) 617 15 55 Fax: +57(1) 617 15 55
rmacion@bogotagirardot.com
www.bogotagirardot.com

gowag

103 No. 14A - 53 Ofifina 507 Telefax:
Bogota - C#lombia E-1 i

£ 3
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dentro del tramite del proceso arbitral del Consorcio Vias del Cabrero y sus integrantes, como parte
convocante, y Edurbe S.A, como parte convocada, se establecid por parte del Tribunal de
Arbitramento, en Acta No. 7 de fecha 29 de abril de 2016, ordenar que Edurbe S.A., rindiera Dictamen
Pericial Contable en sustitucion de ia Inspeccién Judicial solicitada, con base en los libros y demas
documentos del Consorcio Vias del Cabrero y la de sus integrantes. 5.- Que la necesidad a satisfacer
por parte de Edurbe S.A., teniendo en cuenta que el dictamen pericial contable ordenado dentro del -

tramite arbitral por parte del Tribunal de Arbitramento en Acta No. 7 de 29 de abril de 2016, es -

altamente especializado y requiere un conocinfliento especifico en los asuntos relacionados en la
demanda arbitral, que no es del manejo de los profesionales de planta; surge la necesidad de contratar
los servicios profesicnales de un asesor experto en dichos temas. 6.- Que la Subdireccion
Administrativa y Financiera de Edurbe S.A., certifica que una vez revisado el Manual de Funcicnes
vigente de la planta de personal, se constatd que no existen cargos ni funcionarios en la planta con el
perfil ‘requerido, para que rinda el dictamen pericial ordenado por el Tribunal de Arbitramento
convecado por el Consorcio Vias del Cabrero contra Edurbe S.A., en la Camara de Comercio de .
Cartagena, por lo que se hace necesario contratar los servicios de la firma STRATEGAS
CONSULTORES S.A,, con amplia experiencia en Banca de Inversion y estructuracion de todo tipo de
Proyectos en Infraestructura y servicios pubiicos. 7.- Que tal como puede verificarse en la hoja de vida
acreditada y aportada por EL CONTRATISTA se puede constatar que tiene ampiia experiencia en
Banca de Inversion, Evaluacion y Financiacién de Proyectos de infraestructura, Finanzas Corporativas,
Banca de Inversion y Peritajes Financieros para Tribunales de Arbitramento. En el area especifica de
diferencias y controversias contractuales se ha desempefiado como Perito Financiero en diferentes
controversias a nivel nacional. 8.- Que existe la correspondiente disponibilidad presupuestal para la
celebracion de este contrato. 9.- Que Edurbe S.A., desarrollo los respetivos estudios y documentos
previos. 10. Que ia modalidad de seleccion de:contratacién directa procede para la celebracién de
contratos de prestacion de servicios profesionales, de la cual hace parte el presente Contrato. Porlo  °
anterior, las partes celebran el presente conftrato, el cual se regira por las siguientes clausulas:
CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del contrato es PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR DICTAMEN PERICIAL CONTABLE FINANCIERO,
ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO CONVOCADO POR _EL CONSORCIO VIAS DEL
CABRERO CONTRA EDURBE S.A., EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA.- Los
documentos del Proceso forman parte del presente contrato y definen igualmerite las actividades,
alcance y obligaciones del Contrato. CLAUSULA SEGUNDA. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL
CONTRATISTA: Las actividades especificas a desarrollar en la prestacion de servicios son las
siguientes: 1.- Cumplir con el objeto del presente contrato. 2.- Realizar el dictamen pericial contable
ordenado dentro del Tribunal de Arbitramento convocado por el Consorcio Vias El Cabrero, en la
Camara de Comercio de Cartagena, dentro del término sefialado. 3.« Realizar el dictamen pericial
contable financierc de conformidad con el cuestionario que Edurbe S.A., remitird, para io cual el perito -
solicitara la informacion pertinente que sea requerida, dentro de los cuales estén: la bitacora de obra,
libres de contabilidad, las facturas que soportan los mayores costos demandados por el contratista, los

contratos de arrendamiento de la maquinaria utilizada en la obra, los soportes de pagos del costo

mensual del personal incluyendo lo correspondiente a los parafiscales, afiliaciones de ley, y demas
costos derivados de ia contratacion del personal. 4.- Realizar el dictamen pericial claro, preciso,
exhaustivo y detallado; en el deberd explicarse los exdmenes, métodos, experimentos e
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investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos de sus conclusiones. 5.- Declarar
si los examenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto de los
que ha utilizado en peritajes rendidos en anteriores procesos que versen sobre las mismas materias,
En caso de que sea diferente, debera explicar la justificacion de la variacion. 6.- Relacionar y adjuntar
los documentos e informacion utilizados para la elaboracién del dictamen pericial. 7.- Realizar el
analisis y revision de la informacion de! expediente contractual arbitral. 8.- Realizar el analisis y revision
de Ia informacion contractual pertinente, asi como de la gjecucion del contrato de Concesion celebrado
entre Edurbe S.A., y el Consorcio Vias del Cabrero. 9.- Revisar el esquema financiero implementado
en el Contrato de Concesion. 10.- Realizar el andlisis financiero requerido con el fin de verificar los
resultados del contrato, en el contexto del cuestionario formulado por Edurbe S.A. 11.- Realizar el
analisis de la matriz de riesgo que hace parte del contrato de concesién. 12.- Atender y responder el -
cuestionario presentado por Edurbe S.A., y sus asesores legales. 13.- Atender las aclaraciones y

complementaciones que el Tribunal de Arbitramento requiera. 14.- Atender todas las solicitudes que |

sobre el dictamen pericial le haga las autoridades de control como: La Contraloria General de la
Republica, la Procuraduria General de la Nacidn, relacionadas con el dictamen pericial, entre ofras.
15.- Asistir a las reuniones que convoque Edurbe S.A,, en la ciudad de Cartagena, en los cuales se
traten los asuritos relacionados con el dictamen pericial a su cargo. 16.- Guardar la confidencialidad de
la informacién que conozca y no utilizarla para otros fines diferentes al objeto a contratar. 17.-
Responder a las inquietudes formuladas por Edurbe S.A., de los abogados y del Tribunal de
Arbitramento referido, respecto de los asuntos relacionados con el dictamen pericial. 18.- Las demas
inherentes al objeto contractual.- Seran de propiedad de Edurbe S.A., los resultados de los estudios,
investigaciones, y en general los informes y trabajos realizados para cumplir el objeto de este contrato.
£l contratista no podra hacer uso de los mismos para fines diferentes a los de la ejecucién del contrato
mismo, sin autorizacion previa, expresa y escrita de Edurbe S.A.- El contratista puede hacer uso y
difusién de los resultados, informes y documentos, y en general de los productos que se generen en
desarrollo y ejecucidn del presente contrato, siempre y cuando con ello no se afecte la confidencialidad
de gue trata el presente contrato y se haya obtenido previamente auforizacién de Edurbe S.A-

PARAGRAFO: En el evento en que el contratista no cuenta con la informacitn necesana o esta sea.

limitada, el Perito hara su mayor esfuerzo en resolver el cuestionario.- CLAUSULA TERCERA.
INFORMES: En desarrollo de este contrato, EL CONTRATISTA debera presentar informes en los que
dé cuenta de las actuaciones dentro del proceso arbitral, relacionadas con el dictamen pericial contable
objeto del contrato. CLAUSULA CUARTA, VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor
del presente contrato se establece en la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE MAS
IVA {$50.000.000,00 MAS [VA), que sera cancelada asi: Un primer pago por la suma de TREINTA
MILLONES DE PESOS M/CTE MAS IVA ($30.000.000,00 MAS IVA), dentro de los diez (10) dias .
siguientes a la entrega de la copia del dictamen pericial financiero contable rendido dentro del Tribunal
de Arbitramento convocado por el Consorcio Vias del Cabrero contra Edurbe S.A., en el Centro de
Arbitraje v Conciliacion de la Camara de Comercio de Carlagena, y de la factura de venta
correspondiente y sus anexos, los cuales deberan cumplir las previsiones legales, y la acreditacion del
cumplimiento de las obligaciones correspondientes al Régimen de Seguridad Social Integral, y
certificacion del Supervisor de! contrato. El saldo, o sea la suma de VEINTE MILLONES DE PESQOS
M/CTE MAS IVA ($20.000.000,00 MAS IVA) se causara al momento de la sustentacién del Dictamen
ante el Tribunal, o al momento en gque Edurbe S.A., o el Tribunal desistan de la sustentaciérl
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mencionada. El pago se efectuara dentro de los diez (10) dias siguientes a la presentacién de Ia
respectiva factura, acompafiada igualmente de los documentos requeridos.- PARAGRAFO: EL
CONTRATANTE pagara los gastos de desplazamiento del Contratista; cuando estos fueren
autorizados, previa autorizacién dei supervisor del contrato. Los gastos autorizados en que incurra El
Contratista por este concepto, seran reembolsables por El Contratante, previa presentacion.de ia
cuenta o constancia de gasto para su pago. Para el pago de los gastos mencionados, EL
CONTRATANTE procedera a realizar los respectivos actos y tramites administrativos que se expida
para tal fin.-CLAUSULA QUINTA. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista hace las
siguientes declaraciones. Conoce y acepta los documentos dei procesoc. Tuvo la oportunidad de
solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso y recibid de Edurbe S.A,
respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. Se encuentra debidamente facultado para suscribir
el presente contrato. El contratista al momento de la celebracién del presente contrato ne se encuentra
en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. El valor del contrato incluye todos los gastos,
costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones relacionadas con el cumplimiento de su
objeto. El contratista se encuentra plenamente facultado para rendir e! dictamen pericial y no tiene

sanciones disciplinarias que le impiden realizarlo. Tiene el conocimiento, la experiencia y las
condiciones profesionales necesarias para realizar el dictamen pericial contable, objeto del presente
contrato. CLAUSULA SEXTA. PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA: La ejecucion del presente
contrato serd HASTA AGOTAR EL OBJETO CONTRACTUAL, contados a partir de la suscripcién del
mismo por las partes. CLAUSULA SEPTIMA. DERECHOS DEL CONTRATISTA: Recibir la
remuneracion del contrato en los términos pactados en el presente contrato. CLAUSULA OCTAVA.
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA El Contratista se obliga a ejecutar el objeto del
contrato y a desarrollar las actividades especificas en las condiciones pactadas. El Contratista se
obliga a cumplir diligentemente con la rendicién del dictamen pericial y actividades encomendadas. El
contratista debe cumplir oportunamente y dentro de los términos definidos por la ley las actividades
necesarias para rendir el dictamen pericial contable. El contratista se compromete a custodiar y
devolver los documentos entregados por Edurbe S.A., como soporte para llevar a cabo el dictamen
pericial contable, E| Contratista solicitara y mantendra en su poder la informacién necesaria para que
Edurbe S.A., pueda revisar las condiciones del dictamen pericial rendido, y en general cualquier
informacion relevante para la supervision y toma de decisiones por parte de Edurbe S.A. CLAUSULA
NOVENA. DERECHOS DE EDURBE $.A. Hacer uso de la clausula de imposicion de muita, la
clausula penal o cualquier otro derecho consagrado a Edurbe S A., de manera legal o contractual.-
CLAUSULA DECIMA. OBLIGACIONES GENERALES DE EDURBE S.A. Ejercer el respectivo control
en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de cumplimiento a satisfaccién. Pagar el
valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos. Suministrar al contratista todos aquellos
documentos, informacién e insumos que este requiera para rendir el dictamen pericial.- Prestar su
coiaboracion para el cumpiimiento de las obligaciones del Contratista.- Suministrar al contratista los
datos, las cosas y acceso a los lugares necesarios para el buen desempefio de su actividad.-
CLAUSULA DECIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD: El contratista es responsable por el -
cumplimiento del objeto establecido dentro del presente contrato y ejecutara el contrato con
independencia y autonomia. E! contratista asume responsabilidad profesional por Ia ejecucion de la
actividad a su cargo, en desarrolio de la cual, emplearad su mejor esfuerzo calificado para rendir el
dictamen pericial contable y garantiza que cuenta con la idoneidad, conocimientos y experiencia
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necesarios para afrontar en forma adecuada la actividad objeto de encargo. Ninguna de las partes sera
responsable frente a |a otra o frente a terceros por dafios especiales, imprevisibles o dafios indirectos,
derivados de fuerza mayor o caso fortuitc de acuerdo a la ley. No se considera como una causal de
incumplimiente por parte del contratista que el resultado del procese arbitral no resulte favorable al
contratante, teniendo en cuenta que las obligaciones del contratista son de medio y no de resultado,
por lo que este no garantiza el resultado del procesc. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.
TERMINACION. MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL DEL CONTRATO: De
conformidad con lo sefialado en las normas vigentes. El presente contrato terminara: a) por mutuo
acuerdo entre las partes en cualquier tiempo, b} por no cumplir el Contratista con el objeto del presente
negocio juridico; ¢) por vencimiento del plazo. CLAUSULA DECIMA TERCERA. CADUCIDAD:
EDURBE S.A., podra declarar la caducidad del contrato cuando se constituyan hechos de
incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, que afecte de manera grave y
directa su ejecucion y evidencien que pueden conducir a su paralizacion, segun lo establecido en las
normas vigentes que para el caso rigen la materia. Por acto debidamente motivado EDURBE S.A.,
declarara la caducidad del Contrato y ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre. La
declaratoria de caducidad serd constitutiva del siniestro de incumplimiento. CLAUSULA DECIMA
CUARTA. MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del contratista derivadas del
presente contrato, EDURBE S.A., puede adelantar el procedimiento establecido en la ley € imponer las
siguientes multas: Mediante resolucion motivada le impondré a éste multas diarias y sucesivas por una
suma igual al cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del contrato, las cuales sumadas no podran
superar €l veinte por ciento (20%) del valor del mismo, sin que el pago de las multas extinga el
cumplimiento de la obligacién principal. Estas multas tendran caracter de conminatorias, y para su
aplicacion se observara el procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, el que
concluido autoriza a EDURBE S.A., para imponerlas y descontar el valor de las mismas de los saldos
pendientes por pagar al Contratista o para coljrérselas directamente a éste. CLAUSULA DECIMA
QUINTA. CLASUSULA PENAL: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o
parcial de las obligaciones del presente contrato, EL CONTRATISTA debe pagar a EDURBE S.A., a
titulo de indemnizacién, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. El
valor pactado de la presente clausula penal es de la estimacién anticipada de perjuicios, no obstante la
presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado -
valor. Este valor puede ser compensado con los montos que EDURBE S.A., adeude a EL
CONTRATISTA con ocasion de la ejecucion del presente contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA.
INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA, es una entidad independiente de
EDURBE S.A., y en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su representante, agente 0 mandatario

en forma distinta a la prevista expresamente en el poder conferido vy en las clausulas del presente
contrato. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. INDEMNIDAD: El confratista se obliga a indemnizar a
Edurbe_S.A con ocasidn de la viclacion o el incumplimiente de las obligaciones previstas en el presente
contrato. El contratista se cbliga a mantener indemne a Edurbe S.A., de cualquier dafio o perjuicio -
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto. . .
del dafio o perjuicic causado y hasta por el valor del presente contrato. E|l Contratista mantendra
indemne a Edurbe S.A., por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se originen en €
cumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados
0 terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato.
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan
exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la
demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo detivadas del presente
Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de

fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la

jurisprudencia colombiana. CLAUSULA DECIMA NOVENA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las
controversias o diferencias que surjan enire el Contratista y Edurbe S.A., con ocasion de la firma,
ejecucion, interpretacion, prorroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto
relacionado con el presente contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un
arreglo directo, en término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquier de las
partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente.

En caso de no haber acuerdo, las diferencias se solucionaran a través de un Tribunal de Arbitramento

conformado por un (1) solo arbitro designado de com(n acuerdo, y de no lograrse acuerdo este serd
designado por el Centro de Arbifraje y Conciliacidn de la Camara de Comercio de Cartagena. El
reglamento aplicable sera el del Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de
Cartagena. CLAUSULA VIGESIMA. NOTIFICACIONES: Los avisos, Solicitudes, y comunicaciones
que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constatar por escrito y se
entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personaimente o por correo electrénico a
la persona y a las direcciones indicadas a continuacidon: EDURBE S.A., en Cartagena de Indias, D.T. Y
C., Barrio Manga, Tercera (3?) Avenida No. 21-62, Teléfonos: 6606093, 6605719; e-mail:
edurbe@costa.net.co.-STRATEGAS CONSULTORES S.A.,, Calle 80 No. 992 Of 201 Bogota-
Colombia, D.C., Tels, 6103428 / Cel, 316 303 9749, e-mail: evillota@strategasconsultores.com.,
abagueros@sirategasconsultores.com.-CLAUSULA VIGESIMA _PRIMERA. SUPERVISION: La
supervision de la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones contraidas por el contratista a favor de
Edurbe S.A, estard a cargo de la Gerencia de Edurbe S.A.- CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.
ANEXOS DEL CONTRATO: Hacen parte integrante de este contrato ios siguientes documentos: Los
estudios previos. La oferta presentada por el contratista. Certificade de disponibilidad Presupuestal. -

Hoja de vida def contratista y sus anexos. Fotocopia de la cédula de ciudadania del Representante - -

legal del Confratista. Fotocopia de la tarjeta profesional del Representante legal del Contratista.
Certificado de Respensables Fiscales de la Cofljtraloria General de la Republica de| Contratista y su
Representante Legal, Cerificado de Antecedentes de la Procuraduria General de la Naciéon del
Contratista y su Representante Legal, Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por la Policia
Nacional del representante legal del contratista, Cerlificacion expedida respecto del pago
correspondiente al Sistema de Seguridad Social Integral y Registro Unico Tributario-RUT del
contratista.-CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente -
contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes, y la acreditacion de encontrarse

el contratista a paz y Ssalve por conceptc de aportes al sistema de seguridad social integral.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Edurbe
S.A. pagard al contratista el valor del presente contrato con cargo al certificado de disponibilidad
presupuestal anexo. El presente contrato esta sujeto a registro presupuestal. El presente contrato esta

sujeto a registro presupuestal y el page de su valor a las apropiaciones presupuestales.-CLAUSULA :

VIGESIMA QUINTA. CONFIDENCIALIDAD: En caso que exista informacion sujeta a alguna reserva
legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta informacién. Para ello, debe comunicar a
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la otra parte que la informacion suministrada tiene el caracter de confidencial.-CLAUSULA VIGESIMA
SEXTA. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el
presente Contrato son en la ciudad de Cartagena de Indias D.T.Y C.,

Para constancia se firma en U 1 JUN 2[]15

EDURBE S.A. EL CONTRATISTA

TA LEGUIZAMON,
Representante Legal STRATEGAS CONSULTORES S.A.

RA XPQSITO VELEZ

Gerente

Proyectd: Julia Angulo Abogada P.U. Secretaria General de Edurbe S.A.

Revisd: Ramiro Romaria H., Subdirector Administrativo y Financiero de Edurbe S.A.
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NANCY VALBUENA RAMOS, identificada con Cédula de Ciudadania No. 52.102.213
expedida en Bogotd D.C., en su calidad de Gerente General del Instituto de
Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, con Nit. 900.258.711-1, de acuerdo con
la Resolucién de nombramiento No. 0024 del 07 de enero de 2020 y Acta de posesion
No. 00018 del 07 de enero de 2020, debidamente facultado para contratar, de acuerdo
con el Decreto Ordenanzal No. 00261 de 2008, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y
decreto 1082 de 2015 quien para los efectos del presente Contrato se denominara EL
ICCU, por una parte, y por la otra, y por la otra EDGAR ENRIQUE VILLOTA
LEGUIZAMON, identificado con cédula de Ciudadania No. 12.995.872 de Pasto, en
calidad de gerente general de STRATEGAS CONSULTORES S.A., con Nit.
830.144.550-9 quien en adelante y para los efectos del presente contrato se
denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de
prestacion de servicios profesionales a la gestion, consignado en las clausulas que se
pactan a continuacion, previas las siguientes consideraciones: 1. Que el Gobernador de
Cundinamarca, en ejercicio de las facultades otorgadas en el numeral 2 del articulo
primero de la ordenanza 005 de 2008, expedida por la Honorable Asamblea de
Cundinamarca, en virtud de la modernizacion del Departamento y del Plan
Departamental de Desarrollo “Cundinamarca, Corazon de Colombia 2008-2012” cred
el Instituto de Infraestructura y Concesiones del Departamento de Cundinamarca
“ICCU”, mediante Decreto Ordenanza No 00261 de 2008. 2. De acuerdo a lo dispuesto
en el articulo 6 del decreto ordenanzal 00261 de 2008, establece como funciones del
ICCU entre otras, 6.24 " hacer sequimiento al desarrollo de los proyectos de vinculacion
de capital privado en infraestructura de transporte y, en caso de incumplimiento de
cualquier obligacion, adoptar de acuerdo con la Ley las acciones necesarias.” 3. Que
de conformidad con el decreto ordenanzal Jo. 0068 de 2015, establece dentro del
articulo décimo sexto funciones del Gerente General entre otras, 16.1 “ejercer I3
representacion Juridica, judicial y extrajudicial del Instituto de Infraestructura y
Concesiones de Cundinamarca -/CCU". 4. Mediante Decreto Ordenanzal No. 243 de
2014, le corresponde a la Oficina de Gestién Juridica y Contractual como funcién la de
ejercer la representacion del Instituto ante las autoridades judiciales y administrativas
en los procesos en que sea parte. 5. Que el 16 de diciembre de 1997, entre la
Gobernacién de Cundinamarca y la Concesionaria Panamericana S.A.S., se celebro el
contrato de concesion No. 0J-121 de 1997, teniendo por objeto “ef Concesionario se
obliga a ejecutar por el sistema de concesion, conforme a lo establecido por el articulo
32, numeral 4 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 105 de 1994, lo ofrecido en la propuesta
objeto de adjudicacion de Licitacion Publica SV-01-97 en concordancia con los
respectivos pliegos de condiciones y con este contrato, los estudios, disefios
definitivos, las obras de rehabilitacion y construccion, el mantenimiento y /a operacion
ael proyecto Corredor Vial del centro de occidente de Cundinamarca integrado por los
proyectos Los Alpes-Villeta y Chuguacal Cambao incluyendo los accesos a los
municipios de Guayabal de Siquima, Bituima, Viani y-San Juan de Rioseco. 6. Que se
han suscrito entre las partes los Contratos Adicionales No. 01,02, 03, 04, 05, 06, 07,
08, 09,10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 al Contrato de
Concesion No. 0J-121. 7. Que las partes suscribieron los otrosies modificatorios No. 1,
2, 3y 4 del Contrato Adicional No. 28. 8. Que en virtud al articulo 30 del decreto No.
261 de 2008, el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, tiene a
cargo velar por el cabal cumplimiento del contrato de concesion 0J 121 de 1997. 9. Que
el 14 de noviembre de 2018 la Concesionaria Panamericana S.A.S., formuld de@da
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arbitral en contra del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca-
ICCU en razon a las obligaciones derivadas del contrato de concesion 0J-121 de 1997.
10. Que el 25 de Junio de 2019, en la Camara de Comercio de Bogotd, instaurd el
tribunal de arbitramiento con el objetivo de dirimir la controversia planteada por la
Concesionaria Panamericana S.A.S, bajo el caso 15890 de la Camara de Comercio de
Bogota. En el mismo acto, dispuso inadmitir la demanda formulada por el convocante.
11. Que los arbitros designados en este proceso arbitral son los doctores: RUTH STELLA
CORREA PALACIO (Presidenta), JUAN CARLOS HENAO PEREZ y JOSE ANTONIO
RIVAS CAMPO. 12. Que el dia 22 de julio de 2019 fue notificado el INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU del auto admisorio
de la demanda. Dicha notificacion se surtié por buzén electrénico y entrega fisica del
auto notificado, demanda y anexos y memorial de subsanacion de la demanda y
anexos en la direccion para recibir notificaciones del ICCU. 13. Que el dia 26 de julio de
2019 se corrio traslado por el término de cinco (5) dias habiles, de la solicitud de
medidas cautelares presentada por la parte Convocante. Estas medidas fueron
concedidas por parte del Tribunal. 14. Que el dia 25 de septiembre de 2019 el Instituto
de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca-ICCU a través de apoderado
judicial presenté demanda de reconvencién y contestacion de la demanda. 15. Que
mediante auto de fecha 7 de octubre de 2019 el Tribunal de Arbitramento inadmitié
la demanda de reconvencion formulada por el Instituto de Infraestructura vy
Concesiones de Cundinamarca-ICCU. 16. Que el 15 de octubre de 2019 el Instituto de
Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca-ICCU presenté memorial anunciando
que con el mismo subsana los defectos frente a la demanda de reconvencion, de
acuerdo con lo ordenado por el Tribunal. 17. Que por auto del 18 de octubre de 2019,
el Tribunal admitio la demanda de reconvencion subsanada presentada por el Instituto
de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU en contra de Concesionaria
Panamericana S.A.S. 18. Que el 24 de Octubre de 2019 la convocante interpuso recurso
de reposicion en contra del auto del 18 de octubre de 2019, por el cual el Tribunal
admitié la demanda de reconvencion subsanada presentada por el Instituto de
Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU. 19. Que el 29 de Octubre de
2019 el ICCU presento escrito de oposicion al recurso de reposicion en contra del auto
del 18 de octubre de 2019, por el cual el Tribunal admitié la demanda de reconvencion
subsanada presentada por el Instituto de Infraestructura y Concesiones de
Cundinamarca - ICCU, interpuesto por Panamericana. 20. Que por auto del 20 de
noviembre de 2019 se confirmo en su totalidad el Auto del 18 de octubre de 2019, por
el cual se admitié la demanda de reconvencion subsanada presentada por el Instituto
de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU y se dio traslado de la
misma, en los términos del articulo 118 del CGP. 21. Que en consecuencia de lo anterior
el tribunal de arbitramento, decreto las pruebas solicitadas por la Concesionaria
Panamericana S.A.S. y el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca
- ICCU. 22. De lo anterior, el tribunal de arbitramento ordeno al ICCU, presentar,
dictamen pericial de tipo financiero y técnico. No obstante, el apoderado judicial
solicito extender el plazo para presentar el dictamen. 23. Que el 17 de diciembre de
2019, el INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
ICCU a través de apoderado judicial, presentd un memorial solicitando un término de
40 dias habiles adicionales para la presentacion de los dictamenes financiero y
técnicos anunciados en la contestacion de la demanda y demanda de reconvencion,
argumentando imposibilidad de contratar a los expertos por temas presupuestales de
@re fiscal del afio. 24. Que mediante auto de fecha 19 de diciembre de 2019, el
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Tribunal de Arbitramento, resolvio la solicitud del ICCU y concedié una prérroga de 40
dias habiles para que el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca
allegara los dictamenes periciales financiero y técnico anunciados en la contestacion a
la demanda y demanda de reconvencién. 25. Que de conformidad con el articulo 226
y 227 del Codigo General del Proceso, la demanda de reconvencion interpuesta
requirid la necesidad y pertinencia de sustentar las pretensiones con un dictamen
pericial de tipo financiero, requiriendo asi la contratacion técnica y profesional en
conocimientos especializados en materia financiera con el fin de, entre otros asuntos,
determine y explique al Tribunal los efectos econémicos y financieros de las
obligaciones de mantenimiento rutinario, periédico y CAPEX y OPEX sobre las
calzadas existentes, las inversiones que se debieron efectuar por parte del
Concesionario, las inversiones previstas en el Modelo Financiero del Contrato Adicional
No. 28 para la atencion de estas obras, determinar el valor justo de construccion y
mantenimiento por kildmetro y desarrollar para el contrato y el proceso un modelo
financiero del Contrato 0J-121-97 y sus adicionales, con el fin de determinar el ingreso
real (esperado), requiriendo asi la contratacion profesional de una persona juridica,
con un equipo de peritos expertos en conocimientos especializados en la materia. 26.
Aunado a lo expuesto en el ICCU, no existen profesionales con la experiencia en este
tipo de procesos, ademas la demanda arbitral se encuentra en curso y dentro del
proceso arbitral el tribunal ordend se aporten el dictamen técnico en razon a que fue
solicitado por el ICCU como parte de su defensa. 27. Que dado que se certificé la
inexistencia de personal suficiente para desarrollar las actividades aqui pretendidas, se
concluye y sustenta la necesidad de contratar personal idoneo para el apoyo de dicho
proposito. 28. Que, para realizar este contrato de prestacion de servicios, se cuenta
con el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 18 de 2020 expedido por el
encargado del presupuesto del ICCU. 29. Que la presente contratacion tiene como
exclusiva finalidad asegurar el cumplimento de los fines estatales, la eficiente
prestacion del servicio publico y la efectividad de los derechos e intereses de los
administrados, consultando los principios de la prevalencia del interés general (art. 1
de la C.P.) y los fines esenciales del Estado (Articulo 2 ibidem) y desde luego, lo
preceptuado por los articulos 3 y 25 numerales 3 y 4 de la Ley 80 de 1993. 14. Que el
presente contrato se suscribe directamente en ejercicio de la facultad consagrada en
el articulo 2) numeral 4) literal h) de la ley 1150 de 2007, en concordancia con el articulo
2.21.2.1.4.9, del decreto 1082 de 2015; 30. Que el contratista manifiesta bajo la
gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato,
gue no se encuentra incurso en inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de
interés establecidas en la Constitucién y en especial las previstas en la Ley 80 de 1993
y la ley 1150 de 2007; Con base en las anteriores consideraciones, las partes acuerdan:
CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga a la “PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA GESTION DEL INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU PARA
PRESENTACION DE UNA PRUEBA FINANCIERA EN EL PROCESO ARBITRAL No.
15890 CONVOCADO ANTE EL CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACION DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA POR LA SOCIEDAD CONCESIONARIA
PANAMERICANA S.A.S EN CALIDAD DE CONCESIONARIO DEL CONTRATO DE
CONCESION No. 0J-121 DE 1997 VS EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y
CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU”. CLAUSULA SEGUNDA.- ALCANCE
DEL OBJETO: El objeto del presente contrato incluye las especificaciones y
actividades indicadas en la propuesta del contratista (numeral 6.1), el estumiq-a/y
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documentos previos los cuales hacen parte integral del presente contrato. CLAUSULA
TERCERA.- VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del presente contrato es la
suma de CIENTO SIETE MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE ($107.100.000), valor
que incluye IVA, y demas impuestos a que hubiere lugar; Se pagaran de la siguiente
forma: a) Un pago de veintinueve millones setecientos cincuenta mil pesos
($29.750.000) incluido IVA, previa presentacion del plan de trabajo del desarrollo del
peritaje. b) Un pago de sesenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta mil pesos
($65.450.000) incluido IVA, previa presentacion de la prueba financiera pericial. ¢) Un
pago de once millones novecientos mil pesos ($11.900.000) incluido IVA, cuando se
rinda testimonio de la sustentacion de la prueba técnica en la audiencia que el Tribunal
de Arbitramento convoque para tal fin. Los cuales serdn cancelados con cargo al
certificado de disponibilidad presupuestal No. 18 DE 2020, expedido por el encargado
del presupuesto del ICCU. El pago se efectuara previa presentacion de la cuenta de
cobro y del recibo a satisfaccion expedida por el supervisor del contrato, acompafadas
del certificado de pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar,
por parte del contratista. PARAGRAFO PRIMERO.- El contratista pagard todos los
impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecucion del contrato, de conformidad
con la Ley Colombiana, incluido IVA, si fuere el caso. PARAGRAFO SEGUNDO: En el
evento en que el proceso termine en forma anticipada se causaran los pagos restantes.
CLAUSULA CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION Y LUGAR DE EJECUCION: Previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion, el plazo de ejecucion
sera una vez se cumpla las siguientes fases o plazo: a) Fase |: A partir de la fecha de
celebracion del presente contrato, el CONTRATISTA entregara el dictamen pericial
financiero el dia 17 de febrero de 2020 y/o la fecha en que se estime con el apoderado
del ICCU y a su vez atendera las reuniones que el ICCU considere relevante, para
revision de temas relacionados con la elaboracién del Dictamen b) Fase |l: Tendra la
duracion que conlleve el tramite arbitral. Implica la disponibilidad del CONTRATISTA
para atender la asistencia a la sustentacion del dictamen financiero en la audiencia que
el Tribunal de Arbitramento convoque para tal fin. ¢) Sera de SEIS (06) MESES
prorrogable por periodos iguales hasta la terminacién de la fase probatoria que se
refiere a la prueba financiera pericial. El Lugar de Ejecucién: sera la ciudad de Bogota
D.C.PARAGRAFO UNICO: Este contrato se dara por terminado en el caso de ocurrir
cualguiera de los siguientes eventos: a) Por mutuo acuerdo de las partes; b) Por
declaracion de caducidad o terminaciéon unilateral en los términos previstos en los
articulos 17 y 18 de la Ley 80 de 1993; ¢) Por cumplimiento del objeto o vencimiento
del plazo; d) Por incumplimiento del objeto y/o de las obligaciones pactadas. e) Por
fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecucion; f) Por no
prorrogar o ampliar, sin justa causa, la garantia dentro del término que se le sefiale
para tal efecto; g) Por las demas que existan en la ley. CLAUSULA QUINTA.
OBLIGACIONES: 1) Por el ICCU: a. Ejercer la supervision y seguimiento de la ejecucion
del presente contrato de Prestacion de Servicios. b. Tramitar los certificados de
cumplimento del objeto contractual. ¢. Pagar el valor del contrato en los términos
pactados. d. Suministrar al Contratista la informacion necesaria para el desarrollo del
objeto contractual. 2) Por el Contratista: Obligaciones Generales: a)Cumplir a
cabalidad con el objeto del contrato de conformidad con lo consignado en la propuesta
presentada y el estudio de conveniencia y oportunidad; b)Atender los requerimientos
que al respecto haga el Supervisor del contrato, tendientes a una correcta ejecucion
del mismo; ¢) Informar oportunamente por escrito al ICCU a través del Supervisor, los
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inconvenientes que afecten el desarrollo del contrato; d) Presentar, debidamente
soportados, los informes que se le requieran; e) Afiliarse y pagar los aportes al Sistema
General de Seguridad Social Integral, de conformidad con el ordenamiento legal
vigente, para lo cual el ICCU se reserva el derecho de exigir durante la vigencia del
presente contrato el cumplimiento de dicha obligacion y presentar los documentos
respectivos gue asi lo acrediten, conforme lo establecido en el Decreto 1703 de 2002,
Decreto 510 de 2003, la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y demas que las adicionen,
complementen o modifiquen; f) Mantener la reserva profesional sobre la informacion
gue le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato; g) Responder por
sus actos u omisiones en ejecucién del contrato, cuando con ello cause perjuicios a la
administracion o a terceros; h) No acceder a peticiones o0 amenazas de quienes actlen
por fuera de la ley con el fin de obligarla a hacer u omitir algun acto o hecho. Cuando
se presenten tales peticiones o amenazas, deberd informar inmediatamente de su
ocurrencia al ICCU y a las demas autoridades competentes para que ellas adopten las
medidas y correctivos que fuesen necesarios; i) Las contenidas en la Ley 80 de 1993,
en cuanto a sus derechos y deberes; j) Acatar las instrucciones que durante el
desarrollo del contrato se le impartan por parte del ICCU a través del supervisor; k)
Constituirlas garantias pactadas en el contrato; 1) Obrar con diligencia y el cuidado
necesario en el o los asuntos que se le asignen por el supervisor del contrato; m) Las
demas que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con
su formacion académica y experiencia. 3) Por el Contratista Obligaciones Especificas:
a) Acompafamiento al ICCU y su apoderado en todo el proceso arbitral hasta la
terminacion de la etapa probatoria del proceso. b) Asistir a las reuniones que sean
solicitadas por el ICCU y/o apoderado. ¢) Apoyar en la preparacion de las preguntas
y observaciones a dictamenes o documentos que aporte la Concesionaria
Panamericana S.A.S. en relacion con el dictamen financiero entregado d) Analizar las
afectaciones por la no ejecucion de mantenimiento rutinario; desplazamiento de las
inversiones; verificacion del ingreso esperado y valor del contrato. e) Elaborar el
dictamen pericial financiero ante el Tribunal de arbitramiento que se encuentra en
curso bajo el proceso No. 15890, donde se determine y explique entre otras, los
efectos economicos y financieros de las obligaciones de mantenimiento rutinario,
periodico y CAPEX y OPEX sobre las calzadas existentes, las inversiones que se
debieron efectuar por parte del Concesionario, las inversiones previstas en el Modelo
Financiero del Contrato Adicional No. 28 para la atencion de estas obras, determinar
el valor justo de construccion y mantenimiento por kilémetro en coordinacion con el
perito técnico y determinar el ingreso real (esperado). F) Presentar el dictamen
pericial el 17 de febrero de 2020 ante el Tribunal de Arbitramento. G) Sustentar las
razones de fondo frente a la experticia emitida y recomendar en tal sentido al ICCU.
H) Revisar de toda la documentacion contractual pertinente. |) Revisar los
documentos financieros pertinentes, asi como los modelos financieros de la concesion.
J) Realizar los analisis y estimaciones de cardcter financiero segun lo requerido por el
ICCU y/o apoderado en relacion con el dictamen financiero. k) Sustentar el dictamen
pericial financiero y los conceptos emitidos frente al tribunal arbitral. |) Prestar
asesoria y acompafamiento técnico al ICCU para estudiar y realizar los analisis y
observaciones a las pruebas en la medida en que sea necesario y requeridos por el
supervisor del contrato. m) Apoyar los alegatos de conclusion a presentarse ante el
Tribunal y de requerirse, participar como testimonio ante el mismo. n) Emitir
conceptos sobre los temas puestos en su consideracion gue tengan relaciéon directa
con el proceso arbitral y en el marco del alcance de la propuesta del contratista. @)/
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Asistir, participar y dar respuesta en las reuniones, mesas de trabajo y/o
negociaciones y comités juridicos donde se le requiera, a los interrogantes que se
susciten con ocasion del proceso a su cargo. p) No divulgar la informacion contenida
en el dictamen pericial entregado, ni dar informacién a personas no autorizadas. q)
Las demas que por la naturaleza del contrato se requieran para su ejecucion.
CLAUSULA SEXTA.- SUPERVISION: La supervisiéon del presente contrato de
Prestacion de Servicios De Profesionales, sera ejercida por Jefe de la Oficina Asesora
Juridica y Contractual del ICCU, o quien este designe, quien desarrollara sus funciones
y responsabilidades en los términos consagrados en la Ley 80 de 1993, y el Manual de
Contratacion del ICCU. CLAUSULA SEPTIMA.- INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES: EI Contratista, con la suscripcion del presente contrato
afirma bajo juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades y demas prohibiciones previstas en el articulo 82 de la Ley 80 de
1993, y demas disposiciones vigentes sobre la materia, y que si llegare a sobrevenir
alguna actuard conforme lo prevé el articulo 92 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA
OCTAVA.- GARANTIA UNICA: EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU y a satisfaccion de la
misma, a partir de la fecha de suscripcion del respectivo contrato, de conformidad con lo
establecido en la Ley 80 de 1993, en el articulo 7 de [a 1150 de 2007 y en el Decreto 1082
de 2015 una Garantia Unica con el objeto de respaldar el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que surjan del mismo, en las cuantias y términos que se sefialan a
continuacién, a través de una entidad bancaria o compafia de seguros legalmente
constituida y autorizada para funcionar en Colombia, con los siguientes amparos: a)
CUMPLIMIENTO: este amparo se constituira por una cuantia equivalente al 20% del
valor del contrato, sin que sea inferior al valor de la clausula penal. Esta garantia
debera asegurar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraidas
por el CONTRATISTA en virtud del presente contrato y permanecer vigente durante
el plazo de ejecuciéon y cuatro (4) meses mas. b) CALIDAD DEL SERVICIO: este
amparo se constituird por una cuantia equivalente al 20% del valor del contrato. Esta
garantia deberd asegurar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
contraidas por el CONTRATISTA en virtud del presente contrato y permanecer vigente
durante el plazo de ejecucion y cuatro (6) meses mas. ¢) PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un valor
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por el término de ejecucion
y tres (3) afios mas, valor y plazo que se ajustan a lo sefalado en el reglamento. Esta
garantia se requiere por cuanto para la ejecucion del contrato requerird utilizar
personal. El valor estimado para la misma corresponde al minimo exigido por el
articulo 2.2.1.2.3.1.7 numeral 4 del Decreto 1082 de 2015 y permitira cubrir a la Entidad
de los perjuicios gue se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones laborales a que esté obligado el consultor garantizado, derivadas de la
contratacién del personal utilizado para la ejecucion del contrato amparado. El plazo
de tres (3) afios sefialado para esta garantia, esta en concordancia con los tiempos de
garantia que la ley laboral establece para reclamaciones y en el mercado se
encuentran para los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.
CLAUSULA NOVENA.- MULTAS: En caso de que el contratista se constituya en mora
0 incumpla injustificada y parcialmente alguna de las obligaciones que asume en
virtud del presente contrato, El ICCU dard cumplimiento a la Resolucion No. 107 de
fecha 15 de mayo de 2013. CLAUSULA DECIMA.- CLAUSULA PENAL: En caso de
incumplimiento injustificado definitivo o parcial del objeto del contrato o definitivo de
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cualquiera de las obligaciones contraidas en el contrato o declaratoria de caducidad,
el Contratista conviene en pagar al ICCU una suma equivalente al diez por ciento (10%)
del valor total del contrato, suma que el Instituto hara efectiva mediante el cobro de
los saldos que adeude al Contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende
expresamente autorizado con la suscripcion del presente contrato; si esto no fuere
posible, se cobrara por via judicial. La aplicaciéon de la clausula penal no excluye la
indemnizacion de perjuicios causados y no cubiertos en su totalidad por el monto
establecido como tasacién anticipada de los mismos. lgualmente, la aplicacion de la
cladusula penal no exime al contratista del cumplimiento de la obligacién principal.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- CLAUSULA_S EXCEPCIONALES: Al presente
contrato se entienden incorporadas las disposiciones contenidas en los articulos 15,
16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- CERTIFICACION
DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD Y PARAFISCALES: EL
CONTRATISTA debe presentar certificacion que acredite que se encuentra al dia con
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral asi
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar y/o el pago del
Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), si corresponde, conforme a lo
previsto en las Leyes 789 de 2002 articulo 50, 1150 de 2007 articulo 23, 1607 de 2012
y 1739 de 2014 y demas normas complementarias o modificatorias, dentro del término
trascurrido entre la suscripcion del contrato y el inicio de la ejecucion del mismo, de
haberse generado tal obligacion. Dicha certificacion debera ser suscrita por el
representante legal o revisor fiscal de la sociedad, segun corresponda. CLAUSULA
DECIMA TERCERA.- CESION Y SUBCONTRATACION: El contratista no podra ceder
el presente contrato ni subcontratar la ejecucion del mismo, a ninguna persona natural
o juridica, nacional o extranjera, sin la autorizacion expresa y escrita del ICCU,
pudiendo ésta reservarse las razones para negar la autorizacion de la cesién o el
subcontrato. Si la persona a la cual se le va a ceder el contrato es extranjera debe
renunciar a la reclamacion diplomatica. El contratista es el unico responsable por la
celebracion de subcontratos. CLAUSULA DECIMA CUARTA.- DOCUMENTOS DEL
CONTRATO: Forman parte integral del presente contrato los siguientes documentos:
1. Estudio de Previos y Estudios del Sector. 2. La Oferta presentada. 3. Certificacion de
Insuficiencia de personal; 4. Las comunicaciones y documentos que legalmente se
requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de la misma. 5. El Certificado
de disponibilidad presupuestal No. 18 DE 2020, expedido por el encargado del
presupuesto del ICCU. CLAUSULA DECIMA QUINTA.- EXCLUSION DE LA
RELACION LABORAL: El presente contrato no genera relacién laboral alguna con la
contratista, ni con quien éste emplee para el cumplimiento del objeto de la misma y
en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales, ni de ningun tipo de
emolumentos diferentes al valor acordado en el presente contrato. CLAUSULA
DECIMA SEXTA.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El
presente contrato se perfecciona con la firma de las partes y la expedicion
correspondiente del registro presupuestal. Para su ejecucion se requiere la firma del
acta de inicio. PARAGRAFOQO: Este contrato requiere de publicacién en el SECOP, en
virtud de lo previsto en el Decreto 1082 de 2015. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. -
LIQUIDACION: En concordancia con el articulo 217 del Decreto 019 de 2012, no sera
obligatoria la liquidacion en los contratos de prestacion de servicios profesionales y
de apoyo a la gestion. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- VEEDURIAS CIUDADANA: El
presente contrato esta dispuesto a la vigilancia y control ciudadano, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECI@A
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NOVENA.- INDEMNIDAD: El contratista se obliga a mantener a la entidad libre de
cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de
sus actuaciones o de las de sus subalternos o dependientes. CLAUSULA VIGESIMA..- !
SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que surjan durante la ejecucion del
objeto contractual se solucionaran preferiblemente mediante mecanismo de
conciliacion, transaccion y amigable composicion en los términos de ley. CLAUSULA
VIGESIMA PRIMERA.- DOMICILIO: Para todos los efectos legales y judiciales, se fija
a la ciudad de Bogota D.C., como domicilio del presente contrato. Para constancia se

firma en Bogota D.C., @ 3 ENF U0

Por EL ICCU,

Gerente General ICCU

Por el Contratista,

EDGAR ENRIQUE VILLOTA LEGUIZAMON

R.L. STRATEGAS CONSULTORES S.A.

Reviso: German Alirio Melendez Campos- Jefe Oficina Asesora de Ges “ugdica y Contractual - ICCU
Proyecto: Viviana Rodriguez Omafia - Profesional Especializado
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INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
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PRORROGA No. 1 AL CONTRATO No. ICCU -028 DE 2020 CELEBRADO ENTRE EL
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA -
ICCUY STRATEGAS CONSULTORES S.A.

SUSCRIPCION: 23 DE ENERO DE 2020

OBJETO: “PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES COMO APOYO A LA
GESTION DEL INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES
DE CUNDINAMARCA- ICCU PARA
PRESENTACION DE UNA PRUEBA
FINANCIERA EN EL PROCESO
ARBITRAL No. 15890 CONVOCADO ANTE
EL CENTRO DE ARBITRAJE Y
CONCILIACION DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA POR LA
SOCIEDAD CONCESIONARIA
PANAMERICANA S.A.S EN CALIDAD DE
CONCESIONARIO DEL CONTRATO DE
CONCESION No. 0J-121 DE 1997 VS EL
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y
CONCESIONES DE CUNDINAMARCA-

ICCU”.
VALOR: $ 107.100.000
PLAZO DE EJECUCION INICIAL: SEIS (06) MESES prorrogables
FECHA DE INICIO: 28 de enero de 2020

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 28 de julio de 2020

PRESENTE PRORROGA No. 1 Hasta el 28 de diciembre de 2020

GERMAN ALIRIO MELENDEZ CAMPOQS, identificado con Cédula de Ciudadania No.
2.990.766, en su calidad de Jefe Oficina Asesora de Gestion Juridica y Contractual del
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, con Nit. 900.258.711-1, de
acuerdo con la Resolucion de nombramiento No. 001 del 07 de enero de 2020 y Acta de
posesion No. 001 del 07 de enero de 2020, debidamente facultado para suscribir este
documento, de acuerdo con el Decreto Ordenanzal No. 00261 de 2008, la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 y la Resolucién 257 del 01 de Junio de 2016
(Manual de Contratacién del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca),
quien para efectos de esta acta, se llamara EL ICCU, por una parte, y por la otra, EDGAR
ENRIQUE VILLOTA LEGUIZAMON, identificado con cédula de Ciudadania No.
12.995.872 de Pasto, en calidad de representante legal de STRATEGAS CONSULTORES
S.A. con Nit. 830.144.550-9, segun certificado de camara de comercio, quien en adelante y
para los efectos del presente contrato se denominard el CONTRATISTA, hemos acordado
realizar El presente documento previo las siguientes consideraciones:

a) Que mediante Acta No. 12 de fecha 2 de marzo de 2020 el Tribunal de Arbitraje resolvio
la siguiente providencia: (...)

Con respecto al término solicitado por la reconviniente para que una vez culminada la
exhibicion de documentos que se solicita en el capitulo 4 de las pruebas, se fije un término
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para que el perito actualice su dictamen pericial financiero con base en la informacién
obtenida, y en el mismo sentido pueda actualizarse el peritaje técnico, se dispondra lo
pertinente en la parte resolutiva del auto.

()

Cuarto: Sin perjuicio de lo que se decida en la oportunidad para decretar pruebas,
concédase al ICCU un término de un mes contado a partir del recibo de la informacién por
parte de CONCESIONARIA PANAMERICANA S.A.S, para que aporte las actualizaciones a
los dictdmenes periciales técnico y financiero anunciadas.

c) Que mediante Acta No. 13 de fecha 15 de abril de 2020, el Tribunal de Arbitraje ordeno
conceder un término de dos meses para que se aportara la actualizacion del dictamen técnico,
una vez allegada la informacion por parte del convocante, término que ademas, se ha
solicitado prérroga para rendir actualizacion, debido al volumen de informacion.

d) Que el contrato tiene como plazo de ejecucion hasta el 28 de julio de 2020, y teniendo en
cuenta el término otorgado por el Tribunal de arbitraje para aportar la actualizacion del
dictamen técnico y la sustentacion del mismo, se requiere prorrogar el contrato hasta el 28
de diciembre de 2020.

e) Que en el presente Contrato podran incluirse modalidades, condiciones y en general
clausulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que
no sean contrarias a la Constitucion, la ley, el orden publico y los principios y finalidades de
la Ley de contratacion y de la buena administracion.

) Que la presente prorroga no vulnera lo establecido en el articulo 40 de la ley 80 de 1993.

g) Que la Oficina juridica, sustenta ante la Gerencia del ICCU, la necesidad de prorrogar el
contrato, toda vez que no se conocia el volumen de informacion que seria objeto de analisis
financiero.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto las partes
ACUERDAN:

CLAUSULA PRIMERA. - PRORROGA: Ampliar el plazo de ejecucion del Contrato
ICCU-028 de 2020 hasta el 28 de diciembre de 2020.

CLAUSULA SEGUNDA. - COSTOS: El contratista no tiene derecho a solicitar el
reconocimiento de valores adicionales como consecuencia de la suscripcion del presente
documento.

CLAUSULA TERCERA. - GARANTIA: El Contratista se obliga a realizar la actualizacion
de las garantias del Contrato ICCU-028 de 2020 de conformidad con el nuevo plazo.

CLAUSULA CUARTA-DOCUMENTOS: Hace parte integral del presente documento: 1.
Acta No. 13 del Tribunal de Arbitraje donde ordend la actualizacion de los peritajes (técnico).
2. Acta No. 13 de fecha 15 de abril de 2020, donde el Tribunal de Arbitraje ordend conceder
un término de dos meses para que se aportara la actualizacion de los dictdmenes periciales
(financiero). 3. Oficio de sustentacion de supervision para la presente adicion.
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CLAUSULA QUINTA. -REQUISITOS DE__PERFECCIONAMIENTO Y
LEGALIZACION: El presente documento se perfecciona con la suscripcion de las partes.
La publicacion se realizara conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA SEXTA. - Las demas clausulas del Contrato contintian vigentes y surten los
efectos legales que ellas fijan.

Para constancia se firma en Bogota D.C, el 1 de julio de 2020.

Porel ICCU,

GERMAN ALIRIO MELENDEZ CAMPQOS
Jefe Oficina Asesora de” Gestion Juridica y Contractual ICCU

Por el Contratista,

Vo T

EDGAR ENRIQUE VILLOTA LEGUIZAMON
R.L STRATEGAS CONSULTORES S.A.

Aprobd: German Alirio Meléndez Campos, Jefe Oficina Asesora de Gestién Juridica y Contractual ICCU
Elaboro: Viviana Rodriguez Omaria, Profesional Especializado Oficina Asesora de Gestién Juridica y Contractual ICCU
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PRORROGA No. 2 AL CONTRATO No. ICCU — 028 DE 2020 CELEBRADO ENTRE EL
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA — ICCU
Y STRATEGAS CONSULTORES S.A.

SUSCRIPCION: 23 DE ENERO DE 2020

OBJETO: “PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES COMO APOYO A LA
GESTION DEL INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES
DE CUNDINAMARCA- ICCU PARA
PRESENTACION DE UNA PRUEBA
FINANCIERA EN EL PROCESO
ARBITRAL No. 15890 CONVOCADO
ANTE EL CENTRO DE ARBITRAJE Y
CONCILIACION DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA POR LA
SOCIEDAD CONCESIONARIA
PANAMERICANA S.A.S EN CALIDAD DE
CONCESIONARIO DEL CONTRATO DE
CONCESION No. 03-121 DE 1997 VS EL
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y
CONCESIONES DE CUNDINAMARCA-

ICCuU”.

VALOR: $ 107.100.000

PLAZO DE EJECUCION INICIAL: SEIS (06) MESES prorrogables

FECHA DE INICIO: 28 de enero de 2020

FECHA DE TERMINACION | 28 de diciembre de 2020

PRORROGA No. 1

PRESENTE PRORROGA No. 2 Seis meses mas, es decir hasta el 28 de junio
de 2021

GERMAN ALIRIO MELENDEZ CAMPOS, identificado con Cédula de Ciudadania No.
2.990.766, en su calidad de Jefe Oficina Asesora de Gestion Juridica y Contractual del
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, con Nit. 900.258.711-1,
de acuerdo con la Resolucién de nombramiento No. 001 del 07 de enero de 2020 y Acta
de posesion No. 001 del 07 de enero de 2020, debidamente facultado para suscribir
este documento, de acuerdo con el Decreto Ordenanzal No. 00261 de 2008, la Ley 80
de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 y la Resolucidn 257 del 01 de Junio
de 2016 (Manual de Contratacién del Instituto de Infraestructura y Concesiones de
Cundinamarca), quien para efectos de esta acta, se Ilanjaré EL ICCU, por una parte, y
por la otra, EDGAR ENRIQUE VILLOTA LEGUIZAMON, identificado con cédula de
Ciudadania No. 12.995.872 de Pasto, en calidad de representante legal de STRATEGAS
CONSULTORES S.A. con Nit. 830.144.550-9, segun certificado de camara de
comercio, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denominara el
CONTRATISTA, hemos acordado realizar El presente documento previo las siguientes
consideraciones:
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@) Que mediante Acta 21 de fecha 28 de julio de 2020 el Tribunal de Arbitraje
convocado por la Concesionaria Panamericana S.A.S., contra el ICCU, resolvid la

siguiente providencia: (..)
8. CONTRADICCION DICTAMEN PERICIAL DE PARTE

Para los fines y efectos consagrados en el articulo 228 del CGP, se cita a interrogatorio
e

8.2 ENRIQUE VILLOTA LEGUIZAMON, de la firma STRATEGAS CONSULTORES S.A.,
guien elaboro el "Dictamen Financiero para el Tribunal de Arbitramento entre el Instituto
de Concesiones de Cundinamarca y la Concesionaria Panamericana, respecto de la
controversia por la ejecucion del Contrato de Concesion No. OJ-121 de 1997." folios 1
a 42 del Cuaderno de Pruebas No. 2), asi’ como el dictamen pericial de actualizacion,
para que comparezca a audiencia en la que se le interrogara bajo juramento acerca de
su idoneidad e imparcialidad y sobre el contenido de los dictamenes, cuya fecha de
contradiccion seréa fijada mas adelante por el Tribunal.

()

b) A la fecha el Tribunal de Arbitramento se encuentra surtiendo los testimonios de
los testigos convocados al proceso, por ende, no ha programado fecha para
recepcionar el interrogatorio del perito lider y equipo de trabajo, sobre el contenido
del dictamen pericial técnico, por lo cual se requiere prorrogar el plazo contractual
seis (6) meses mas, toda vez que el plazo del contrato se cumple el 28 de diciembre

de 2020.

¢) Que en el presente Contrato podran incluirse modalidades, condiciones y en
general clausulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias Yy
convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitucion, la ley, el orden
publico y los principios y finalidades de la Ley de contratacion y de la buena
administracion.

d) Que la Oficina juridica, sustenta ante la Gerencia del ICCU, la necesidad de
prorrogar el contrato, toda vez que se desconoce la fecha en la que el Tribunal de
Arbitramento programara audiencia para recepcionar el interrogatorio del perito
técnico.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto las partes
ACUERDAN:

CLAUSULA PRIMERA. - PRORROGA: Ampliar el plazo de ejecucién del Contrato
028 de 2020 seis meses mas, es decir hasta el 28 de junio de 2021, por las razones
expuestas en las consideraciones del presente documento.

CLAUSULA SEGUNDA.-COSTOS: El contratista no tiene derecho a solicitar el
reconocimiento de valores adicionales como consecuencia de la suscripcion del
presente documento.
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CLAUSULA TERCERA. - GARANTIA: El Contratista se obliga a realizar la
actualizacion de las garantias del Contrato ICCU-028 de 2020 de conformidad con el
nuevo plazo contractual.

CLAUSULA CUARTA-DOCUMENTOS: Hace parte integral del presente
documento: 1. Acta No. 21 del Tribunal de Arbitraje que decreta pruebas. 2. oficio
de sustentacion de supervision para la presente adicion.

r

CLAUSULA _ QUINTA.-REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y

LEGALIZACION: El presente documento se perfecciona con la suscripcion de las
partes y requiere del registro correspondiente. La publicacion se realizara conforme
a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA SEXTA. - Las demas cldusulas del Contrato continGian vigentes y surten
los efectos legales que ellas fijan.

Para constancia se firma en Bogota D.C a los 21 dias del mes de diciembre de 2020.

Por el ICCU,

Grio
GERMAN ALIRIO MELENDEZ CAMPOS
Jefe Oficina Asesora de Gestion Juridica y Contractual ICCU

Por el Contratista,

AThy

EDGAR ENRIQUE VILLOTA LEGUIZAMON
R.L STRATEGAS CONSULTORES S.A.

Aprobd: German Alirio Meléndez Campos, Jefe Oficina Asesora de Gestidn Juridica y Contractual ICCU
Elaboro: Viviana Rodriguez Omania, Profesional Especializado Oficing Asesora de Gestion Juridica y Contractual ICCU
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REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

N.L.T. 800.215.807-2

NUMERO DE CONTRATO: 2417 DE 2021

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO NACIONAL DE ViAS,, EN LA
ELABORACION DE LOS DICTAMENES PERICIALES TECNICOS Y/O FINANCIEROS DE CONTRADICCION PARA
EL TRIBUNAL ARBITRAL No. 129609 CONVOCADO POR EL CONSORCIO SES PUENTE MAGDALENA.

CONTRATISTA: STRATEGAS CONSULTORES S.A. NIT. 830.144.550-9

VALOR: CIENTO NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE IVA INCLUIDO ($190.400.000,00)
discriminados de la siguiente manera a) Basico de honorarios por valor de CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS
M/CTE ($160.000.000,00) y b) TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($30.400.000,00) por
concepto de IVA.

FORMA DE PAGO: EL INSTITUTO pagara al CONTRATISTA, el valor del presente de la siguiente manera:

5.1. Un primer pago correspondiente a la suma de SETENTA'Y UN MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE
($71.400.000,00) incluido VA, por la presentacion y aprobacion de la metodologia de trabajo y hojas de vida.

5.2. Un segundo pago correspondiente a la suma de NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS
M/CTE ($95.200.000,00) incluido IVA, a la entrega de los dictamenes periciales necesarios.

5.3. Un tercer y Gltimo pago correspondiente la suma de VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE
($23.800.000,00) incluido IVA, a la sustentacion de los dictamenes periciales.

En todo caso, los pagos que se efectlien estaran sujeto a la disponibilidad de PAC.

PARAGRAFO PRIMERO Teniendo en cuenta que EL CONTRATISTA presenté certificado de Cuenta Corriente 236-
845533, el Grupo de Tesoreria de la Subdireccion Financiera del INSTITUTO, abonara a dicha cuenta los pagos en
desarrollo de la ejecucion del presente contrato de prestacion de servicios; cualquier cambio en la informacién bancaria
debera reportarla, adjuntando copia de la nueva certificacion.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de que EL CONTRATISTA esté obligado a facturar electrénicamente, éste
deberé presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los
bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020,
en concordancia, con lo dispuesto en la Resolucién No. 000042 del 5 de mayo de 2020 y demas resoluciones que para
el efecto expida EL INSTITUTO, situacién que debera ser controlada por el supervisor del contrato y/o el ordenador del

pago.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.: Para respaldar el compromiso asumido con este contrato se cuenta con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 252421 del 24 de diciembre de 2021, expedido por el Grupo de
Presupuesto de la Subdireccion Financiera del INSTITUTO, del cual se tomara la suma de CIENTO NOVENTA
MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE IVA INCLUIDO ($190.400.000,00), PARAGRAFO: El mencionado
certificado de disponibilidad presupuestal sera afectado de la siguiente manera:

AFECTACION
Imputacién Recurso Valor
C-2401-0600-91-0-2401017-02 20 $190.400.000,00
TOTAL $190.400.000,00

PLAZO: El plazo de ejecucion del contrato de prestacion de Servicios Profesionales se contara a partir de la fecha de
expedicion de la orden de inicio y seré hasta el 31 de diciembre de 2021 y/o hasta la fecha en la que se culminen las
actividades dispuestas en el objeto contractual, en caso de darse antes. Previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento, legalizacion y ejecucion.

SUPERVISOR: El supervisor del presente contrato seré el Subdirector de Defensa Juridica. Quien debera: 8.1) Velar
porque el objeto del contrato y las obligaciones del mismo se cumplan a cabalidad. 8.2) Revisar y aprobar los informes
de actividades y demés informes que deba rendir EL CONTRATISTA; 8.3) Expedir la certificacion del cumplimiento del
objeto y de las obligaciones del contrato en las condiciones exigidas; 8.4) Informar oportunamente sobre la necesidad
de modificacién o terminacién de mutuo acuerdo siempre y cuando tales hechos estén plenamente justificados; 8.5)
Impartir las directrices y sugerencias por escrito y formular las observaciones que estime convenientes sobre el desarrollo
del contrato, 8.6) Informar cualquier irregularidad que se presente en desarrollo del contrato. 8.7) Requerir al
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CONTRATISTA una vez terminada la ejecucidn del contrato, la entrega de los archivos fisicos y magnéticos utilizados.

9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se compromete con el INSTITUTO a: Obligaciones
generales: 1. Cumplir a cabalidad con el objeto y las obligaciones derivadas del contrato. 2. Abstenerse de divulgar total
o parcialmente la informacién entregada por el Invias o a la cual accede en desarrollo del objeto del contrato a cualquier
persona natural o juridica, entidades gubernamentales o compaiiias privadas. En caso de ser necesario la entrega de
Informacién a cualquier autoridad se debe cumplir con los mecanismos de cuidado, proteccion y manejo responsable de
la informacion, previa notificacion al Invias, con el fin de que ésta pueda tomar las acciones administrativas y judiciales
pertinentes, si a ello hubiere lugar. 3. Emplear las bases de datos y sistemas de informacién puestos a disposicién por
el INVIAS, manteniendo actualizada la informacién referente a oficios, memorandos, contratos, procesos judiciales y
demas asuntos a su cargo, bajo las aplicaciones SICO, SICOR, E-KOGUI (incluida la calificacion del riesgo v el valor de
la provisidn contable de los procesos a su cargo), SIPRO y demas sistemas de informacion con que llegare a contar el
Instituto, conforme a las condiciones de uso de cada herramienta, presentado para el efecto, informes periddicos sobre
el avance y estado de los mismos para aprobacion de supervisor del contrato. Los asuntos a su cargo deberan ser
reportados para pago, con tramite de fondo o actualizado, segun corresponda, dentro de los pardmetros sefialados,
debiendo en todo caso presentar cumplimiento de los mismos en proporcion al 100% a la finalizacién del contrato. 4.
Asistir y participar en las reuniones a las que sea designado por el Supervisor. 5. Cumplir con las directrices del Sistema
de Gestidn de Calidad del Instituto Nacional de Vias. 6. Presentar, al momento del vencimiento del plazo contractual, un
informe final de actividades realizadas durante toda la ejecucion del contrato de prestacion de servicios junto con los
documentos establecidos para tal fin. 7. Constituir la garantia de cumplimiento y mantenerla vigente durante la ejecucion
del contrato. La cual debe ser entregada a la Subdireccion de Gestién Humana, a mas tardar a los tres dias habiles
siguientes de la suscripciéon del contrato para su aprobacion. 8. Adelantar las obligaciones contractuales bajo la
modalidad de trabajo en casa y/o presencialidad disponiendo el contratista de sus propias herramientas tecnoldgicas y
de comunicacién virtual necesarias, que permitan adelantar las actividades de manera eficiente y en los tiempos
requeridos por el Supervisor. 9. Realizar de manera conjunta con el Supervisor del contrato de prestacion de servicios,
el acta de recibo y balance del mismo. 10. Acatar todos los lineamientos, principios, disposiciones y obligaciones que se
encuentren en la politica de equidad de género. 11. Las demas relacionadas con el objeto del contrato, y que sean
necesarias y/o le sean solicitadas por el supervisor del mismo. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA sera responsable
ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el gjercicio de las actividades que desarrolle en virtud
del presente contrato, cuando ellos causen perjuicios a la administracién o a terceros, igualmente sera responsable en
los términos del articulo 52 de la Ley 80 de 1993.

Obligaciones especificas: 1. Cumplir a cabalidad con el objeto y las obligaciones derivadas del contrato. 2. Dar
cumplimiento al deber de imparcialidad establecido en el articulo 235 de la Ley 1564 de 2012, Cédigo General del
Proceso. 3. Prestar asesoria técnica y/ o financiera al INVIAS en el respecto al estudio y elaboracion del dictamen pericial
técnico y/o financiero a presentar en el tribunal arbitral No. 129609 convocado por el CONSORCIO SES PUENTE
MAGDALENA. 4. Presentar un plan de trabajo en donde se describa la forma y etapas en las cuales se realizara el
dictamen pericial técnico y/o financiero de contradiccién que se presentara en el tramite arbitral No. 129609 convocado
por el CONSORCIO SES PUENTE MAGDALENA. 5. Elaborar el dictamen pericial técnico y/o financiero que se
presentara en el en el tramite arbitral No. 129609 convocado por el CONSORCIO SES PUENTE MAGDALENA. 6.
Solicitar la documentacién necesaria para adelantar el estudio técnico y/o financiero del dictamen pericial técnico y/o
financiero de contradiccién que se presenta en el en el tramite arbitral No. 129609 convocado por el CONSORCIO SES
PUENTE MAGDALENA con la debida anticipacion. 7. Absolver las dudas u observaciones que, sobre el estudio y analisis
del dictamen pericial técnico y/o financiero de contradiccidn a presentar, pueda tener el apoderado judicial que representa
al Instituto en el proceso judicial. 8. Presentar durante el término otorgado por el tribunal arbitral al INVIAS en el tramite,
al Supervisor del contrato y al apoderado juridicial que representa al Instituto en el proceso, el dictamen pericial técnico
ylo financiero de contradiccion que se presentara en este. 9. Asistir a la citacion que le haga el tribunal arbitral, de oficio
0 a peticion del CONSORCIO SES PUENTE MAGDALENA, a audiencia para indagar sobre su idoneidad y el contenido
del dictamen, en los términos del articulo 228 del Codigo General del Proceso, en caso de ser decretado. 10. Apoyar y
acompanar a los apoderados judiciales que representa al Instituto en el trdmite arbitral No. 129609 convocado por el
CONSORCIO SES PUENTE MAGDALENA, en audiencia para presentary justificar el dictamen pericial de contradiccion,
de ser solicitado por el Supervisor del Contrato. 11. Informar inmediatamente al Supervisor del Contrato sobre cualquier
circunstancia o situacion que pueda afectar los intereses o derechos del INVIAS, en relacion con los procesos objeto de
este contrato. 12. Presentar informes sobre el estado y desarrollo del dictamen pericial de contradiccién a presentar en
el en el tramite arbitral No. 129609 convocado por el CONSORCIO SES PUENTE MAGDALENA puesto a su cuidado y
en las oportunidades en que el supervisor del contrato lo solicite, asi como cuando el desarrollo o variacién del mismo
lo amerite. Los informes deberan ser exactos y cualquier discrepancia o inexactitud grave comprobada por INVIAS, sera
considerada como incumplimiento de EL CONTRATISTA a las obligaciones contraidas en este contrato. 13. Hacer
entrega del estado actual y trdmites pendientes con sus respectivos antecedentes de las actividades a ejecutar de los
temas a su cargo, al vencimiento del plazo contractual. 14. Atender las recomendaciones y sugerencias relacionadas
con el objeto y las obligaciones del contrato de prestacion de servicios que realice el supervisor del mismo. 15. Entregar
al supervisor del contrato, una vez finalice el mismo, los archivos fisicos, magnéticos y documentales que tenga a su
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10.

1.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

cargo en virtud del desarrollo del objeto del presente contrato.

OBLIGACION DE PAGO DE AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: EL CONTRATISTA debera
acreditar la afiliacion y el pago mensual de los aportes al sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL con
el fin de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2.002 y la ley 828 de 2.003 y normas modificatorias.

OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ViAS: EL INSTITUTO se compromete a: 10.1) Cancelar el valor del
presente contrato como contraprestacién de los servicios prestados, de conformidad con lo establecido en el presente
contrato, previa presentacion de la respectiva cuenta debidamente aprobada por el Subdir. 10.2) Ejercer la supervision
y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del presente contrato. 10.3) Facilitar todos los medios necesarios
para el buen desarrollo del contrato.

RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades competentes por los actos u omisiones
en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la
Administracion o a terceros, igualmente serd responsable en los términos del articulo 52 de la ley 80 de 1993. El
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de confidencialidad contenidas en el presente documento, hara
responsable a EL CONTRATISTA por los perjuicios 0 sanciones que la revelacion o utilizacion de la informacién con
propésitos diferentes al de la evaluacion pueda causar al INVIAS o a terceros o involucrados directos o subsecuentes
en la informaciéon mencionada, siempre y cuando la violacion de la confidencialidad le sea directamente imputable a EL
CONTRATISTA por causa o con ocasién de autorizacidn, entrega o suministro de la informacién que realice EL
CONTRATISTA de la negligencia de éste en el cumplimiento de su obligacion de TRANSPARENCIA Y
CONFIDENCIALIDAD

EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL: EL CONTRATISTA se obliga a desarrollar el objeto contractual por su
cuenta y riesgo bajo su exclusiva responsabilidad. Por lo tanto, este contrato no genera vinculo laboral alguno entre el
CONTRATISTAy EL INSTITUTO.

INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERALES: Son aplicables a este Contrato de
Prestacion de Servicios Profesionales las disposiciones contenidas en los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de
1993.PARAGRAFO: Para el caso de la terminacion anticipada unilateral, procedera previa justificacion por parte de la
entidad de conformidad con lo sefialado en el articulo 17 de la Ley 80 de 1993, la cual operara, una vez se surta la
notificacion a que haya lugar, la cual debera hacerse con una antelacién de 30 dias

CADUCIDAD: EL INSTITUTO podra declarar la caducidad administrativa del presente Contrato en los términos
sefialados por la Ley 80 de 1993. PARAGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, EL CONTRATISTA hara una
relacion detallada de las actividades realizadas hasta la fecha de ejecutoria de la Resolucién que la declare, las cuales
se consignaran en un Acta que debera ser suscrita y aprobada por el Supervisor del Contrato y EL INSTITUTO podra
continuar la ejecucion del objeto del Contrato a través del garante o de otro contratista. PARAGRAFO TERCERO: PENAL
PECUNIARIA. En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento definitivo, se hara efectiva la clausula penal
pecuniaria.

MULTAS Y PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al
CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicara multas por las causales y en las cuantias previstas en la Resolucion No. 3662
del 13 de agosto de 2007. Para el caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, se estipula una clausula penal pecuniaria equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del
contrato. El pago del valor aqui estipulado a titulo de clausula penal pecuniaria se considerara como indemnizacion
parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podra reclamar
el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la clausula penal. El procedimiento para
declarar el incumplimiento parcial o total y la consecuente imposicion de las multas y la clausula penal, respectivamente,
sera el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa
facultad.

GARANTIA UNICA: EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del INSTITUTO, una Garantia que cubra
los siguientes riesgos: a) El cumplimiento general del Contrato de Prestacion de Servicios, el pago de multas y clausula
penal que se imponga, en cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual
al plazo del mismo y seis (6) meses més. b) La Calidad del Servicio Prestado, en cuantia equivalente al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses mas. Esta Garantia debera
constituirse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de la suscripcion del presente documento.
PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA se compromete a ampliar, modificar o prorrogar la Garantia Unica de
Cumplimiento, en el evento en que aumente el valor del contrato, se prorrogue o se suspenda su vigencia. PARAGRAFO
SEGUNDO: EL CONTRATISTA debera restablecer el valor de la garantia cuando éste se haya visto reducido por razén
de las reclamaciones efectuadas por EL INSTITUTO, al tenor de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.3.1.1.8. del Decreto
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18.

19.

20.

1082 de 2015.

CESION Y SUBCONTRATO DE SERVICIOS: EL CONTRATISTA no podra ceder ni subcontratar el presente Contrato
de Prestacion de Servicios a persona natural o juridica alguna, sin previo consentimiento expreso y escrito del
INSTITUTO, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la cesion o Subcontrato de Servicio.

CONFIDENCIALIDAD: Queda entendido que la informacién y/o documentos que EL INSTITUTO entregue al
CONTRATISTA, y aquella informacion a la que EL CONTRATISTA tenga acceso en desarrollo del presente contrato
son confidenciales y su uso se limita a la ejecucion del objeto de este contrato, comprometiéndose éste a utilizarlos Unica
y exclusivamente en el desarrollo del presente contrato sin darlos a conocer a terceros ajenos a EL INSTITUTO,
respondiendo por los perjuicios que llegare a ocasionar con el uso indebido que se le dé a la informacién suministrada.
En consecuencia, EL CONTRATISTA adquiere el compromiso de tomar todas las precauciones necesarias para
garantizar la confidencialidad de todo el material e informacion al que tenga acceso en desarrollo del presente contrato.
Para asegurar el cumplimiento de este compromiso, EL CONTRATISTA se compromete a devolver de inmediato todos
los documentos que EL INSTITUTO le haya facilitado para la prestacién de sus servicios, en la medida en que su
consulta ya no resulte necesaria en el desarrollo del objeto aqui convenido. Igualmente, EL CONTRATISTA se
compromete a no utilizar dicho conocimiento para el beneficio directo o indirecto. En caso de que EL INSTITUTO
deseara trasmitir al CONTRATISTA y EL CONTRATISTA deseara recibir de EL INSTITUTO determinada informacion
privilegiada y protegida como confidencial de EL INSTITUTO, necesaria para el adelantamiento de la evaluacién y
estudio que EL CONTRATISTA deba realizar en desarrollo del presente contrato, se daré aplicacién a las reglas
contenidas en los siguientes numerales:

1) Cuando se revele informacion privilegiada y protegida confidencial por vez primera, en forma oral o visual, EL
INSTITUTO acuerda identificarla como “CONFIDENCIAL” al momento de su revelacién, y/o confirmar por escrito tal
caracter al CONTRATISTA, mediante carta, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de revelacion.

2) Cuando se revele en forma tangible, la informacién debera marcarse “CONFIDENCIAL”.

El CONTRATISTA se compromete a mantener la reserva de la informacion privilegiada, protegida y confidencial de EL
INSTITUTO que se le suministre, de conformidad con lo expresado en la anterior estipulacién, y a no revelar tal
informacién a terceras personas, salvo si cuenta para ello con la autorizacion previa y escrita de EL INSTITUTO.

Las partes acuerdan excluir las obligaciones de confidencialidad de la siguiente informacion:

a. Aquella que EL CONTRATISTA ya tuviere en su poder, sin limitacién de confidencialidad, al momento de su
revelacion por parte de EL INSTITUTO.

b. Aquella que EL CONTRATISTA desarrolla en forma independiente, sin infraccidn al presente acuerdo.

c. Aquella que es conocida o llegara a ser conocida por el publico en general, sin infraccion de este acuerdo por parte
del CONTRATISTA.

d. Aquella que es suministrada en debida forma al CONTRATISTA por parte de una tercera persona, sin limitacién de
confidencialidad.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA manifiesta que conoce la importancia de la informacion que obtendra y
conocera con ocasion de la ejecucion del presente contrato y que igualmente conoce que la revelacion no autorizada o el
uso inadecuado por fuera de los pardmetros establecidos por EL INSTITUTO, causaria un perjuicio grave y por lo tanto
habria lugar a que EL INSTITUTO obtuviesen el resarcimiento total de los perjuicios ocasionados por la revelacion o uso
inadecuado de la informacion entregada. Por lo anterior, EL CONTRATISTA acepta pagar a EL INSTITUTO como
tasacion anticipada de perjuicios, la suma equivalente a CINCO (5) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES
VIGENTES DE COLOMBIA, cuando se demuestre que EL CONTRATISTA filtrd, divulgd, transformd, manipuld
indebidamente o en general utilizé la informacién recibida o conocida contrariando el presente documento; esto sin
perjuicio de que EL INSTITUTO ejerza las acciones civiles, administrativas, fiscales, disciplinarias y penales a que haya
lugar.

PARAGRAFO SEGUNDO: La obligacién de confidencialidad prevista en el presente Contrato tendra efectos a partir de
la fecha de su suscripcion y se mantendré vigente hasta cinco (5) afios después de terminado el presente contrato, salvo
lo que constituya un secreto industrial, respecto del cual se mantendra en vigor y efecto por el término méximo que la ley
permita. El término en mencién es para todos los efectos legales independiente del término de la relacién profesional o
de cualquier indole que vincule a las PARTES.

INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne a EL INSTITUTO de todo reclamo, demanda, accién legal, y
costos que puedan causarse o surgir por dafos o lesiones a personas 0 bienes, ocasionados por EL CONTRATISTA,
durante la ejecucién del objeto y obligaciones del presente contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o
accion legal contra EL INSTITUTO por asuntos, que segun el contrato sea de responsabilidad del CONTRATISTA, se le
comunicara lo mas pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley
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22,

23.

24,

25.

26.
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para mantener indemne a EL INSTITUTO y adelante los tramites para llegar a un arreglo del conflicto y asumira todos
los perjuicios econémicos derivados de estos reclamos, demandas, accién legal y costos, declarando indemne a EL
INSTITUTO de cualquier efecto que tales reclamaciones puedan generar.

TERMINACION DEL CONTRATO: EL INSTITUTO podra dar por terminado el presente contrato por las causas legales
propias de este tipo de contratos o por las siguientes causas: 1) Vencimiento del plazo de ejecucion; 2) Cumplimiento
del objeto contractual; 3) Cuando se presente inejecucion o ejecucion indebida del objeto contractual o por la ejecucion
tardia, defectuosa o en forma diferente a la acordada, 4) Por mutuo acuerdo entre las partes; 5) Cuando EL
CONTRATISTA se encuentre incurso en una inhabilidad o incompatibilidad. 6) Por incumplimiento del contrato por parte
del CONTRATISTA o de alguna de las obligaciones aqui pactadas; 7) Por fuerza mayor o caso fortuito; 8)
Unilateralmente en cualquier tiempo sin necesidad de requerimiento alguno y sin necesidad de reconocer indemnizacion
alguna a favor del CONTRATISTA, salvo las sumas adeudas por las obligaciones efectivamente realizadas; y 9) Por las
demés causales estipuladas en la Ley.

PROPIEDAD INTELECTUAL: Todas las obras y elementos de propiedad intelectual, entendiéndose tanto propiedad
intelectual como derechos conexos, que sean creadas, producidas, desarrolladas, adaptadas, compendiadas y/o
transformadas por EL CONTRATISTA durante la ejecucién y vigencia de este Contrato, son de propiedad exclusiva de
EL INSTITUTO, en especial aquella protegida por derechos de autor y propiedad industrial, son el resultado de la
iniciativa, riesgo, orientacion, direccién y encargo realizado por EL INSTITUTO en virtud del presente Contrato, sin que
sea posible que EL CONTRATISTA reclame titularidad alguna respecto de lo que produzca en razén del encargo
realizado por EL INSTITUTO mediante este Contrato. Lo anterior respetando los derechos morales de autor.

CLAUSULA ANTICORRUPCION Y TRANSPARENCIA: EL CONTRATISTA se obliga a que no hara o promovera
cualquier clase de pagos, préstamos, regalos o promesas de pagos, o de préstamos o de regalos de ninguna moneda o
valor para el uso o beneficio de cualquier empleado o servidor publico de Colombia o de cualquier otro gobierno, agencia
o dependencia del mismo, o de cualquier partido politico o candidato, en violacién del estatuto Anticorrupcién o de la
normatividad colombiana aplicable. Ademas, se compromete a cumplir estrictamente la Politica Anticorrupcién y
Antisoborno de EL INSTITUTO, la cual declara conocer con la firma del presente documento. EL CONTRATISTA actuara
con transparencia y confidencialidad sobre la informacién a que tenga acceso de manera directa o indirecta en desarrollo
del proceso de seleccién indicado y asumen los siguientes compromisos: 1. Me comprometo a mantener la informacion
en reserva y secreto, brindarle a la misma el caracter de estrictamente confidencial y mantenerla debidamente protegida
del acceso de terceros, con el fin de NO permitir su conocimiento o manejo por parte de personas no autorizadas. 2. Me
comprometo a NO asesorar, intervenir o participar por si mismo o por interpuesta persona con los oferentes del proceso,
ni a personas allegadas al mismo; de igual forma se compromete a NO asesorar, intervenir o participar por si misma o
por interpuesta persona con terceros que tengan interés y vinculos con los oferentes en desarrollo del presente proceso.
3. Declaro NO tener vinculos de ninguna indole con los oferentes del proceso, ni con terceros que tengan interés y
vinculos con el desarrollo del presente proceso. 4. Me comprometo a no utilizar la informacién para fines distintos a los
del proceso. 5. Me comprometo a no permitir la copia o reproduccion total o parcial de los documentos e informacion
que conozca en desarrollo de la evaluacion. 6. Me comprometo a guardar estricta confidencialidad, discrecion y cuidado
respecto de los documentos e informacién que le sean entregados, 0 a los que tenga acceso con ocasién de la
mencionada evaluacion. 7. Me comprometo a cumplir con los protocolos de seguridad en relacidn con la utilizacion de
la sala de evaluacion. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA manifiesta y acepta expresamente que NO tiene autorizacion
para divulgar o utilizar el material de informacion, con propésitos diferentes a los establecidos en este documento.

SUPENSION: Las partes de comdn acuerdo o por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente
comprobadas, podran suspender la ejecucion del presente contrato mediante la suscripcion de un acta en la cual conste
el evento que motivo la suspension, sin que para efectos del término de duracién del contrato se compute el tiempo de
la suspension. En el evento que no exista acuerdo entre las partes, EL INSTITUTO procedera a suspender de manera
unilateral el contrato.

REGIMEN LEGAL: Este contrato se regira por el reglamento de contratacién de EL INSTITUTO y en lo no previsto en
el por las normas civiles y comerciales colombianas vigentes, las demés normas concordantes que rijan o lleguen a regir
los aspectos del presente contrato y las disposiciones que sean aplicables al objeto del presente contrato.

DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los documentos que a continuacién se relacionan, se consideran para todos los
efectos parte integrante del presente contrato y en consecuencia producen los mismos efectos y obligaciones juridicas
y contractuales: 1) Estudios Previos para la contratacion de servicio profesional y de apoyo a la gestion. 2) La Propuesta
de Honorarios presentada por EL CONTRATISTA. 3) La Hoja de Vida con sus anexos. 4) Certificado de Disponibilidad
Presupuestal. 5) La certificacion de la no existencia de personal para realizar la actividad.

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente documento se perfecciona con la firma electronica de las partes
a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecucién se requiere de la expedicion del Registro
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Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccién Financiera del INSTITUTO vy la aprobacién de
las garantias presentadas por EL CONTRATISTA.

28. El proceso se aprueba con la revision previa realizada por la Unidad Ejecutora.



OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS, EN LA ELABORACION DE LOS
DICTAMENES PERICIALES TECNICOS Y/O FINANCIEROS
DE CONTRADICCION PARA EL TRIBUNAL ARBITRAL No.
129609 CONVOCADO POR EL CONSORCIO SES PUENTE
MAGDALENA.

PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2022, Y/O HASTA LA FECHA EN
LA QUE SE CULMINEN LAS ACTIVIDADES DISPUESTAS EN
EL OBJETO CONTRACTUAL, EN CASO DE DARSE ANTES.

CONTRATISTA: STRATEGAS CONSULTORES S.A.  NIT. 830.144.550-9

CONTRATO NUMERO 2417-1-2021 DE 2021, PRORROGA NUMERO UNO (01) AL
CONTRATO No. 2417 DE 2021. Entre los suscritos ENRIQUE ALFREDO MORENO
PEREZ, identificado con cédula de ciudadania No. 88.254.135, en su calidad de Subdirector
de Gestion Humana del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, Establecimiento Publico del
Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de
diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto 1292 del 14 de octubre
de 2021, nombrado mediante Resolucion No. 3552 del 16 de noviembre de 2021,
posesionado mediante Acta No. 191 del 16 de noviembre de 2021 y facultado al respecto
por la Resolucion No. 3309 del 29 de octubre de 2021, quien para los efectos de este
documento se denomina EL INSTITUTO, por una parte, y por la otra, EDGAR ENRIQUE
VILLOTA LEGUIZAMON, en su calidad de representante legal de la firma STRATEGAS
CONSULTORES S.A., identificada con NIT. 830.144.550-9, manifestando bajo la gravedad
del juramento que no se encuentra incurso en causal alguna de incompatibilidad,
inhabilidad o impedimento para contratar, y quien, para efectos del presente documento, se
denominard EL CONTRATISTA, en razon a que hemos celebrado el contrato de prestacion
de servicios profesionales No. 2417 de 2021, hemos convenido prorrogar el contrato
previas las siguientes consideraciones: 1) Que, a través del Contrato 2417 de 2021, EL
INSTITUTO encomendo al CONTRATISTA la prestacién de sus servicios profesionales en
la elaboracion de los dictamenes periciales técnicos y/o financieros de contradiccion para
el Tribunal Arbitral No. 129609 convocado por el CONSORCIO SES PUENTE
MAGDALENA. 2) Teniendo en cuenta que, el dia 16 de diciembre de 2021, en desarrollo
de la primera audiencia de tramite del Tribunal Arbitral No. 129609 los apoderados del
Instituto Nacional de Vias presentaron recurso de reposicién en contra de la providencia,
Auto No. 16, en relacién con la competencia del tribunal y el contenido de la clausula
compromisoria del contrato en litigio; el tribunal decidié mediante Auto No. 18 suspender la
audiencia de tramite para el lunes 17 de enero de 2022, y otorgar como plazo maximo hasta
el 11 de febrero de 2022 para presentar los dictAmenes periciales de contradiccién, por lo
cual se hace necesario prorrogar el contrato, en tanto, mediante Auto No. 16, notificando
en audiencia, el tribunal arbitral No. 129609 se declaré competente para conocer y decidir
en derecho las controversias surgidas entre el CONSORCIO SES PUENTE MAGDALENA
de una parte, y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS- de la otra y, en consecuencia,
aportar las experticias por parte del CONTRATISTA. 3) Que, la ampliacion del plazo del
contrato no implica adicion en valor, dado que, los pagos se encuentran supeditados a las
actuaciones adelantadas por EL CONTRATISTA y el valor pendiente de ejecutar, pasara a
reserva. Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual
se regird por las disposiciones del Contrato No. 2417 de 2021 y las siguientes clausulas:
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO - Prorrogar el Contrato No. 2417 de 2021, hasta el 31 de



agosto de 2022, y/o hasta la fecha en la que se culminen las actividades dispuestas en el
objeto contractual, en caso de darse antes. PARAGRAFO: La presente prérroga se concede
sin perjuicio de las acciones y sanciones que EL INSTITUTO pueda adelantar e imponer,
respectivamente, por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA.
CLAUSULA SEGUNDA: GARANTIA UNICA - Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
a la suscripcion del presente documento, EL CONTRATISTA se obliga a expedir la garantia
Unica a favor del INSTITUTO, como requisito para la expedicion de la orden de inicio, de
conformidad con el valor y el plazo que se fijan en el mismo. CLAUSULA TERCERA:
VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES - Contintian vigentes todas las estipulaciones del
contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. CLAUSULA
CUARTA: El proceso se aprueba con la revision previa realizada por la Unidad Ejecutora.
CLAUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION- El presente acuerdo se
perfecciona con la suscripcion de las partes y sera publicado a través de la plataforma transaccional
SECORP Il. . Para constancia de lo anteriormente expuesto, se suscribe en Bogota D.C. a los 31
dias del mes de diciembre de 2021.

POR EL INSTITUTO

ENRIQUE ALFREDO MORENO PEREZ
Subdirector de Gestién Humana

POR EL CONTRATISTA

Al

EDGAR ENRIQUE VILLOTA LEGUIZAMON
Contratista — Rep. Legal

Elabor6: Ingrid Paola Rocha Valencia — SDJ
Revis6: Laura Catalina Santander - DG
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Bogota-Cundinamarca-Colombia

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

DESCRIPCION DEL SERVICIO: Elaboracién y sustentacién de un dictamen pericial técnico de
contradiccién para controvertir el denominado “DICTAMEN TECNICO de contradiccién al
informe pericial programatico entregado por La firma JS HELD dentro del proceso para la
resolucién de la controversia con Ocasion del contrato de obra no. 13-002/2020 para la
construccion del Museo Nacional de la Memoria de Colombia (Bogota)”.

INFORMACION DEL PROYECTO

CLIENTE (Pais) Strategas Consultores S.A (Colombia)
IDENTIFICACION DEL CLIENTE 830.144.550

FECHA DE CONTRATO 27 de marzo de 2023

CONTRATISTA Quantum Global Solutions Colombia SAS
NIT 901.686.307-8

MONTO CONTRACTUAL (COP) $270.000.000

FECHA DE INICIO 27 de Marzo de 2023

FECHA DE TERMINACION 22 de Septiembre de 2023

Mediante el presente documento, se deja constancia que se ha recibido a satisfacciéon de
Strategas Consultores S.A identificada con Nit 830.144.550, los servicios brindados por el
Contratista, servicios que corresponden al 100% del Contrato de Prestacion de Servicios
Profesionales, de acuerdo con lo previsto en los Términos de referencia y sin penalidad alguna.

Equipo de peritos que ejecutaron el servicio:
e Carlos Ortega - Perito Técnico Internacional

e Manuel Antonio Cano - Experto en Costos y Danos QGS
e Lilian Rodriguez - Gerente Especialista QGS

Este documento se firma el dia 30 de Septiembre del 2023, por parte del responsable del Cliente
y del Equipo Asesor.

Cliente Contratista

Ay

vV— 1

Enrique Vrh Carlos Ortega Davila
Representante Legal Perito Técnico Internacional
Strategas Consultores S.A Quantum Global Solutions Colombia SAS

((\ RICS CLARITY | FOCUS | RESOLUTION
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Bogota-Cundinamarca-Colombia

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

DESCRIPCION DEL SERVICIO: Elaboracién y sustentacién de un dictamen pericial técnico de
contradiccién para controvertir el denominado “DICTAMEN PERICIAL- cuantificacién de la
afectacion ocasionada por el cambio de la estructura tarifaria; evaluacién de la suficiencia de
los mecanismos de compensaciéon por menor recaudo; y, establecimiento del valor a reconocer
a la Concesionaria segtin la Férmula de calculo estipulada para la Terminacién Anticipada” de
noviembre de 2022, rendido por la firma BONUS Banca de Inversion SAS, dentro del tramite
arbitral promovido por la Sociedad Concesionaria APP GICA S.A., para dirimir las controversias
existentes con la ANI en relacién con el contrato de Concesiéon 002 de 2015 - APP GICA, que se
tramite ante el Centro de Arbitraje y Conciliaciéon de la CAmara de Comercio de Bogota con el

No. 136972.
CLIENTE (Pais) Strategas Consultores S.A (Colombia)
IDENTIFICACION DEL CLIENTE 830.144.550
FECHA DE CONTRATO 28 de febrero de 2023
CONTRATISTA Quantum Global Solutions Colombia SAS
NIT 901.686.307-8
MONTO CONTRACTUAL (COP) $94.500.000
FECHA DE INICIO 28 de febrero de 2023
FECHA DE TERMINACION 28 de Abril de 2023

Mediante el presente documento, se deja constancia que se ha recibido a satisfaccion de
Strategas Consultores S.A identificada con Nit 830.144.550, los servicios brindados por el
Contratista, servicios que corresponden al 100% del Contrato de Prestacion de Servicios
Profesionales, de acuerdo con lo previsto en los Términos de referencia y sin penalidad alguna.

Equipo de peritos que ejecutaron el servicio:

e Carlos Ortega - Perito Técnico Internacional
e Manuel Antonio Cano - Experto en Costos y Danos QGS
e Lilian Rodriguez - Gerente Especialista QGS

Este documento se firma el dia 30 de Abril de 2023, por parte del responsable del Cliente y del
Equipo Asesor.

Cliente Contratista

Enrlque Vi ’ta Carlos Ortega Davila

Representante Legal Perito Técnico Internacional

Strategas Consultores S.A Quantum Global Solutions Colombia SAS

((\ RICS CLARITY | FOCUS | RESOLUTION
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