CARTA DE INTENCIÓN

El ingeniero **DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA**, con número de cedula 10.540.114 de Popayán Cauca, con número de Matricula Profesional 250-93858, por la presente me permito realizar mi carta de intención en la Invitación cuyo **OBJETO:** REALIZAR CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS EN MEDIA Y/O BAJA TENSIÓN VIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PARA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ENERGÍA EN LAS VEREDAS PASTALES III ETAPA, RESGUARDO DE RICAURTE Y LA BALSA CORREGIMIENTO DE ITABE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA GSR POR FLUJO DE LODO.

Cordialmente,



DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA
CC. 10.540.114
Matricula Profesional N° 250-93858

DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA

INGENIERO ELECTROMECANICO
Matrícula Profesional Nº CN 250- 93858
Fecha de nacimiento: 06/06/1961
Dirección: Calle 18 Norte Nº 8N -36 B/Ciudad Jardín
E-Mail: electrosistemascauca@hotmail.com
Teléfonos: (092) 8239776 – 8230951
Celular: 315-5911368
Popayán- Cauca

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero electromecánico con habilidades para planear, coordinar, dirigir, ejecutar, y evaluar proyectos. Abordando sistemas, procesos, equipos y componentes cuyos principios de funcionamiento sean eléctricos, relativos a recursos para la construcción de redes eléctricas a nivel de 220 – 13200 – 34.5 KV subestaciones, civiles, mecánicos, térmicos, hidráulicos, neumáticos o la combinación de cualquiera de ellos, logrando crear y operar tecnología de manera eficiente e innovadora mediante una óptima utilización de recursos humanos, materiales y técnicos procurando el máximo bien a la comunidad.

Me desempeño en el análisis, diseño, montaje y operación de sistemas electromecánicos y de control eléctrico e industrial; sistemas de generación térmicos e hidráulicos, distribución industrial y domiciliaria de energía eléctrica, sistemas y equipos mecánicos, térmicos y de fiujo en la implementación y ejecución de sistemas de mantenimiento industrial así como instalaciones especiales con extremas medidas de seguridad, salud, instalaciones de atención médica, equipos electro médicos, e implementación de sistemas de calidad total, gestión y consultaría empresarial en empresas de transformación y de servicios a la industria.

ESTUDIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y TECNOLOGICOS

- Ingeniero Electromecánico:
  Universidad Antonio Nariño.
- Técnico Profesional de Electricista:
  Ministerio de Minas y Energía.
- Técnico Profesional Intermedio en Sistemas:
  Corporación Unidad de Carreras Intermedias Autónoma.
- Tecnólogo Electricista de Instalaciones y Mantenimiento.
  Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

DIPLOMADO

- Instalaciones Eléctricas en Colombia con Énfasis en RETIE y Normas NTC 2050.

SEMINARIOS

- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE por la asociación colombiana de ingenieros capitulo cauca -ACIEM
- Reglamento técnico de instalaciones eléctricas – RETIE por el consejo nacional de técnico electricista CONTE.
- Interpretación, aplicaciones e impactos del proyecto de reglamentación técnico de iluminación y alumbrado público RETILAP.

CURSOS

- Seguridad en manejo de plantas y subestaciones
- Instalación mantenimiento de redes de alumbrado publico
- Montaje de transformadores
- Conocimientos básicos de electrónica
- Montaje de redes aéreas
- Mantenimiento de subestaciones
- Mantenimiento de plantas
- Interpretación, aplicaciones e impactos del proyecto del reglamento técnico de iluminación y alumbrado público RETILAP
- Electricista de Instalaciones y Mantenimiento

- ✓ Certificado de siemens actualización de productos
- ✓ Certificado de laumayer tecnología alemana en soluciones.

EXPERIENCIA LABORAL

- EMPRESA: Centrales Eléctricas del Cauca CEDELCA S.A E.S.P
  CARGO: Aprendiz Sena Electricista Sección de Facturación y ventas

- EMPRESA: Taller y Almacén Todo Eléctrico
  CARGO: Director de Proyectos

- EMPRESA: Electro sistemas del Cauca
  CARGO: Representante Legal

256

EXPERIENCIA LABORAL

- **2001 - 2004**

OBJETO: Contrato de Obra Pública Nº 005. Construcción Redes Eléctricas en la Población de Coconuco Sector de Belén, municipio de Puracé.
CONTRATANTE: Municipio de Puracé – Cauca.

OBJETO: Contrato por Mano de Obra Nº 046. Ampliación de Redes Eléctricas a todo costo de 0.5 Kms de redes en alta tensión para la Vereda de las Tapias, Corregimiento de Paramillos, municipio de San Sebastián – Cauca.
CONTRATANTE: Municipio de San Sebastián – Cauca.

OBJETO: Contrato de Obra Pública Nº 053. Extensión de Redes Eléctricas, Mano de Obra y Transporte Vereda Potrerillo Alto, Corregimiento del Rosal, municipio de San Sebastián – Cauca.
CONTRATANTE: Municipio de San Sebastián – Cauca.
OBJETO: Contrato de Obra Pública Nº 055. Extensión de Redes Eléctricas, Mano de Obra y Transporte Vereda El Tuno, Corregimiento de Paramillos, municipio de San Sebastián – Cauca.
CONTRATANTE: Municipio de San Sebastián – Cauca.

OBJETO: Contrato de Electrificación Nº 000110. Extensión de Redes Eléctricas en la vereda la Palma, municipio de Páez.
CONTRATANTE: Municipio de Páez – Cauca.

OBJETO: Contrato de Electrificación Nº 000134. Construcción de la Línea de Media Tensión y Montaje de un Transformador en el Instituto Agrícola Félix
María Ortiz de Itaibe, municipio de Páez.
CONTRATANTE: Municipio de Páez – Cauca.

OBJETO: Contrato de Electrificación Nº 000134. Construcción de la Línea de Media Tensión y Montaje de un Transformador en el Instituto Agrícola Félix María Ortiz de Itaibe, municipio de Páez.
CONTRATANTE: Municipio de Páez – Cauca.

OBJETO: Contrato de Electrificación Nº 000334. Construcción de la Línea de Media Tensión y Montaje de Transformadores en la vereda La Palma, municipio de Páez.
CONTRATANTE: Municipio de Páez – Cauca.

OBJETO: Contrato de Electrificación Nº 014. Construcción de la Línea de Media Tensión y Montaje de Transformador en la vereda La Esmeralda, municipio de Piendamo.
CONTRATANTE: Municipio de Piendamó – Cauca.

OBJETO: Contrato de Electrificación Nº 021. Construcción de la Línea de Media Tensión y Montaje de Transformador en la vereda Bella Vista Rinconcito, Corregimiento de Santa Leticia - Municipio de Puracé.
CONTRATANTE: Municipio de Coconuco - Puracé – Cauca.

OBJETO: Contrato de Electrificación Nº 022. Construcción de la Línea de Media Tensión y Montaje de Transformador en la vereda El Trébol, Corregimiento de Paletará - Municipio de Puracé.
CONTRATANTE: Municipio de Coconuco - Puracé – Cauca.

OBJETO: Contrato de Electrificación Nº 020. Construcción de la Línea de Media Tensión y Montaje de Transformador en la vereda Aguacatal Calabozo, Corregimiento de Santa Leticia - Municipio de Puracé.
CONTRATANTE: Municipio de Coconuco - Puracé – Cauca.

OBJETO: Contrato de Electrificación Nº 019. Construcción de la Línea de Media Tensión y Montaje de Transformador en la vereda Alto Calaguala – San Miguel, Corregimiento de Santa Leticia - Municipio de Puracé.
CONTRATANTE: Municipio de Coconuco - Puracé – Cauca.

OBJETO: Contrato de Obra. Construcción de 1.61 Km. de redes eléctricas de Media Tensión, 3.79 Km. de redes eléctricas de Baja Tensión, Montaje de 6 Transformadores de distribución de 15 KVA y uno de 25 KVA en las siguientes veredas: San Francisco, El Diviso, Plan Grande, Brisas del Río y La Cabaña.
CONTRATANTE: Carlos Edgardo Medina Gutiérrez.

257

OBJETO: Contrato de Obra No. 04/2003. Construcción de la Línea de Media Tensión y Montaje de Transformadores en Arbolito - municipio de Santander de Quilichao – Cauca.
CONTRATANTE: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y DRI.

OBJETO: Contrato de Obra Pública. Construcción de redes eléctricas en la vereda El Trébol.
CONTRATANTE: Município de Puracé – Cauca.

OBJETO: Contrato de Obra Pública Nº 5/20. Construcción de redes eléctricas en la vereda Alto del Miador Corregimiento de Paletará Municipio de Puracé.
CONTRATANTE: Gustavo Adolfo Valencia García.

OBJETO: Contrato de Obra Eléctrica No. 423 de 2003. Obras de Electrificación Veredas El Cabuyo y Santa Elena.
CONTRATANTE: Municipio de Popayán.

OBJETO: Contrato de Obra Eléctrica No. 281 de 2004. Obras de Electrificación Rural Vereda El Cabuyo del Municipio de Popayán.
CONTRATANTE: Municipio de Popayán.

OBJETO: Contrato de Obra Pública Nº 12/533. Construcción de las redes eléctricas de baja tensión en la vereda Dos Quebradas Corregimiento de Santa Leticia.
CONTRATANTE: Município de Puracé – Coconuco.

OBJETO: Contrato de Obra Pública Nº 11/501. Construcción de las redes eléctricas en la vereda Dos Quebradas Corregimiento de Santa Leticia.
CONTRATANTE: Municipio de Puracé – Coconuco.

- **2006 – 2010**

OBJETO: Contrato No 068 Construcción de red e B.T. en una l=1.111Km en la vereda El Carmen – Inza
CONTRATANTE: Municipio de Inza

OBJETO: Contrato No 069 Construcción de red en B.T en una L=0.25Km en la vereda El LAGO - Inza
CONTRATANTE: Municipio de Inza

OBJETO: Contrato No 070 Construcción de red en B.T. en una L= 1.11 Km en la vereda El Carmen - Inza
CONTRATANTE: Municipio de Inza

OBJETO: Contrato No 029 Servicio profesional para recuperar el fluido eléctrico de las dependencias del Instituto Nacional de Vías – Regional Cauca, teniendo en cuenta los daños presentados por la descarga atmosférica (rayo) en la subestación de energía.
CONTRATANTE: Instituto Nacional de VIAS – Regional Cauca.

OBJETO: Contrato No 00.69 Construcción de redes eléctricas de A.T y B.T y montaje de transformador en las veredas Naranjales, Taravita, La Cruz de Vitonco y Vitonco Páez Cauca
CONTRATANTE: Departamento del Cauca.

OBJETO: Contrato No 0089 Construcción de redes eléctricas de A.T y B.T. en las veredas Aguas Muertas La Calixta - Cauca
CONTRATANTE: Departamento del Cauca.

OBJETO: Contrato No 101 Construcción e instalación de redes eléctricas para el proyecto de acueducto de bombeo en el corregimiento La Carbonera – Bolívar.
CONTRATANTE: Municipio de Bolívar Cauca.

OBJETO: Contrato No 005 Trabajos de mantenimiento en el sistema eléctrico de las instalaciones de la Regional Cauca.
CONTRATANTE: Instituto Nacional de Vías – Regional Cauca

OBJETO: Contrato No 034 Servicio para la recuperación del alumbrado público exterior de las instalaciones del Instituto Nacional de Vías – Regional Cauca.
CONTRATANTE: Instituto Nacional de Vías – Regional Cauca.

259

OBJETO: Contrato No 029 Mantenimiento a todo costo de acometida subterránea en alta tensión en la Central Santa Clara
CONTRATANTE: EMTEL S.A E.S.P

OBJETO: Contrato No 030 Mantenimiento a todo costo por cambio total de acometida subterránea en la Central Santa Clara AEX-10.
CONTRATANTE: EMTEL S.A E.S.P

OBJETO: Contrato No 088 Adecuación sistema a tierra Cerro San Rafael.
CONTRATANTE: EMTEL S.A E.S.P

OBJETO: Contrato No 176 Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema eléctrico de potencia, generación y fuerza y control en EMTEL S.A E.S.P.
CONTRATANTE: EMTEL S.A E.S.P.
OBJETO: Contrato No 225 Montaje a todo costo de planta eléctrica de emergencia para la central telefónica en el Cerro San Rafael.
CONTRATANTE: EMTEL S.A E.S.P.

OBJETO: Contrato No 304 Adecuación de obra eléctrica para la Central Santa Clara; consistente en la construcción de malla a tierra perimetral alterna.
CONTRATANTE: EMTEL S.A E.S.P.

OBJETO: Contrato No 0082 Construcción de Redes Eléctricas en A.T y B.T. en la Urbanización San Andrés municipio de Popayán.
CONTRATANTE: Departamento del Cauca.

OBJETO: Contrato No 051.Ampliación de la red eléctrica, adecuación del sistema eléctrico para la línea de en envasado, malla a tierra y mantenimiento de la subestación eléctrica.
CONTRATANTE: Industria Licorera del Cauca.

OBJETO: Contrato de Obra No. 011. Suministro y montaje de transformador de potencia tipo industrial 150KVA 13.200 primario 120V 220V secundaria y conexión por AT; protección del sistema eléctrico de la nueva línea de envasado.
CONTRATANTE: Industria Licorera del Cauca.

OBJETO: Contrato No. 128. Protección del sistema eléctrico de la nueva línea de envasado.
CONTRATANTE: Industria Licorera del Cauca.
OBJETO: Contrato No. 01- FR. Obras de mantenimiento del sistema eléctrico de la seccional DAS Cauca en la ciudad de Popayán.
CONTRATANTE: Departamento Administrativo de Seguridad DAS.

OBJETO: Contrato orden de servicio D.C 68. Trabajos eléctricos requeridos para el acople de la planta eléctrica de la facultad de ciencias de la salud con la sub-estación.
CONTRATANTE: Universidad del Cauca

OBJETO: Contrato No 082\09 Suministro e instalación a todo costo de una planta eléctrica DIESEL de 437 KVA (lista para arrancar) y dos transferencias automáticas electrónicas de 220 VAC- 1600 Amperios.
CONTRATANTE: Hospital Universitario San José.

OBJETO: Contrato No 5500973831-5501011328-550097315\09 Reparaciones sistema eléctrico Popayán
CONTRATANTE: Coca Cola FEMSA

OBJETO: Contrato No. 095 \09 Suministro de materiales eléctricos.
CONTRATANTE: Hospital Universitario San José.

OBJETO: Orden de compra \09 Suministro, instalación y puesta en servicio de Planta Eléctrica Diesel 37.5KVA, y equipo de configuración estándar marca CATERPILLAR 37.5 KVA, 30 KW 60Hz, 1800 RPM, 220/127/V
CONTRATANTE: Cable Cauca S.A.

OBJETO: Contrato No130 \09 Mantenimiento preventivo y correctivo de la red de alta y baja tensión de las instalaciones de la Secretaria de Infraestructura.
CONTRATANTE: Gobernación Del Cauca

OBJETO: Contrato No 202\09 Instalación y puesta en servicio de UPS en el área de UCI a todo costo.
CONTRATANTE: Hospital Universitario San José.

OBJETO: Contrato No 727\09 Obras de instalaciones eléctricas parciales del laboratorio de maderas de la facultad de ciencias agropecuarias de la Universidad del Cauca Sector las Guacas.
CONTRATANTE: Universidad del Cauca

OBJETO: Contrato No 1291\09 Adecuación del espacio físico en el edificio de la Secretaria de Infraestructura para el desarrollo del plan vial regional.
CONTRATANTE: Secretaria de infraestructura.

OBJETO: Contrato No 200\09 Obra eléctrica a todo costo para la unificación de medida en el Claustro de Santo Domingo, Claustro El Carmen, Casa de Posgrados de Derecho y Ciencias Contables, Casa Albán y Unidad de Salud.
CONTRATANTE: Universidad del Cauca

OBJETO: Contrato No 163\09 Compraventa de materiales para las plantas eléctricas.
CONTRATANTE: Hospital Universitario San José

OBJETO: Contrato No ODS09 –72OC\09 Suministro e instalación de transformador trifásico de 15Kva Almaguer Cauca.
CONTRATANTE: Banco Agrario

OBJETO: Contrato No ODS09 –79OC\09 Suministro e instalación de transformador trifásico de 30 Kva López de Micay.
CONTRATANTE: Banco Agrario

OBJETO: Contrato No. 4700004115 \09 Instalación de un contador electrónico en los Shelters ubicados en la subestación propiedad de ISA de San Bernardino, Popayán con todas las adecuaciones eléctricas que ello amerite.
CONTRATANTE: ISA Internexa.

OBJETO: Contrato No 771 -2008 Suministro e instalación de la sub-estación baja tensión para dotar de energía eléctrica a la facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas de la Universidad del Cauca sector Pomona y construcción de la acometida trifásica principal de interconexión con la sub-estación de ingenierías a la sub-estación a instalar de Ciencias Contables.
CONTRATANTE: Universidad del Cauca.
OBJETO: Contrato No 1277 - 2008 Diseño e Implementación de la ampliación y adecuación de la red de datos, centros cableados y la red eléctrica regulada. **CONTRATANTE:** Secretaria Departamental de Salud.

OBJETO: Contrato No 226 -2008 Interconexión planta eléctrica de emergencia **CONTRATANTE:** Hospital Universitario San José.

OBJETO: Contrato No 228 -2008 Compra de equipo eléctrico
CONTRATANTE: Hospital Universitario San José.

OBJETO: Contrato No 09\02\2008 Montaje de grupo electrógeno de 500KVA asociado con transformador de 500KVA para elevar e voltaje a 13.200V, construcción de 1,2 KM de red de media tensión para conducción de la corriente eléctrica generada, montar un transformador de potencia de 500KVA 13.200\220V para bajar el voltaje a 220V y alquilar los transformadores por un periodo de 10 meses Compra de equipo eléctrico
CONTRATANTE: La Buena Vista LTDA.

OBJETO: Contrato No 003\2008 Instalaciones eléctricas y suministro e instalación de luminarias en la construcción cubierta polideportivo del barrio Cristo Rey en la cabecera municipal – Municipio de Bolívar cauca
CONTRATANTE: Municipio de Bolívar Cauca.

OBJETO: Contrato No 117\2008 Vender elementos para el sistema de alumbrado exterior de las plantas de el Tablazo y Tulcán.
CONTRATANTE: Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A .E.S.P.

OBJETO: Contrato No 159\2008 Suministro de materiales eléctricos y realizar la mano de obra para el alumbrado interno y externo de las bocatomas del ríos Piedras y rio Molino.
CONTRATANTE: Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A .E.S.P.

OBJETO: Contrato No 0808\2008 Montaje eléctrico a todo costo a nivel de alta tensión 13.200 V.
CONTRATANTE: Alpina Productos Alimenticios S.A

OBJETO: Contrato 2008 Obras requeridas para la instalación del equipo Cámara de Bronceo, instalación independizada del sistema eléctrico existente a través de una alimentación trifásica con neutro y tierra independiente y sistema protecciones desde la red exterior comercial de Cedelca hasta el equipo proyectado a instalar.
CONTRATANTE: Ángeles Spa.

OBJETO: Contrato 2008 Obras eléctrica primera etapa tendiente a la unificación de medida en las diferentes áreas de la Clínica la Estancia.
CONTRATANTE: Clínica la Estancia Ltda.

OBJETO: Contrato No 00633\2008 Suministro de insumos, con destino a la Dirección Territorial Piedemonte Amazónico.
CONTRATANTE: Corporación Autónoma Regional del Cauca C.R.C

OBJETO: Contrato No 857-26-12-08\2008 Diseño Eléctrico para la sede de la Territorial Norte de la C.R.C en el municipio de Santander de Quilichao, Departamento del Cauca.
CONTRATANTE: Corporación Autónoma Regional del Cauca C.R.C

OBJETO: Contrato No 08-094\2008 Trabajos de construcción para Popayán (San Bernandino) incluye: materiales, transporte y mano de obra.
CONTRATANTE: Energía Integral Andina.

OBJETO: Contrato No 064\2008 Compra de equipos eléctricos
CONTRATANTE: Hospital Universitario San José

OBJETO: Contrato 2008 Montaje de canaleta termoplástica doble con instalación y fijación sobre estructura de concreto, construcción de suba cometida en cable de cobre forrado THW No 2, construcción de suba cometida en cable de cobre forrado THW No 4, construcción de suba cometida en cable de cobre forrado THW No 6, construcción de suba cometida en cable de cobre forrado THW No 10, construcción de suba cometida en cable de cobre forrado THW No 12, construcción de suba cometida en cable de cobre forrado THW No 14, instalación de ducto pvc de

½ con accesorios pvc incluye curvas, adaptadores, montaje de tablero de circuitos tipo comercial norma RETIE, instalación y conexión protección electrotermica, construcción de sistema a tierra de potencia según diseño. Incluye soldada con soldadura exotérmica y construcción de condensadores, con Favigel y construida en cable de cobre denudo y montaje de barra equipotencial, instalación de circuitos, montaje y aparateado de tomacorriente doble, montaje e instalación de equipo de medida especial completo electrónico por franjas horarias para optar tarifas diferenciables incluye instalación de caja de medidor.
CONTRATANTE: Junta de copropietarios del pasaje Centro Comercial Primer Nivel.

OBJETO: Contrato No 377\2008 Mantenimiento de la planta eléctrica y la red eléctrica de alta y baja tensión de las instalaciones de la Secretaria de Infraestructura.
CONTRATANTE: Secretaria de Infraestructura

OBJETO: Contrato No 1131\2008 Mantenimiento a todo costo del circuito cerrado de televisión de la Secretaria de Salud del Departamento del Cauca.
CONTRATANTE: Departamento del Cauca Secretaria de Salud.

OBJETO: Contrato No 430\2008 Obra a todo costo para la Repotencialización de la subestación eléctrica del edificio de ingenierías y facultad de educación de la Universidad del Cauca.
CONTRATANTE: Universidad del Cauca.

OBJETO: Contrato No 006 Proyecto eléctrico tendiente a mejorar la confiabilidad y seguridad de la distribución eléctrica existente y el suministro e instalación de un equipo electrógeno trifásico de 5.5 KVA con transferencia manual para el suministro de energía de emergencia de la unidad nivel I San Sebastián Cauca primera etapa
CONTRATANTE: Unidad nivel I San Sebastián Cauca primera etapa

OBJETO: Contrato No 246 Suministro e instalación de un equipo de medida electrónico en el área de cocina.
CONTRATANTE: Hospital Universitario San José de Popayán

OBJETO: Contrato No 277 Suministro de materiales para el sistema eléctrico y electrónico del Hospital.
CONTRATANTE: Hospital Universitario San José de Popayán

OBJETO: Contrato No 0276 - 2007 Construcción de redes eléctricas en media y baja tensión en la vereda Sabaletas del municipio de la Sierra y El Socorro municipio de Morales en el Departamento del Cauca.
CONTRATANTE: Centrales Eléctricas del Cauca.

OBJETO: Contrato No 0293- 2007 Cambio de postes, desmontaje y montaje de accesorios, herrajes y conductores del sistema de distribución de 13.200/240V, en los municipios de las zonas norte, centro, y sur del departamento del Cauca.
CONTRATANTE: Centrales Eléctricas del Cauca.

OBJETO: Contrato No 0306 -2007 Revisión de equipos de medida a clientes grandes consumidores y actualización de datos y parámetros de los mismos.
CONTRATANTE: Centrales Eléctricas del Cauca.

OBJETO: Contrato No 112 Instalación a todo costo de las protecciones requeridas para el equipo antitrasciente, sistema de malla de potencia y alta frecuencia, apantallamiento locativo, sistemas de potencia, protección, control y mando.
CONTRATANTE: Hospital Universitario San José.

OBJETO: Contrato de obra pública, construcción de redes eléctricas en la vereda El Cuartel, sector Las Guacas, municipio de Páez, de conformidad con las cantidades, precios unitarios y condiciones presentadas por el contratista, la cual forma parte integrante del presente contrato.
CONTRATANTE: Corporación Nasa Kiwe.

OBJETO: Contrato de prestación de servicios No 0307 Suministro de materiales e ingeniería de detalle de la línea 34.5 KV Sub-estación Santander al parque Industrial Paraíso.
CONTRATANTE: Centrales Eléctricas del Cauca

OBJETO: Contrato No 0425 – 2007 Revisión técnica de los equipos de medición de los clientes asociados a 127 transformadores con equipo de macro medición instalados a los circuitos eléctricos 16107,161081,16110 y 16111 de la sub-estación norte de la ciudad de Popayán.
CONTRATANTE: Centrales Eléctricas del Cauca

OBJETO: Contrato No 0420 -2007 construcción de redes eléctricas en media y baja tensión del Resguardo de Mosoco (Chupadero, Escalereta, Santa Marta y Moras) Municipio de Páez departamento del Cauca.
CONTRATANTE: Centrales Eléctricas del Cauca.

OBJETO: Contrato No 3155 -2007 Construcción, mejoramiento y adecuación de la sede de la territorial Cauca, mediante la independización de servicios de energía de la sede del Invias, Parques Naturales y Policía de Carreteras, construcción de un sistema a tierra, cambio y Repotencialización del alumbrado público.
CONTRATANTE: Instituto Nacional de Vías

OBJETO: Contrato No. 0250 -2006. Ejecución de obras eléctricas de las redes de energía en la vereda San Bernandino Municipio de Popayán y vereda el Empalizado municipio de Timbio.
CONTRATANTE: Centrales Eléctricas del Cauca CEDELCA S.A E.S.P

OBJETO: Contrato OJ.097 -2006 Compraventa e instalación de una planta eléctrica de 200Kva con transferencia automática y cabina insonora (lista para arrancar)
CONTRATANTE: Universidad del Cauca

OBJETO: Contrato No 374 -2006 Construcción red eléctrica en alta y baja tensión acometida eléctrica, sistema de protección y malla a tierra para el transmisor de la emisora, en la finca la Rejoya.
CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

OBJETO: Contrato No.420 -2007. construcción de redes eléctricas de media y baja tensión del resguardo indígena de Mosoco (Chupadero , Escalera Santa Marta y Moras) Municipio de Páez departamento del cauca con recursos de convenio 441 de 2007.
CONTRATANTE: CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A.E.S.P.

OBJETO: Contrato No.425 -2007. Revisión técnica de los equipos de medición de los clientes asociados a 127 transformadores con equipo de macromedición, instalados de los circuitos eléctricos 16107,16108,16110, y 16111 de la subestación norte de la ciudad de Popayán y realizar las actividades de suspensión y reconexión del servicio de energía eléctrica a usuarios morosos con la zona centro del Departamento del Cauca.
CONTRATANTE: CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A.E.S.P.

OBJETO: contrato No.202 -2009. Instalación y puesta en servicio de UPS en el area de UCI a todo costo.
CONTRATANTE: Hospital Universitario San José de Popayán ESE

OBJETO: contrato No.082 -2009. Suministro e instalación a todo costo de una planta eléctrica diesel de 437 KVA lista para arrancar y dos transferencias automáticas electrónicas de 220vac-1600 AMP.
CONTRATANTE: Hospital Universitario San José de Popayán ESE

OBJETO: contrato No.004 -2009. Obra eléctrica de alumbrado perimetral y puesta en funcionamiento planta de emergencia centro de experimentación biológica CIBUC en la facultad de ciencias agropecuarias de la universidad del cauca sector Las Guacas.
CONTRATANTE: Electrificar Asociados Ltda.

- 2010

OBJETO: contrato No.2.3-31.6/085 -2010. Suministro e instalación y puesta en marcha de aire acondicionado del centro de datos de la división de sistemas de la Universidad Del Cauca.
CONTRATANTE: Universidad del Cauca

OBJETO: contrato No.229 -2010. Mantenimiento, remodelación y lucimiento de la primera etapa de al subestación eléctrica principal del Hospital Universitario San José de Popayán ESE
CONTRATANTE: Hospital Universitario San José de Popayán ESE.
OBJETO: contrato No.2.3-3/079 -2010. Suministro instalación y puesta en marcha de una planta eléctrica de emergencia de la subestación para el claustro de santo domingo y edificaciones anexas de la Universidad del Cauca.
CONTRATANTE: Universidad del Cauca.

OBJETO: contrato No.2.3-31.6/085 -2010. Suministro e instalación y puesta en marcha del aire acondicionado del centro de datos de la división de sistema de la universidad del cauca.
CONTRATANTE: Universidad del Cauca.

OBJETO: contrato No.2.3-31.6/085 -2010. La adecuación de la división financiera oficina de recursos humanos, oficina de relaciones interinstitucionales y salón insigne del salón fundadores de la Universidad del Cauca en el claustro de santo domingo, que incluye: el suministro e instalación e instalación del mobiliario y sistema de oficina abiertas redes de potencia iluminación del mobiliario y sistema de oficinas abiertas, redes de potencia iluminación de voz datos y obras de carpintería en madera.
CONTRATANTE: Universidad del cauca.

- **2011**

OBJETO: contrato No.207 -2011.Obra civil a todo costo para el diseño, suministro e instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de aire acondicionado para los quirófano y Para la central de esterilización del hospital universitario san jo se de Popayán empresa social del estado
CONTRATANTE: Hospital Universitario San José de Popayán ESE.

OBJETO: contrato No.201 -2011. Obra civil eléctrica a todo costo para el suministro montaje y obras complementarias de los trasformadores eléctricos tipo seco tipo H de una potencia 630 KVA trifásico 13200/280 - 120v y monofásico de potencia 37.5 kva 13200/240-120v para la nueva subestación eléctrica principal de del Hospital Universitario San José de Popayán Empresa Social del Estado.
CONTRATANTE: Hospital Universitario San José de Popayán ESE.

OBJETO: contrato No.170 -2011. Prestación de servicios de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo para actualizar y normalizar la infraestructura eléctrica y obras civiles complementarias del Hospital Universitario San José de Popayán Empresa Social del Estado.
CONTRATANTE: Hospital Universitario San José de Popayán ESE.

OBJETO: contrato No.208 -2011. UNIÓN TEMPORAL CASTRO BASTIDAS (remodelación áreas hospitalarias unidad de cuidados intermedios para convertirlo en cuidados intensivos , unidad de quemados endoscopia sector 3 piso 2 cirugía ambulatoria y fisioterapia sector 3 sótano del Universitario San José de Popayán Empresa Social del Estado.
CONTRATANTE: Hospital Universitario San José de Popayán ESE.

- 2013

OBJETO: Contrato No. 001. Diseño y construcción de sistema eléctrico Media y Baja Tensión para planta de triturado.
CONTRATANTE: AGREGADOS L&P S.A.S

OBJETO: Contrato No. 20. Realizar e instalación y puesta en marcha del sistema de llamado de emergencia en el punto de atención Cajibio"
CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO I

OBJETO: Contrato No. 21. Realizar e instalación y puesta en marcha del sistema de llamado de emergencia en el punto de atención Silvia
CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO I

OBJETO: Contrato No. 019 – 2013. Realizar e instalación y puesta en marcha del sistema de llamado de emergencia en el punto de atención Morales"
CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO I

OBJETO: Orden de prestación de servicios No. 124 – 2013. Prestación de servicio de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de la infraestructura eléctrica y planta eléctrica del punto de atención Piendamó.
CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO I

OBJETO: Contrato No 126. Prestación de servicio de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de la infraestructura eléctrica y planta eléctrica del punto de atención Cajibio.
CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO I

OBJETO: Orden de prestación de servicios No 125. Prestación de servicio de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de la infraestructura eléctrica y planta eléctrica del punto de atención Morales.
CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO I

OBJETO: Orden de prestación de servicios No 127. Prestación de servicio de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de la infraestructura eléctrica y planta eléctrica del punto de atención Silvia.
CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO I

OBJETO: Contrato de obra No. 23 – 2013. Montaje e interconexión de los transformadores de potencia tipo seco y los equipos requeridos para la alimentación de las subestaciones eléctricas principales de la facultad de ciencias naturales.
CONTRATANTE: Universidad del Cauca

OBJETO: Contrato No. 1427 – 2013. Mantenimiento correctivo del transformador tipo seco de.... KVA clase H marca ARM instalado en el hospital universitario san José de Popayán.
CONTRATANTE: Hospital universitario san José de Popayán – empresa social del estado.

OBJETO: Contrato No. 282 – 2013. Realizar el análisis de la calidad de la energía eléctrica y del sistema a tierra, existente en el hospital universitario san José de Popayán empresa social del estado.
CONTRATANTE: Hospital universitario san José de Popayán – empresa social del estado.

OBJETO: Contrato de compraventa No. 0223 – 2013. Compraventa de maquinaria y equipos para fortalecer una microempresa prestadora del servicio de distribución de combustible y lubricantes en el casco urbano del municipio de Páez, en el departamento del cauca.
CONTRATANTE: Corporación NASA KIWE.

OBJETO: Contrato No. 277 – 2013. Adquisición y puesta en funcionamiento de ups con transformador de aislamiento para las áreas de UCINT, Quemados, endoscopia y cirugía del hospital universitario san José de Popayán E.S.E.
CONTRATANTE: Hospital universitario san José de Popayán empresa social del estado.

260

OBJETO: Orden de prestación de servicios profesionales No. MF-063-2013. Apoyo a la gestión del SETP – POPAYÁN en la realización del diseño del cableado estructurado para voz y datos, sistema de potencia regulada y normal de las instalaciones de la entidad y acompañamiento en la estructuración técnica del proceso contractual para la selección del contratista que realice las adecuaciones e instalaciones de las mencionadas redes, de conformidad con el estudio previo de conveniencia y oportunidad y propuesta del contratista.
CONTRATANTE: Norberto Gutiérrez - Movilidad futura S.A.S

OBJETO: Contrato No. 0259 – 2013. Realizar suministros e instalación de redes eléctricas y de datos, con categoría 6, para adecuación de la sede de la corporación en el Municipio de Belalcázar, Departamento del Cauca.
CONTRATANTE: Corporación NASA KIWE.

OBJETO: contrato No. 277 -2013. Adquision y puesta en funcionamiento de ups con transformador de aislamiento para las áreas de UCINT, quemados , endoscopia, cirugía del Hospital Universitario San José de Popayán ESE, con el fin de garantizar el servicio que se requiere para el cumplimiento de su función.
CONTRATANTE: Hospital Universitario San José de Popayán ESE.

OBJETO: contrato No.23 -2013. Obra civil a todo costo para el montaje e interconexión de los trasformadores de potencia tipo seco y los equipos requeridos para la alimentación de las subestaciones eléctricas principales de la facultad de ciencias naturales, exactas y de la educación y del edificio santo domingo de la Universidad del Cauca incluye construcción de sistema de puesta a tierra.
CONTRATANTE: Universidad del Cauca.

OBJETO: Orden de Prestación de Servicios No.123 -2013. prestación de servicios de suministros , instalación y puesta en funcionamiento de una planta eléctrica diesel moto diahtsu trifásica con cabina de insonorización incorporada y transferencia automática en el punto de atención Silvia.
CONTRATANTE: Empresa Social del Estado Centro 1

OBJETO: Orden de Prestación de Servicios No.298 -2013. Prestación de los servicios de mejoramiento del sistema eléctrico concernientes al sistema a malla de puesta a tierra, protecciones a través de DPS , mantenimiento y puesta a tierra del transformador de 15 KVA en la sede administrativa de la ESE Centro 1.
CONTRATANTE: Empresa Social del Estado Centro 1

OBJETO: Orden de Prestación de Servicios No.126-2013. Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de plantas eléctricas y sus transferencias automáticas a todo costo para la planta eléctrica puntos de atención ubicados Cajibio.
CONTRATANTE: Empresa Social del Estado Centro 1

OBJETO: Orden de Prestación de Servicios No.124-2013. Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de plantas eléctricas y sus transferencias automáticas a todo costo para las plantas eléctricas puntos de atención ubicados Piendamó.
CONTRATANTE: Empresa Social del Estado Centro 1

OBJETO: Orden de Prestación de Servicios No.125-2013 Prestación de servicios de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de la infraestructura eléctrica y la planta eléctrica del punto de atención Morales.
CONTRATANTE: Empresa Social del Estado Centro 1

OBJETO: Orden de Prestación de Servicios No.127-2013 Prestación de servicios de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de la infraestructura eléctrica y la planta eléctrica del punto de atención Silvia.
CONTRATANTE: Empresa Social del Estado Centro 1

OBJETO: Contrato No.342 -2013 prestación del servicio para desarrollar actividades concernientes al mantenimiento correctivo del transformador tipo seco de 630 KVA clase H marca ARM instalado en el Hospital Universitario San José de Popayán ESE.
CONTRATANTE: Hospital Universitario San José de Popayán ESE.

OBJETO: Contrato No.GD-090-2013 El contratista en forma independiente y con plena autonomía directiva, administrativa, técnica y laboral y con sus propios medios hasta el total terminación y aceptación final ejecutarlas obras para al construcción de redes eléctricas para la ampliación de

la cobertura energía usuarios del sector rural em las veredas san Rafael , municipio de corinto, departamento del cauca , proyecto financiado con recursos de la ley 178 de 1959.
CONTRATANTE: Compañía Energética de Occidente S.A.S. ESP

- 2014

OBJETO: Contrato No. 848-2014 – Unión temporal. Construcción de redes eléctricas de Media y Baja tensión, montaje de transformadores de distribución en las veredas Sambingo alto, Sambingo bajo y los medios de Mercaderes.
CONTRATANTE: Departamento del Cauca - Secretaria de infraestructura.

OBJETO: Contrato de consultoría – Cuerpo de bomberos voluntarios de Popayán.
Diseño eléctrico de las instalaciones del nuevo cuartel del cuerpo de bomberos voluntarios de Popayán basándose y cumpliendo con el reglamento técnico de instalación eléctrica "RETIE" de igual manera la norma eléctrica colombiana "NTC-2050" y para la iluminación el reglamento técnico "RETILAP"
CONTRATANTE: Cuerpo de bomberos voluntarios de Popayán.

OBJETO: Orden de suministro 329 – 2014. Ampliación y mejoras en plantas y suministro de una planta eléctrica DIESEL CUMMINS POWER GENERATION DE 75KVA.
CONTRATANTE: Acueducto y alcantarillado de Popayán S.A- EPS

OBJETO: Contrato de suministros No. C11 – 133 – H. Suministro de materiales para el mantenimiento de la infraestructura del centro de salud Timbío E.S.E.
CONTRATANTE: Centro de salud de Timbío – empresa social del estado.

OBJETO: Contrato de compraventa No. C6-029-2014. Suministro, instalación, montaje y puesta en funcionamiento del alumbrado navideño (árbol de navidad) para la ornamentación del parque bolívar (parque principal) del municipio de Timbio – Cauca.
CONTRATANTE: Municipio de Timbío – departamento del Cauca.

OBJETO: Contrato de obra civil - 2014. Construcciones e instalaciones de redes eléctricas de alta y baja tensión, red de alumbrado público.
CONTRATANTE: PROVITEC.

OBJETO: Contrato de obra civil – 2014. Construcción de las redes de Media y Baja tensión, el alumbrado público.
CONTRATANTE: COBALÓ S.A - Ricardo Arboleda Simmons – Representante Legal.

OBJETO: Contrato de prestación de servicios No. 023-2014. Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la infraestructura eléctrica de los puntos de atención Piendamo, Morales, Cajibio, Silvia y Cede administrativa de la empresa social del estado centro 1.
CONTRATANTE: E.S.E CENTRO 1 Empresa social del estado.

OBJETO: Contrato No.012-2014. Realizar la adecuación del sistema eléctrico del centro de salud del rosario, punto de atención cajibío de la ESE CENTRO 1.
CONTRATANTE: Empresa Social del Estado Centro 1

OBJETO: Contrato No.020-2014. Realizar la adecuación del sistema eléctrico del centro de salud del San isidro, punto de atención Morales de la ESE CENTRO 1.
CONTRATANTE: Empresa Social del Estado Centro 1

OBJETO: Contrato No.021-2014. realizar el suministro adecuación y ampliación a todo costo de la red de datos sistema de potencia mis protecciones para circuitos regulados del punto de atención Silvia de la empresa social del estado centro1 ESE.
CONTRATANTE: Empresa Social del Estado Centro 1

OBJETO: Orden de Prestación de Servicios No.023 -2014 Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la infraestructura eléctrica de los punto de atención Piendamó, Morales Cajibio , Silvia y sede administrativa de la empresa social del estado Centro 1..
CONTRATANTE: E.S.E CENTRO 1 Empresa social del estado.

OBJETO: Orden de Prestación de Servicios No.080 -2014. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las plantas eléctrica de los punto de atención que integran la Empresa Social del Estado Centro 1 ESE.
CONTRATANTE: E.S.E CENTRO 1 Empresa Social del Estado.

- **2015**

OBJETO: Contrato No. 166 de 2015. Ampliación del servicio eléctrico mediante la construcción de estructuras eléctricas de MT, BT y montaje de subestaciones de distribución en las veredas: Loma Alta, San Pedro, Santa Teresa y Turmina en el Municipio de Inza departamento del Cauca.
CONTRATANTE: Municipio de Inza

OBJETO: Contrato 924 – 2015. Rehabilitación sistema de bombeo del acueducto de la cabecera municipal de guapi, departamento del Cauca.
CONTRATANTE: Departamento del Cauca.

OBJETO: Contrato No. 193 – 2015. Prestación del servicio de adecuación del centro de computo de P.A.R.I.S.S en el edificio CUDECOM de la ciudad de Bogotá, garantizando el desarrollo de las actividades y obras de infraestructura, voz, datos y potencia requeridas para la instalación y funcionamiento de equipos y sistemas.
CONTRATANTE: Patrimonio Autónomo De Remanentes (P.A.R.I.S.S).

OBJETO: Contrato No. 219 – 2015. El objeto de la contratación será el suministro, instalación y puesta en servicio de los elementos que permitan la estabilización del sistema de voz, datos y potencia del edificio CUDECOM.
CONTRATANTE: Patrimonio Autónomo De Remanentes (P.A.R.I.S.S).

OBJETO: Contrato No. 1452 – 2015. Ampliación del servicio eléctrico mediante construcción de estructuras de MT Y BT, y montaje de subestaciones de distribución vereda Potrerito en el Municipio de Mercaderes departamento del Cauca.
CONTRATANTE: Departamento del Cauca - Secretaria de infraestructura.

OBJETO: Contrato No. 76-2015. Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas de propiedad de la empresa social del estado Centro1 E.S.E Puntos de atención Piendamo, Morales, Cajibio, Silvia y Ortega Cajibio.
CONTRATANTE: Municipio de Inza.

OBJETO: Orden de Prestación de Servicios No.077 -2015. Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura eléctrica de los puntos de atención de Piendamó, Morales, Cajibio, Silvia y la sede administrativa de la centro 1 E.S.E.
CONTRATANTE: E.S.E CENTRO 1 Empresa Social del Estado.

OBJETO: Orden de Suministro No.0193 -2015. Realizar la obra eléctrica a todo costo con suministro de materiales y mano de obra para el montaje de la subestación eléctrica de BT con elementos asociados y montaje de grupo electrógeno y con su correspondiente transferencia automática en la planta el tablazo de la sociedad.
CONTRATANTE: Acueducto y alcantarillado de Popayán S.A. ESP

OBJETO: Orden de Suministro No.0094 -2015. Realiza la actualización del sistema eléctrico de la planta de tratamiento de Popayán según normatividad vigente. En desarrollo del objeto el contratista se compromete a realiza la actualización del sistema eléctrico de la planta de tratamiento según las siguiente normas.
CONTRATANTE: Acueducto y alcantarillado de Popayán S.A. ESP.

- **2016-2020**

OBJETO: Contrato No.2.5.31.4/038 -2016. El contratista se obliga a realizar la obra civil la construcción de tendido de redes eléctrica de media tensión , montaje transformador sistema de puesta a tierra y tablero de distribución general para las instalaciones del campus Carvajal de la Universidad del Cauca en Santander de Quilichao.
CONTRATANTE: Universidad del cauca

OBJETO: Contrato.No.5.31.6/205-2016. El contratista se obliga al suministro de luminarias tipo de led para la tercera etapa del edificio de las tic de a univerisdad de cauca de acuerdo a las especificaciones descritas en la invitación el anexo 1 y anexo 2. **CONTRATANTE:** Universidad del Cauca

OBJETO: Contrato No.5.31.6/204-2016. El servicio de mantenimiento correctivo y preventivo delas plantas de energía de las diferentes dependencias de la universidad del cauca.
CONTRATANTE: Universidad del Cauca

OBJETO: Contrato No.5.31.4/079-2016. Suministro e instalación de aire acondicionado para las sedes de campus Carvajal en Santander de Quilichao y facultades de artes y ciencias humanas y sociales en Popayán pertenecientes a la universidad del cauca.
CONTRATANTE: Universidad del Cauca

OBJETO: Contrato. No.344-2017. Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de plantas eléctricas y sus transferencias automáticas a todo costo para las plantas eléctricas ubicadas en los hospitales Toribio maya, maría occidente y sur occidente puntos adscritos a la empresa social del estado Popayán ESE
.**CONTRATANTE:** Empresa Social del Estado ESE.

OBJETO: Contrato No.5.31.4/079-2016. Suministro e instalación de aire acondicionado para las sedes de campus Carvajal en Santander de Quilichao y facultades de artes y ciencias humanas y sociales en Popayán pertenecientes a la universidad del cauca.
CONTRATANTE: Universidad del Cauca

OBJETO: Contrato.No.5.31.4/088-2016. Suministro e instalación de aire acondicionado para el edificio las tecnología de la información y la comunicación TICS de la Universidad del Cauca (III Etapa)
CONTRATANTE: Universidad del Cauca.

OBJETO: Contrato No.216144. Mantenimiento y operación del sistema de captación tratamiento almacenamiento y distribución de agua potable.
CONTRATANTE: Fondo financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE)

OBJETO: Contrato de obra civil No N/A. Obras civiles necesarias para la construcción de las redes de baja tensión y el alumbrado público en proyecto de leteo las mercede etapa II.
CONTRATANTE: COBALDO S.A.

OBJETO: Orden de Suministro No.07-2016. Contratar el mantenimiento preventivo para la planta eléctrica de emergencia asignada a la subdirección Secciona de policía judicial CTI Cauca de la fiscalía general de la nación seccional cauca, vigencia 2016.
CONTRATANTE: Fiscalía General de la Nación

OBJETO: Contrato No.-166-2015 ampliación de servicio eléctrico mediante construcción de estructura de MT y BT y montaje de subestación de distribución vereda loma alta, san pedro, santa teresa y turmina municipio de Inza departamento del cauca..
CONTRATANTE: Alcaldía Municipal de Inza- Cauca

OBJETO: Contrato No.-071-2018 Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas y sus transferencias automáticas a todo costo para las plantas eléctricas ubicadas en los puntos de atención Puracé, Totoró y Caldono adscritos a la empresa social del estado Popayán E.S.E.
CONTRATANTE: Empresa social del estado ESE

OBJETO: Contrato No.-407-2018-Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la subestación eléctrica del edificio del CAM.
CONTRATANTE: Alcaldía de Popayán. Municipio del Cauca.

OBJETO: Contrato No.18001552-H3-2018. Contratar la normalización RETIE Subestaciones Eléctricas de la Regional Valle.
CONTRATANTE: Aeronáutica civil Regional Valle.

OBJETO: Contrato.No.5.5-31.4/004-2018. Suministro e instalación y puesta en funcionamiento del sistema de aire acondicionado para la facultad de ingeniería electrónica y telecomunicaciones, ingeniería civil y vicerrectoría de investigaciones de la Universidad del Cauca.
CONTRATANTE: Universidad del Cauca.

OBJETO: Contrato No.225 -2017. Suministrar elementos, materiales, repuestos y/o accesorios para redes eléctricas, de voz y datos; de acuerdo a las necesidades de la institución con previo visto bueno del supervisor del contrato
CONTRATANTE: Hospital Susana López de Valencia.

OBJETO: Contrato No169 -2018. Suministrar elementos, materiales, repuestos y/o accesorios para redes eléctricas, de voz y datos; de acuerdo a las necesidades de la institución con previo visto bueno del supervisor del contrato.
CONTRATANTE: Hospital Susana López de Valencia ESE.

268

OBJETO: Contrato No 22262-2018. Suministrar elementos de ferretería y materiales eléctricos para la administración Departamental.
CONTRATANTE: Gobernación del Cauca

OBJETO: Contrato No.2172373.-2018 Operación de las plantas de tratamiento de agua en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario EPMSC Magangue, Bolívar.
CONTRATANTE: Fondo financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE)

OBJETO: Contrato No.2172364.-2018 Operación de las plantas de tratamiento de agua en el establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad y carcelario de alta seguridad combita (EPAMSC-CAS COMBITA).
CONTRATANTE: Fondo financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE)

OBJETO: Contrato No.CMCRP-003-2018. Realizar desmonte, suministro e instalación de lámparas electrónicas 2*54 W y resane pintura de espacio dejado por las lámparas antiguas en la oficina de registro de instrumentos públicos de Bolívar -Cauca. **CONTRATANTE:** Superintendencia de Notariado y Registro- Dirección Regional Y Pacífico.

OBJETO: Contrato No.CMC-057-2018. Realizar obras que permitan la iluminación del polideportivo de la institución educativa de la vereda hato viejo, Municipio de Totoró.
CONTRATANTE: Alcaldía de Totoró, Municipio del Cauca

OBJETO: Contrato No.CM-029-2018. Servicio de instalación y suministro para al red eléctrica en media tensión para la planta de tratamiento Acueducto el Saladito Timbío y su acondicionamiento MT , BT instalación interna..
CONTRATANTE: Alcaldía de Timbío, Municipio del Cauca.

OBJETO: Aceptación de oferta No.CM-135-2018. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la planta eléctrica del municipio de Popayán.
CONTRATANTE: Alcaldía de Popayán, Municipio del Cauca.

OBJETO: Contrato No.20191800021487-2019. Realizar el mantenimiento y reposición del sistema eléctrico puesta a tierra en la parte externa del complejo deportivo Manuel Aragón, propiedad del municipio de Popayán.

CONTRATANTE: Alcaldía de Popayán- Municipio del Cauca.

OBJETO: Contrato No163 -2019. Suministrar elementos, materiales, repuestos y/o accesorios para redes eléctricas, de voz y datos; de acuerdo a las necesidades de la institución con previo visto bueno del supervisor del contrato.
CONTRATANTE: Hospital Susana López de Valencia ESE.

OBJETO: Contrato No335 -2019. Instalar a todo costo una transferencia a automática para el grupo electrógeno del edificio de adultos Hospital, de conformidad con los estudios elaborados por la entidad.
CONTRATANTE: Hospital Susana López de Valencia ESE.

OBJETO: Contrato No. 412-2019. Suministrar elementos, materiales, repuestos y/o accesorios para redes eléctricas, de voz y datos; de acuerdo a las necesidades de la institución con previo visto bueno del supervisor del contrato.
CONTRATANTE: Hospital Susana López de Valencia ESE.

OBJETO: Contrato No. 148-2019. Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de plantas de emergencia y transferencia automáticas de los puntos de atención adscritos Empresa Social del Estado de Popayán ESE.
CONTRATANTE: Empresa Social del Estado de Popayán ESE.

OBJETO: Contrato No.1900159 A-H2-201. Mantenimiento general de transformador trifásico padmonte existente de 13200v/220-27 estación radar de santana. Adecuación y reinstalación de la red de media tensión estación radas santana.
CONTRATANTE: Aeronáutica civil Regional Valle.

OBJETO: Contrato No.065-2019. Transferir a título de venta un transformador y subestación eléctrica y llevar a cabo su instalación a todo costo para el punto de atención Popayán sede Hospital María occidente, adscrito Empresa Social del Estado de Popayán ESE.
CONTRATANTE: Empresa Social del Estado de Popayán ESE.

OBJETO: Contrato No.065-2019. Prestar el servicio de transporte de una planta eléctrica con todos los elementos necesarios para su instalación, desde la sede chapineros ubicado en la sede de chapinero de la Defensoría del Pueblo de Bogotá , hasta para la Defensoría del Pueblo – Regional Choco, ubicada en la ciudad de Quibdó (Choco)
CONTRATANTE: Defensoría del Pueblo Sede Bogotá.

OBJETO: Contrato No.1940782-2019. Se requiere mejora el sistema de fuerza estrella triangulo para el motor eléctrico de 300HP de la motobomba No. 1 con la interconexión del sistema de protección y control de la subestación eléctrica principal a 440 VAC, Planta tablazo.
CONTRATANTE: Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. ESP.

OBJETO: Orden de compra No.-2020. Compraventa, transporte, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de una planta eléctrica de emergencia de 200kva, de acuerdo a las características técnicas entregadas para el Hospital Toribio Maya de Popayán punto de atención adscrito a la ESE de Popayán.
CONTRATANTE: Empresa Social del Estado de Popayán ESE.

- 2020 - 2021

OBJETO: Contrato N° 78-2020Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados, neveras, refrigeradores, deshumidificadores y lavadoras, de los puntos de atención adscritos a la empresa social del estado Popayán E.S.E

CONTRATANTE: Empresa Social Del Estado Popayán E.S.E

OBJETO: Contrato N° 67-2020 Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de plantas de emergencia y transferencias automáticas de los puntos de atención adscritos a la empresa social del estado Popayán E.S.E

CONTRATANTE: Empresa Social Del Estado Popayán E.S.E

OBJETO: Contrato N° 20000883-H3-2020 Realizar el mantenimiento general del transformador trifásico padmonte existente estación radio ayudas Mercaderes. Adecuación y reinstalación de la red de media tensión.

CONTRATANTE: Unidad Administrativa Especial De Aeronáutica Civil

OBJETO: Contrato N° 5.5-31.3/007 Adquisición de elementos de consumo (Baterías para UPS) para el área de mantenimiento de la Universidad del Cauca.

CONTRATANTE: Universidad Del Cauca.

OBJETO: Contrato N° 219 Suministrar elementos, materiales, repuestos y/o accesorios para las redes eléctricas de voz y datos del Hospital.

CONTRATANTE: Empresa Social Del Estado Hospital Susana López De Valencia E.S.E

OBJETO: Contrato N° CS-250-2020 Contratar el suministro de materiales eléctricos para el mejoramiento y mantenimiento del alumbrado público del municipio de Timbio Cauca, para la vigencia 2020.

CONTRATANTE: Municipio De Timbio.

OBJETO: Contrato N° 002-2020 Mano de obra de obra global del sistema eléctrico para la adecuación de las unidades de cuidado intensivo del hospital Susana López de valencia, Popayán dpto. del Cauca.

CONTRATANTE: Julián Lizandro Gonzales.

OBJETO: Contrato N° C5-001-2021 realizar la ampliación de redes eléctricas urbanas en el barrio San José, sector hospital nivel i del municipio de la vega en el marco del proyecto: implementación del sector "minas y energía" 2021, para actividades del programa consolidación productiva del sector de energía eléctrica del municipio de la Vega, de conformidad con los estudios previos elaborados por la entidad, ubicado en el Hospital Nivel I la Vega – Cauca.

CONTRATANTE: Municipio de la Vega.

OBJETO: Contrato N° 124 -2021 la prestación de servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a todo costo para aires acondicionados, neveras, refrigeradores, congeladores, y lavadoras de los puntos de atención adscritos a la ESE POPAYÁN suscrito entre la ESE Popayán.

CONTRATANTE: Empresa Social Del Estado Popayán E.S.E

OBJETO: Contrato N° 131 prestación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a todo costo para aires acondicionados, neveras, refrigeradores, congeladores y lavadoras de los puntos de atención adscritos a la Empresa Social Del Estado Popayán E.S.E

CONTRATANTE: Empresa Social Del Estado Popayán E.S.E

OBJETO: Contrato N° 20211800016527 realizar el mantenimiento preventivo, correctivo los equipos de red de frio de la secretaria de salud municipal, bajo los estándares de calidad, en cumplimiento del proyecto denominado "implementación del programa de salud 2021 para la vida saludable y enfermedades transmisibles en el municipio de Popayán.

CONTRATANTE: Municipio de Popayán.

OBJETO: Contrato N° CCV-175-2021 compraventa de materiales eléctricos con destino al mantenimiento del alumbrado público del municipio de Timbío Cauca, para la vigencia 2021

CONTRATANTE: Municipio de Timbio.

OBJETO: Contrato N° C0-307-2021 Instalación de transformador de redes de baja tensión, principal para el centro de acopio lechero de la asociación de productores de leche municipio de Timbio.

CONTRATANTE: Municipio de Timbio.

OBJETO: Contrato N° 17-02-2021 suministro de materiales, hidrosanitarios y de ferretería para el mantenimiento y reparaciones locativas indispensables de la sede de la dirección seccional de impuesto y aduanas de Popayán.

CONTRATANTE: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

OBJETO: Contrato suministro e instalación a todo costo del sistema de control automático y fuerza del cableado interno, externo y perimetral con sus respectivas luminarias, salida para alimentación eléctrica tomas, construcción de salidas eléctricas para el sistema de ventilación, inyección y extracción de aire de la cámara hermetizada según normas RETIE del hallazgo arqueológico el chorro en el barrio el empedrado en la ciudad de Popayán.

CONTRATANTE: Consorcio Vías Urbanas Popayán.

OBJETO: Contrato N° 245-2021 suministrar elementos, materiales, repuestos y accesorios para las redes eléctricas, de voz y datos relacionados con el mantenimiento de la infraestructura y redes eléctricas del Hospital Susana López de Valencia.

CONTRATANTE: Empresa Social Del Estado Hospital Susana López De Valencia E.S.E

OBJETO: Contrato N° 5.5-31.6/075 suministro del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo e insumos para las plantas eléctricas de la Universidad del Cauca.

CONTRATANTE: la Universidad del Cauca.



Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines

Titular DIEGO DARÍO
CASTRO ZÚÑIGA
D.I 10.540.114
Ingeniero ELECTROMECÁNICO
Matricula CN250-93858
Resol. Secc. 21/2013
Fecha de Exp. 06/06/2013



**Consejo Profesional Nacional
de Ingenierías Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines**

Esta tarjeta acredita a su titular el derecho de ejercer la ingeniería en su especialidad en cualquier lugar del país, de acuerdo con la Ley 51 de 1986 y su Decreto Reglamentario 1873 de 1996

Para efectos de información adicional o pérdida dirigirse a la Secretaría del Consejo Profesional Nacional, Calle 70 No 9 - 10, PBX 3127393, Bogotá, D.C.

Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines

Referencia: .

EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERíAS ELÉCTRICA, MECÁNICA Y PROFESIONESAFINES, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 51 DE 1986 Y EL DECRETO 1873 DE 1996

HACE CONSTAR QUE:

1. El Ingeniero **Diego Darío CASTRO ZÚÑIGA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **10540114** de **Popayán (Cauca)**, se encuentra registrado ante el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, como Ingeniero **ELECTROMECÁNICO** con Matrícula No. **CN250-93858** expedida por el Consejo Profesional Seccional de **CUNDINAMARCA** mediante resolución No. **CN-21 de 2013** el día **06** de **Junio** de **2013** y confirmada por el Consejo Profesional Nacional según Resolución No. **CPN-68 de 2013**.

2. La matrícula profesional No. **CN250-93858**, del citado ingeniero se encuentra Vigente y no se registran Sanciones a la fecha.

Esta constancia se expide por solicitud del interesado. La vigencia de la presente certificación es de Seis (6) meses a partir de la fecha de expedición.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los Veintiún (21) días del mes de Febrero de Dos Mil Veinticuatro (2024)

Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines

Código de Validación:**999901815902. Vence el 22-Agosto-2024**

Entre a www.consejoprofesional.org.co y a la opción 'Validar Certificado' para verificar su validez

MARCO ANTONIO GOMEZ ALBORNOZ
Secretario Ejecutivo

ANEXO No.

ACTA DE LIQUIDACION FINAL CONTRATO No 0276 -2007

CODIGO	DESCRIPCION	VR/ UNIT	CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA			
			V/ ZABALETAS		V/ EL SOCORRO		V/ ZABALETAS		V/ EL SOCORRO	
			CAN	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL
	REDES EN MEDIA TENSION									
1	ESTRUCTURA 95	279.900	3	839.700	0	0		0		0
2	ESTRUCTURA R-130	2.117.300	3	6.351.900	1	2.117.300	3	6.351.900		0
3	ESTRUCTURA 97	497.300	6	2.983.800	1	497.300	5	2.486.500	1	497.300
4	ESTRUCTURA 251	266.810	8	2.134.480	2	533.620	18	4.802.580	13	3.468.530
5	INSTALACION DE AMORTIGUADORES ACSR 1/0	33.000	48	1.584.000	24	792.000	55	1.815.000	23	759.000
6	INSTALACION DE CORTACIRCUITOS	159.900	8	1.279.200	3	479.700	8	1.279.200	3	479.700
7	ESTRUCTURA 510	881.220	4	3.524.880	0	0	2	1.762.440	0	0
8	ESTRUCTURA RH-217	2.842.160	1	2.842.160	0	0	1	2.842.160	0	0
9	ESTRUCTURA 514	1.382.630	5	6.913.150	2	2.765.260	2	2.765.260	2	2.765.260
10	ESTRUCTURA PH-215	1.950.680	1	1.950.680	0	0		0	0	0
11	ESTRUCTURA 66	426.320	4	1.705.280	2	852.640	3	1.278.960	2	852.640
12	INSTALACION DE RED TRIFASICA ACSR MT CALIBRE #1/0	8.352.900	2	17.958.735	2	14.450.517	2	16.864.505	2	15.661.688
13	INSTALACION DE RED MONOFASICA EN MT CALIBRE 1/0	5.787.700	2	13.630.034	0	0	2	10.307.894	0	0
14	INSTALACION DE POSTES DE 10 X 510	215.100	6	1.290.600	0	0	6	1.290.600	0	0
15	ESTRUCTURA P 101	915.000	0	0	1	915.000	8	7.320.000	1	915.000
16	ESTRUCTURA PH-201	1.757.335	0	0	1	1.757.335		0	0	0
17	ESTRUCTURA PH-210	2.315.240	0	0	1	2.315.240		0	1	2.315.240
18	ESTRUCTURA R-114	1.399.210	0	0	1	1.399.210	4	5.596.840	1	1.399.210
19	ESTRUCTURA RH-230	3.888.290	0	0	2	7.776.580		0	2	7.776.580
20	INSTALACION DE RED MONOFASICA EN MT CALIBRE 2	4.802.400		0	0	1.680.840		0	0	1.935.367
	TRANSFORMADORES			0		0		0		0
21	REUBICACION TRANSFORMADOR 1ø CON PROTECCIONES	205.100	1	205.100	0	0		0	0	0
22	INSTALACION TRANSFORMADOR COMPLETO DE 10 KVA	4.507.210	5	22.536.050	1	4.507.210	3	13.521.630	1	4.507.210
23	INSTALACION TRANSFORMADOR COMPLETO DE 15 KVA	4.649.210	3	13.947.630	2	9.298.420	5	23.246.050	2	9.298.420
24	INSTALACION TRANSFORMADOR COMPLETO DE 25 KVA	5.117.210	0	0	1	5.117.210		0	1	5.117.210
	REDES EN BAJA TENSION			0		0		0		0
25	ESTRUCTURA 617	594.310	34	20.206.540	9	5.348.790	24	14.263.440	8	4.754.480
26	ESTRUCTURA 619	836.740	43	35.979.820	30	25.102.200	64	53.551.360	18	15.061.320
27	ESTRUCTURA 620	609.210	5	3.046.050	0	0	0	0	0	0
28	ESTRUCTURA 29	93.610	63	5.897.430	22	2.059.420	42	3.931.620	24	2.246.640
29	ESTRUCTURA 252	192.830	69	13.305.270	23	4.435.090	96	18.511.680	55	10.605.650
30	INSTALACION DE CONEXIÓN A TIERRA CT - BT	285.585	43	12.280.155	21	5.997.285	36	10.281.060	20	5.711.700
31	INSTALACION DE RED TRES HILOS BT CALIBRE # 2 X 3 Hilos	4.892.300	12	57.460.064	5	23.116.118	10	46.770.388	5	24.363.654
32	INSTALACION DE RED TRES HILOS BT CALIBRE # 1/0 X 2 - 2	7.012.500	1	3.576.375	0	841.500	0	1.963.500	1	3.646.500
33	INSTALACION DE POSTES DE 8 X 510	152.700	9	1.374.300	0	0	9	1.374.300	0	0
34	RETIRO RED EXISTENTE BT 3 HILOS	200.200	0	26.026	0	0	0	13.347	0	0
35	REUBICACION POSTES DE 8 MTS	120.300	2	240.600	0	0	7	842.100	0	0
	TOTAL PRESENTE ACTA			255.070.008		124.155.785		255.034.313		124.138.299

ACTA DE LIQUIDACION FINAL

VEREDA: EL SOCORRO - Morales
ZABALETAS - La Sierra

CONTRATO No 0276 - 2007

V/CONTRATO 477.066.046

INICIACION Jul - 23 - 07

VENCIMIENTO Oct - 20 -07

CONTRATISTA: DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA

NOVIEMBRE 15 - 2007

OBJETO: CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA VEREDA ZABALETASDEL MUNICIPIO DE LA SIERRA Y EL SOCORRO MUNICIPIO DE MORALES EN EL DEPARATMENTO DEL CAUCA CON RECURSOSO DEL CONVENIO 0470 DE 2006

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONTRATO	COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS	COSTOS INDIRECTOS EJECUTADOS				VALOR TOTAL EJECUTADO
				ADMON	UTILIDAD	IMPREVISTOS	IVA	
				15%	5%	5%	16%	
1	Construccion de redes MT y BT V/El Socorro	156.187.977	124.138.299	18.620.745	6.206.915	6.206.915	993.106	156.165.980
2	Construccion de redes MT y BT V/Zabaletas	320.878.069	255.034.313	38.255.147	12.751.716	12.751.716	2.040.275	320.833.167
TOTAL		477.066.046	379.172.612	56.875.892	18.958.631	18.958.631	3.033.381	476.999.147

ESTADO DEL CONTRATO

	TOTAL
VALOR BASICO CONTRATO	477.066.046
V/R COSTOS DIRECTOS PRESENTE ACTA	379.172.612
ADMINISTRACION	56.875.892
IMPREVISTOS	18.958.631
UTILIDAD	18.958.631
IVA SOBRE UTILIDAD 16%	3.033.381
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	476.999.147
V/R ACTA PARCIAL 01	257.463.004
V/R ANTICIPO	189.612.896
VALOR AMORTIZACION ANTICIPO	189.612.896
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	**29.923.247**

VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (29.923.247,oo) M/Cte

NOTA: La obra objeto del contrato de obra N° 0276 - 2007 se recibio a satisfaccion por parte de CEDELCA S.A.E.S.P. Cumpliendo con las normas exigidas por la Empresa.

RUBEN DARIO ELVIRA HOYOS
Interventor - CEDELCA

DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA
Contratista

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P. - CEDELCA

131

ACTA DE RECIBO DEFINITIVO Y LIQUIDACIÓN FINAL

CONTRATO DE OBRA NÚMERO 0377-2006

CONTRATANTE : CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA CEDELCA S.A. E.S.P
CONTRATISTA : ELECTRO SISTEMAS DEL CAUCA -
OBJETO : CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA VEREDA MESA DE CALOTO SECTOR SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE PAEZ - CAUCA.
INTERVENTORIA :CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA CEDELCA S.A E.S.P. POR INTERMEDIO DE LA INGENIERA XIOMARA GIRALDO GUZMAN.
PLAZO : 90 DIAS
VALOR : $ 173.427.988 ($172.325.107+IVA $1.102.881)

En Popayán, a los veintitrés (23) días del mes de Noviembre del año dos mil seis (2.006), se reunieron en las oficinas de CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA S.A E.S.P., los señores: XIOMARA GIRALDO GUZMAN como interventora en representación de CEDELCA S.A. E.S.P., y DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA como contratista de las obras contempladas en el contrato de obra No. 0377 de 2006 con el objeto de proceder a su recepción definitiva y liquidación final, previa las siguientes consideraciones:

1.- Que el día veintinueve (29) del mes de agosto de 2.006 se suscribió entre CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA CEDELCA S.A E.S.P. y ELECTROSISTEMAS DEL CAUCA por intermedio de su representante legal DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA, que en adelante se denominará el Contratista, el Contrato de Obra No. 0377 DE 2006 cuyo objeto fue arriba mencionado, por un valor de $ 173.427.988.oo Pesos M/L.

2.- Que el plazo del contrato fue fijado en noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio de obra, o sea el día dieciocho (18) de septiembre del año dos mil seis (2.006), con vencimiento el día diecisiete (17) de diciembre del año dos mil seis (2.006).

3.- Que las obras objeto del contrato se ejecutaron según consta en los seis (6) anexos que hacen parte integral de la presente Acta Final.

4.- Que las obras objeto del contrato de obra No. 0377 del 2006, se recibieron dentro del plazo previsto y a satisfacción por parte de CEDELCA S.A E.S.P y cumpliendo las especificaciones técnicas vigentes.

5.- Que la liquidación se efectúa acorde a los precios unitarios acordados en el anexo del contrato enviado a esta dependencia por el contratista y, que la obra

ejecutada corresponde en su totalidad a la del proyecto aprobado por CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA CEDELCA S.A. E.S.P.

6.- Que el contratista recibió por parte de CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA CEDELCA S.A E.S.P. la suma setenta y ocho millones novecientos treinta mil cuarenta y tres pesos M/L ($ 68.930.043.oo), que corresponden al anticipo del 40% del valor del contrato.

7.- Que la comunidad de la vereda Mesa de Caloto – sector San Miguel del Municipio de Páez, departamento del Cauca., manifiestan haber recibido la obra a satisfacción, cuya constancia hace parte integral de esta Acta.

C O N V I E N E N

Efectuar el recibo definitivo a satisfacción de CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA CEDELCA S.A E.S.P. y liquidar totalmente el contrato de obra número 0377 de 2006 de acuerdo a los siguientes puntos :

A.- BALANCE

PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATANTE

ACTA No.	VALOR OBRA EJECUTADA	VALOR PAGADO
ANTICIPO		$ 68.930.043
TOTAL		$ 68.930.043

LIQUIDACIÓN FINAL

A.- OBRA EJECUTADA (Ver Anexos)

COSTO TOTAL OBRA EJECUTADA	**$ 173.427.958**	
Menos pagos efectuados por el contratante		$ 68.930.043
Saldo a favor del Contratista		$104.497.915
SUMAS IGUALES	**$ 173.427.958**	**$173.427.958**

B.- Se autoriza pagar al Contratista la suma de CIENTO CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS

($104.427.915), único valor a que tiene derecho mediante cuenta de cobro acompañada del original de la presente Acta, y de los paz y salvos de que habla el contrato.

C.- Se deja constancia que CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA CEDELCA S.A E.S.P. queda a PAZ Y SALVO con el contratista en todo lo referente al Contrato No. 0377 de 2006, una vez se cancele el valor anotado en el Literal B de la presente acta.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

XIOMARA GIRALDO GUZMAN
Interventora CEDELCA S.A. E.S.P.

DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA
Contratista

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA - CEDELCA S.A. E.S.P.

ACTA DE RECIBO DEFINITIVO Y LIQUIDACION FINAL

Contrato de obra Nº	:	0420 - 2007 Y ADICIONAL
CONTRATANTE	:	CEDELCA S.A. E.S.P.
CONTRATISTA	:	DIEGO CASTRO ZUÑIGA
OBJETO	:	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION
RESGUARDO	:	MOSOCO (CHUPADERO, ESCALERETA, SANTA MARTA Y MORAS), MUNICIPIO PAEZ

En Popayán hoy 25 de febrero de 2009 se reunieron en las oficinas de LA COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DEL CAUCA S.A. E.S.P, el Ingeniero JULIO ARMANDO FAJARDO S., como Coordinador en representación de C.E.C. S.A. E.S.P y el Señor DIEGO CASTRO ZUÑIGA como contratista de la cantidad de obra contemplada en el Contrato de obra Nº 0420 - 2007 Y ADICIONAL emanado de la entidad contratante, con el objeto de elaborar el ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA Y LIQUIDACION FINAL de la obra, previas las siguientes consideraciones:

1.- Que en la fecha 26 de diciembre de 2007 la Entidad Contratante y la firma contratista suscribieron el (la) Contrato de obra Nº 0420 - 2007 Y ADICIONAL cuyo objeto fue arriba mencionado, por un valor de $292964038 + IVA, M/CTE

2.- Que el plazo del contrato fue fijado en 90 días contados a partir de la fecha 7 de febrero de 2008 y venciedo en la fecha 7 de mayo de 2008

3.- Que por el mal tiempo presentado en la vía por derrumbes imposibilitando el traslado de material hacia la zona del proyecto se suspendió el día 22 de abril de 2008, con tiempo transcurrido de 75 días

4.- Con la adición de siete (7) usuarios nuevos al proyecto inicialmente contratado, se solicitò a la gobernación del departamento del Cauca, una adición presupuestal al Convenio 441 de 2007, por valor de $42'178.524 el cual es firmado por las partes el día 13 de noviembre de 2008

5.- Que los precios unitarios tenidos en cuenta en esta Acta corresponden a los suministrados como anexos del Contrato de obra Nº 0420 - 2007 Y ADICIONAL

6.- Por mejoría del estado del tiempo en la zona del proyecto, se firma el Acta de reiniciación a partir del día 13 de noviembre de 2008 dandose por terminado el dia 27 de noviembre de 2008.

7.- Que las obras objeto del contrato se ejecutaron segun consta en el anexo 1:"VOLUMEN DE OBRA EJECUTADA" y anexo 2: "MATERIAL INSTALADO", documentos estos que hacen parte integral de la presente Acta

8.- Que la obra Objeto del Contrato de obra Nº 0420 - 2007 Y ADICIONAL se recibe a satisfacción por parte de CEDELCA S.A. E.S.P. Cumpliendo con las Normas exigidas por la Empresa.

CONVIENEN

Efectuar el Recibo Definitivo y liquidación de la obra con base en Inventario ejecutados por CEDELCA S.A. E.S.P obteniéndose el siguiente balance:

OF

(47

CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA - CEDELCA S.A. E.S.P.

ACTA DE RECIBO DEFINITIVO Y LIQUIDACION FINAL contrato 0420 - 2007 Y ADICIONAL

RESGUARDO : MOSOCO (CHUPADERO, ESCALERETA, SANTA MARTA Y MORAS) - MUNICIPIO : PAEZ

A: BALANCE

PAGOS EFECTUADOS POR CEDELCA:

ACTA No.	VALOR OBRA EJECUTADA	AMORTIZACION ANTICIPO	RETENCION ADICIONAL	VALOR PAGADO
ANTICIPO				100.378.744
ACTA No. 01	224.273.651	89.366.294		134.907.357
ACTA No. 02	265.019.756			29.733.655
TOTAL				**265.019.756**

Vr. Ordenado veredas Chupadero, Escalereta, Santa Marta y Moras		251.910.496
Vr. ADICIONAL del contrato 0420-2007(Otrosi 01)		42.178.524
VALOR TOTAL ORDENADO	$	**294.089.020**

Vr. Costos Directos ACTA FINAL	234.371.231	.....ver anexo
TOTAL COSTOS DIRECTOS	234.371.231	
Administración (15%CD)	35.155.685	
Utilidad (3%CD)	7.031.137	
Imprevistos (7%CD)	16.405.986	
IVA(16% utilidad)	1.124.982 ✓	

MENOS AMORTIZACION ANTICIPO		100.378.744
MENOS VALOR CANCELADO ACTA AVANCE 01		134.907.357
MENOS VALOR CANCELADO ACTA AVANCE 02		29.733.655
VALOR A PAGAR ACTA FINAL		29.069.264
SUMAS IGUALES	**294.089.020**	**294.089.020**

B. Se autoriza pagar al contratista la suma de VEINTINUEVE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($**29.069.264**.oo) M/CTE segun Balance anterior, ùnico valor a que tiene derecho el contratista a cobrar, anexando los siguientes documentos:

UF

148

ACTA DE RECIBO DEFINITIVO Y LIQUIDACION FINAL contrato 0420 - 2007 Y ADICIONAL

RESGUARDO : MOSOCO (CHUPADERO, ESCALERETA, SANTA MARTA Y MORAS)
MUNICIPIO : PAEZ

1. Original de la Presente Acta
2. Factura de Venta o Cuenta de Cobro
3. Paz y Salvos o Certificados de aporte con El Instituto de Bienestar Familiar, Instituto de Seguros Sociales, Caja de Compensación Familiar del Cauca y SENA.
4. Póliza de Estabilidad de la obra, correcto funcionamiento y Calidad de los trabajos por un periodo de cinco (05) años.

C. Se ha ejecutado el 100% del total de obra contratada; esta cantidad de obra ejecutada corresponde a las estructuras instaladas en cada vereda, de acuerdo con el replanteo e inventario efectuados por CEDELCA.

Para constancia firman quienes en ella intervinieron:

JULIO ARMANDO FAJARDO S.
Interventor
CEDELCA S.A. E.S.P.

DIEGO CASTRO ZUNIGA
Contratista