Bogotá, D.C., 26 de enero de 2024

Señores CLUB MILITAR

Ciudad

Atendiendo su amable invitación cotizo a continuación los estudios y diseños para la construcción de la plataforma de la piscina del Tobogán y cambio de equipos de la piscina Principal de la Sede las Mercedes del Club Militar, así:

Estudios y Diseños para la Construcción de la Plataforma de Acceso al Tobogán de la Piscina y remodelación y cambio de equipos de la piscina principal de la Sede las Mercedes del Club Militar						
1	HONORARIOS PROFESIONALES					
	ITEM	CANTIDAD	MESES	DEDICACIÓN	MONTO	SUBTOTAL
1.1	Arquitecto director y diseñador	1	2	100%	$ 12.000.000	$ 24.000.000
1.2	Ingeniero civil Especialista en estructuras	1	2	50%	$ 10.000.000	$ 10.000.000
1.3	Ingeniero eléctrico	1	2	50%	$ 9.000.000	$ 9.000.000
1.4	Ingeniero hidráulico	1	2	100%	$ 8.000.000	$ 16.000.000
1.5	Secretaria	1	2	50%	$ 2.000.000	$ 2.000.000
1.6	Dibujante arquitectura e ingenieria	1	2	100%	$ 5.000.000	$ 10.000.000
2	ESTUDIO DE SUELOS					
2.1	Estudio de suelos acuerdo NSR-10	1	1		$ 19.000.000	$ 19.000.000
3	GASTOS TABAJOS DE CAMPO					
3,1	Transporte, viaticos	1	1	1	$ 8.000.000	$ 8.000.000
4	INSUMOS CAMPO Y OFICINA					
3.1	Materiales y Fungibles (Planos, informes, papelería, equipo de topografía)	1	3	1	$ 5.000.000	$ 15.000.000
	SUBTOTAL PRESUPUESTO					$ 113.000.000
	IVA 19%					$ 21.470.000
	TOTAL PROYECTO					$ 134.470.000

Validez de la oferta: 30 días

Plazo de ejecución de los estudios y diseños: 60 días.

Atentamente,



ALVARO TRIVIÑO CHAPARRO

Representante Legal