Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5702852
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	29/12/2023 12:49:22 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	GGC-1206-2023
Objeto del contrato	Ampliar y prestar el servicio de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional - SIN, ubicadas en el Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED, mediante la ejecución del Proyecto CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA LOS CONSEJOS COMUNITARIOS, UNIÓN DE CUENCAS, EL PROGRESO, AGRICULTORES DEL PATÍA Y UNIÓN DE PATÍA VIEJO EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO el cual será ejecutado po
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	20 Años
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(27/02/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	26/02/2044 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CEDENAR S.A. E.S.P.

COLOMBIA, Pasto
Número de documento 891200200

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CEDENAR S.A. E.S.P.	BANCO DE BOGOTA	Corriente	46608093-4

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Representante Legal CEDENAR S.A. E.S.P. - 29 Diciembre 2023 - Iván López Salazar*
Fecha de aprobación: *29/12/2023 5:40:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ANDREA BENAVIDES MAYORCA*
Fecha de aprobación: *29/12/2023 6:43:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5702852_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	29/12/2023 1:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/06/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	29/12/2023 1:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/06/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 2/01/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 10 días de tiempo transcurrido *(20/02/2024 3:19:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13762216	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	2.923.099.706,20 COP	SURAMERICANA	29/06/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.13761470	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	14.615.498.531,20 COP	SURAMERICANA	29/06/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5702852
Proveedor CEDENAR S.A. E.S.P.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 43 No 57 - 31 CAN
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 43 No 57 - 31 CAN
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	ROBERTO PAYAN	COLOMBIA > Nariño > Roberto Payán

1 CO1.PCCNTR.5702852

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							58.461.994.124,00	58.461.994.124,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	83101807	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA LOS CONSEJOS COMUNITARIOS, UNIÓN DE CUENCAS, EL PROGRESO, AGRICULTORES DEL PATÍA Y UNIÓN DE PATÍA VIEJO EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO	1,00	UN	58.461.994.124,00	58.461.994.124,00	58.461.994.124,00	58.461.994.124,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
DOCUMENTOS SOPORTE.zip	DOCUMENTOS SOPORTE.zip	(detalle)
MINUTA FAER - EL PAYAN.pdf	MINUTA FAER - EL PAYAN.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ANDREA BENAVIDES M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52533268	Guardar y notificar
Supervisor	MARIA VICTORIA RAMIF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	31415032	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ANDREA BENAVIDES MAYORCA	29/12/2023 6:43:50 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANDREA BENAVIDES MAYORCA
Supervisor	MARIA VICTORIA RAMIREZ MARTINEZ	29/12/2023 6:43:50 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANDREA BENAVIDES MAYORCA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	58.461.994.124
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		58.461.994.124

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011001048	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 21-01-01-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	8523	CDP	No validado	119.175.443 COP	36.018.540 COP	21-01-01-000	Editar
☐	8723	CDP	No validado	78.449.373.204 COP	29.194.978.522 COP	21-01-01-000	Editar
☐	2-2023-048404-2024-2025	Vigencia futura ordinaria	No validado	88.005.607.244 COP	29.230.997.062 COP	21-01-01-000	Editar

Saldo de CDP 78.568.548.647 COP

Saldo de vigencias futuras 88.005.607.244 COP

Saldo total a comprometer 58.461.994.124 COP

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
23123	Presupuestal (CDP)	-	No validado	36.018.540 COP	36.018.540 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
23223	Presupuestal (CDP)	-	No validado	29.194.978.522 COP	29.194.978.522 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
48823	Vigencia Futura (AVF)	-	No validado	29.230.997.062 COP	29.230.997.062 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 29.230.997.062 COP
Saldo de compromisos AVF 29.230.997.062 COP
Saldo total comprometido 58.461.994.124 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -