Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5586405
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	23/11/2023 12:32:18 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	IDU-1739- 2023
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127 INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2400 Días
Fecha de inicio de contrato	9 días de tiempo transcurrido *(23/02/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	22/10/2030 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

COLOMBIA, Bogotá

2 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO VIAL DEL NORTE

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO VIAL DEL NORTE			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN CARLOS HERAZO MEJIA* ***Fecha de aprobación:*** *2/12/2023 7:08:42 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Denice bibiana acero vargas* ***Fecha de aprobación:*** *2/12/2023 12:40:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5586405_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☑Sí ☐No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No

	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00
Cumplimiento	☑Sí ☐No	
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo ☑ Cumplimiento del contrato ☑ Pago de salarios ☑ Estabilidad y calidad de la obra	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No	
	☑% del valor de la oferta	5,00

Fecha límite para entrega de garantías: 7/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 28/12/2023 9:48:51 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
ESTUDIO PREVIO IDU-LP-DG-003-2023 DF.pdf	-	ESTUDIO PREVIO IDU-LP-DG-003-2023 DF.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13301381	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	27.931.014.598,30 COP	CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	1/08/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.13026423	Seriedad de la oferta	-	38.587.401.437,00 COP	-	19/01/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5586405
Proveedor CONSORCIO VIAL DEL NORTE
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 22 6 27
Ubicación CO-DC - Distrito Capital de Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio
Dirección calle 22 6 27
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 22 6 27	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5586405

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							385.874.014.368,00	385.101.884.884,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72141000	Valor a Adjudicar (Señor proponente por favor diligencie esta casilla con el valor total ofertado para el Lote 1. Señor proponente por favor adjunte el Formulario 1 - Presupuesto Oficial Estimado diligenciado y firmado)	1,00	UA	385.874.014.368,00	385.101.884.884,00	385.874.014.368,00	385.101.884.884,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
IDU-LP-DG-003-2023-LOTE 1 - Ginna Garcia - 1122023 v2f (1) SGI1.pdf	IDU-LP-DG-003-2023-LOTE 1 - Ginna Garcia - 1122023 v2f (1) SGI1.pdf	(detalle)
FOPE20_COMPROMISO_DE_INTEGRIDAD_TRANSPARENCIA_Y_CO_231128_170939 (1).pdf	FOPE20_COMPROMISO_DE_INTEGRIDAD_TRANSPARENCIA_Y_CO_231128_170939 (1).pdf	(detalle)
FOGC34_PACTO_DE_EXCELENCIA_V_1.pdf	FOGC34_PACTO_DE_EXCELENCIA_V_1.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	385.101.884.884
Total	385.101.884.884

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐ 2023097965(Vigenciafuturaexcepcionales2024)Lote1	CDP	No validado	119.510.487.647 COP	119.510.487.647 COP	00-00-000-0000	Editar
☐ 2023097965(Vigenciafuturaexcepcionales2025)Lote1	CDP	No validado	85.798.062.888 COP	85.798.062.888 COP	00-00-000-0000	Editar
☐ 2023097965(Vigenciafuturaexcepcionales2027)Lote1	CDP	No validado	57.015.032.703 COP	57.015.032.703 COP	00-00-000-0000	Editar
☐ 2023097966(Vigenciafuturaexcepcionales2028)Lote1	CDP	No validado	4.350.975.300 COP	4.350.975.300 COP	00-00-000-0000	Editar
☐ 2023097966(Vigenciafuturaexcepcionales2029)Lote1	CDP	No validado	4.350.975.299 COP	4.350.975.299 COP	00-00-000-0000	Editar
☐ 2023097966(Vigenciafuturaexcepcionales2030)Lote1	CDP	No validado	4.350.975.300 COP	4.350.975.300 COP	00-00-000-0000	Editar
☐ 2023097967(Vigenciafuturaexcepcionales2024)Lote2	CDP	No validado	64.531.744.891 COP	64.531.744.891 COP	00-00-000-0000	Editar
☐ 2023097967(Vigenciafuturaexcepcionales2025)Lote2	CDP	No validado	244.618.549.706 COP	244.618.549.706 COP	00-00-000-0000	Editar
☐ 2023097967(Vigenciafuturaexcepcionales2026)Lote2	CDP	No validado	203.322.695.607 COP	203.322.695.607 COP	00-00-000-0000	Editar
☐ 2023097967(Vigenciafuturaexcepcionales2027)Lote2	CDP	No validado	28.916.491.722 COP	28.916.491.722 COP	00-00-000-0000	Editar
☐ 2023097968(Vigenciafuturaexcepcionales2027)Lote2	CDP	No validado	3.165.787.494 COP	3.165.787.494 COP	00-00-000-0000	Editar
☐ 2023097968(Vigenciafuturaexcepcionales2028)Lote2	CDP	No validado	4.678.225.653 COP	4.678.225.653 COP	00-00-000-0000	Editar
☐ 2023097968(Vigenciafuturaexcepcionales2029)Lote2	CDP	No validado	4.678.225.653 COP	4.678.225.653 COP	00-00-000-0000	Editar
☐ 2023097968(Vigenciafuturaexcepcionales2030)Lote2	CDP	No validado	2.199.967.278 COP	2.199.967.278 COP	00-00-000-0000	Editar
☐ 2023097969(Vigenciafuturaexcepcionales2024)Lote3	CDP	No validado	144.883.279.056 COP	144.883.279.056 COP	00-00-000-0000	Editar
☐ 2023097969(Vigenciafuturaexcepcionales2025)Lote3	CDP	No validado	101.199.768.467 COP	101.199.768.467 COP	00-00-000-0000	Editar
☐ 2023097969(Vigenciafuturaexcepcionales2026)Lote3	CDP	No validado	164.641.991.584 COP	164.641.991.584 COP	00-00-000-0000	Editar
☐ 2023097969(Vigenciafuturaexcepcionales2027)Lote3	CDP	No	24.881.173.803	24.881.173.803	00-00-000-0000	Editar

			validado	COP	COP			
☐	2023097970(Vigenciafuturaexcepcionales2027)Lote3	CDP	No validado	2.330.912.388 COP	2.330.912.388 COP	00-00-000-0000		Editar
☐	2023097970(Vigenciafuturaexcepcionales2028)Lote3	CDP	No validado	3.444.493.404 COP	3.444.493.404 COP	00-00-000-0000		Editar
☐	2023097970(Vigenciafuturaexcepcionales2029)Lote3	CDP	No validado	3.444.493.405 COP	3.444.493.405 COP	00-00-000-0000		Editar
☐	2023097970(Vigenciafuturaexcepcionales2030)Lote3	CDP	No validado	1.619.796.338 COP	1.619.796.338 COP	00-00-000-0000		Editar
☐	2023097965(Vigenciafuturaexcepcionales2026)Lote1	CDP	No validado	110.497.505.231 COP	110.497.505.231 COP	00-00-000-0000		Editar

Saldo de CDP 1.388.431.610.817 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 1.388.431.610.817 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
☐	8001	Presupuestal (CDP)	-	No validado	372.048.958.985 COP	372.048.958.985 COP	372.048.958.985 COP	-	SIIF	Detalle	Editar
☐	8002	Presupuestal (CDP)	-	No validado	13.052.925.899 COP	13.052.925.899 COP	13.052.925.899 COP	-	SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP 385.101.884.884 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 385.101.884.884 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -