Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5699291
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	28/12/2023 11:29:33 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	IDU-1798-2023
Objeto del contrato	INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	80 Meses
Fecha de inicio de contrato	9 días de tiempo transcurrido *(23/02/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	22/10/2030 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

COLOMBIA, Bogotá

2 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO MAB INGENIERIA

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO MAB INGENIERIA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ* ***Fecha de aprobación:*** *29/12/2023 2:42:50 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Denice bibiana acero vargas* ***Fecha de aprobación:*** *29/12/2023 7:20:35 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5699291_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte (interventoría de obra pública)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, ☑Sí ☐No

grupos o etapas		
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No	
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00
Cumplimiento	☑Sí ☐No	
	☑ Cumplimiento del contrato	
	☑ Pago de salarios	
	☑ Calidad del servicio	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No	
	☑% del valor de la oferta	5,00

Fecha límite para entrega de garantías: 29/12/2023 4:30:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 29/01/2024 7:25:01 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
Estudios Previos 23112023.pdf	-	Estudios Previos 23112023.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13534506	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	2.344.333.706,75 COP	Seguros Mundial	29/08/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.13504833	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	2.344.333.706,75 COP	Seguros Mundial	29/08/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.13381746	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	2.081.590.009,75 COP	Seguros Mundial	29/08/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.13381731	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	29.142.260.136,50 COP	Seguros Mundial	29/08/2032 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.13347636	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	2.081.590.009,75 COP	Seguros Mundial	29/08/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle

1 2 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5699291
Proveedor CONSORCIO MAB INGENIERIA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 22 6 27
Ubicación CO-DC - Distrito Capital de Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio
Dirección calle 22 6 27
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 22 6 27	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCCNTR.5699291	
1.1	Lote 1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							46.886.674.135,00	46.886.674.135,00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81101500	VALOR A ADJUDICAR LOTE 1 (Señor proponente por favor digite el valor total de su oferta. No olvide adjuntar el formulario 1 debidamente diligenciado y suscrito).	1,00	UN	46.886.674.135,00	46.886.674.135,00	46.886.674.135,00	46.886.674.135,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Compromiso de integridad.pdf	Compromiso de integridad.pdf	(detalle)
Pacto de excelencia.pdf	Pacto de excelencia.pdf	(detalle)
MINUTA RESULTADO DEL PROCESO -IDU-CMA-DG-012-2023 interventoria lote 1.pdf	MINUTA RESULTADO DEL PROCESO -IDU-CMA-DG-012-2023 interventoria lote 1.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	46.886.674.135
Total	46.886.674.135

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐ 2023108069(Vigenciafuturaexcepcionales2024)Lote1	CDP	No validado	5.697.699.367 COP	5.697.699.367 COP	00-00-000-0000	Editar
☐ 2023108069(Vigenciafuturaexcepcionales2025)Lote1	CDP	No validado	13.536.104.688 COP	13.536.104.688 COP	00-00-000-0000	Editar
☐ 2023108069(Vigenciafuturaexcepcionales2026)Lote1	CDP	No validado	13.936.615.785 COP	13.936.615.785 COP	00-00-000-0000	Editar
☐ 2023108069(Vigenciafuturaexcepcionales2027)Lote1	CDP	No validado	8.461.380.355 COP	8.461.380.355 COP	00-00-000-0000	Editar
☐ 2023108070(Vigenciafuturaexcepcionales2027)Lote1	CDP	No validado	233.549.952 COP	233.549.952 COP	00-00-000-0000	Editar
☐ 2023108070(Vigenciafuturaexcepcionales2028)Lote1	CDP	No validado	1.646.527.166 COP	1.646.527.166 COP	00-00-000-0000	Editar
☐ 2023108070(Vigenciafuturaexcepcionales2029)Lote1	CDP	No validado	1.646.527.166 COP	1.646.527.166 COP	00-00-000-0000	Editar
☐ 2023108070(Vigenciafuturaexcepcionales2030)Lote1	CDP	No validado	1.728.269.656 COP	1.728.269.656 COP	00-00-000-0000	Editar
☐ 2023108071(Vigenciafuturaexcepcionales2024)Lote2	CDP	No validado	5.208.655.602 COP	5.208.655.602 COP	00-00-000-0000	Editar
☐ 2023108071(Vigenciafuturaexcepcionales2025)Lote2	CDP	No validado	12.725.659.471 COP	12.725.659.471 COP	00-00-000-0000	Editar
☐ 2023108071(Vigenciafuturaexcepcionales2026)Lote2	CDP	No validado	14.785.239.013 COP	14.785.239.013 COP	00-00-000-0000	Editar
☐ 2023108071(Vigenciafuturaexcepcionales2027)Lote2	CDP	No validado	2.541.532.691 COP	2.541.532.691 COP	00-00-000-0000	Editar
☐ 2023108072(Vigenciafuturaexcepcionales2027)Lote2	CDP	No validado	1.073.924.816 COP	1.073.924.816 COP	00-00-000-0000	Editar
☐ 2023108072(Vigenciafuturaexcepcionales2028)Lote2	CDP	No	1.673.186.728	1.673.186.728	00-00-000-0000	Editar

			validado	COP	COP			
☐	2023108072(Vigenciafuturaexcepcionales2029)Lote2	CDP	No validado	1.673.186.728 COP	1.673.186.728 COP	00-00-000-0000		Editar
☐	2023108072(Vigenciafuturaexcepcionales2030)Lote2	CDP	No validado	919.659.353 COP	919.659.353 COP	00-00-000-0000		Editar
☐	2023108073(Vigenciafuturaexcepcionales2024)Lote3	CDP	No validado	5.612.269.825 COP	5.612.269.825 COP	00-00-000-0000		Editar
☐	2023108073(Vigenciafuturaexcepcionales2025)Lote3	CDP	No validado	11.798.165.521 COP	11.798.165.521 COP	00-00-000-0000		Editar
☐	2023108073(Vigenciafuturaexcepcionales2026)Lote3	CDP	No validado	15.099.760.670 COP	15.099.760.670 COP	00-00-000-0000		Editar
☐	2023108073(Vigenciafuturaexcepcionales2027)Lote3	CDP	No validado	2.542.840.505 COP	2.542.840.505 COP	00-00-000-0000		Editar
☐	2023108074(Vigenciafuturaexcepcionales2027)Lote3	CDP	No validado	1.073.928.009 COP	1.073.928.009 COP	00-00-000-0000		Editar
☐	2023108074(Vigenciafuturaexcepcionales2028)Lote3	CDP	No validado	1.673.191.706 COP	1.673.191.706 COP	00-00-000-0000		Editar
☐	2023108074(Vigenciafuturaexcepcionales2029)Lote3	CDP	No validado	1.673.191.706 COP	1.673.191.706 COP	00-00-000-0000		Editar
☐	2023108074(Vigenciafuturaexcepcionales2030)Lote3	CDP	No validado	919.662.117 COP	919.662.117 COP	00-00-000-0000		Editar

Saldo de CDP 127.880.728.596 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 127.880.728.596 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
☐	8991	Presupuestal (CDP)	-	No validado	41.631.800.195 COP	41.631.800.195 COP	41.631.800.195 COP	-	SIIF	Detalle	Editar
☐	8992	Presupuestal (CDP)	-	No validado	5.254.873.940 COP	5.254.873.940 COP	5.254.873.940 COP	-	SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP 46.886.674.135 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 46.886.674.135 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -