Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6027489
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(29/02/2024 4:22:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	C.P.S 010-2024
Objeto del contrato	Prestar los servicios profesionales a la Dirección General del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia apoyando a la gestión de proyectos, planeación, análisis, implementación, articulación y acompañamiento a los procesos misionales del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	180 Días
Fecha de inicio de contrato	1 hora de tiempo transcurrido *(4/03/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4/09/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LINA MARCELA MARTINEZ CAMACHO

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 43159618

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LINA MARCELA MARTINEZ CAMACHO	BANCOLOMBIA	Ahorros	55115488511

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LINA MARCELA MARTINEZ CAMACHO* ***Fecha de aprobación:*** *1/03/2024 3:02:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ROBERTO JOSE RAVE RIOS* ***Fecha de aprobación:*** *1/03/2024 3:16:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6027489_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	16,6	10.834.638,40	-
☐ Pago 002	16,7	10.899.907,30	-
☐ Pago 003	16,6	10.834.638,40	-
☐ Pago 004	16,7	10.899.907,30	-
☐ Pago 005	16,7	10.899.907,30	-

Ver más

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6027489

Proveedor LINA MARCELA MARTINEZ CAMACHO

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra 51 52-03 Palacio de la cultura Rafael Uribe Uribe

Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín

País COLOMBIA

Departamento Antioquia

Municipio Medellín

Dirección Cra 51 52-03 Palacio de la cultura Rafael Uribe Uribe

Código postal Calle 20 20 05

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1 CO1.PCCNTR.6027489

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
65.268.906,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		80111620	Prestar los servicios profesionales a la Dirección General del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia apoyando a la gestión de proyectos, planeación, análisis, implementación, articulación y acompañamiento a los procesos misionales del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia	1,00	S	65.268.906,00	65.268.906,00	65.268.906,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
18.CERTIFICADO_DISPONIBILIDAD_PRESUPUESTAL_31_DEL_28_02_2023.pdf	18.CERTIFICADO_DISPONIBILIDAD_PRESUPUESTAL_31_DEL_28_02_2023.pdf	(detalle)
16.ESTUDIOS_PREVIOS.pdf	16.ESTUDIOS_PREVIOS.pdf	(detalle)
CLAUSULAS_ADICIONALES_CPS_010_2024.pdf	CLAUSULAS_ADICIONALES_CPS_010_2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ROBERTO JOSE RAVE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1037590515	Guardar y notificar
Supervisor	TATIANA MARINA CORR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43203087	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ROBERTO JOSE RAVE RIOS	2 días de tiempo transcurrido *(1/03/2024 3:16:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ROBERTO JOSE RAVE RIOS
Supervisor	TATIANA MARINA CORREA SANCHEZ	2 días de tiempo transcurrido *(1/03/2024 3:16:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ROBERTO JOSE RAVE RIOS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	65.268.906
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	65.268.906

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	31	CDP	No validado	65.268.906 COP	65.268.906 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP	65.268.906 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	65.268.906 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

☐ 68	Presupuestal (CDP)	-	No validado	65.268.906 COP	65.268.906 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	65.268.906 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	65.268.906 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-