No.	Fecha
1	12/01/2024

COTIZACIÓN

COTIZACIÓN

Fecha:	**12/01/2024**	**Ciudad:**	Santiago De Cali
Señores:	**UNIVERSIDAD ANTONIO JOSÉ CAMACHO**	**Teléfono -**	**3218036078**
Nit:	**805000889-0**	**Celular Email:**	hmeneses@admon.uniajc.edu.co
Dirección:	**Av. 6 Norte 28N 102**	**Señor**	**Helman Meneses**

Descripción de la Cotización					
Ítem	**Ref.**	**Descripción**	**Cantidad**	**Vr. Unitario**	**Total**
		INSTALACIÓN DE INTERCOMUNICADOR CONSTA DE UNA FUENTE 110 VOLTIOS AC A 12 VOL.	**1**	**$ 1.300.000**	**$ 1.300.000**
		REGULADOR DE VELOCIDAD CON PESA 0,60M/M MARCA MITSUBISHI	**1**	**$ 2.500.000**	**$ 2.500.000**
		CABLE DE ACERO DE 6MM (MTS)	**40**	**$ 20.000**	**$ 800.000**
		INSTALACIONES AJENAS TAPAR CABLEADOS Y TUBERÍAS QUE NO CORRESPONDAN AL ASCENSOR CABLES DE PARABÓLICA, TUBERÍAS DE AGUA, CANALETAS	**1**	**$ 1.500.000**	**$ 1.500.000**
		INSTALACIÓN DE GUARDA CABLES EN POLEAS DE TRACCIÓN Y FLECTORAS PROTECCIÓN DE POLEAS PARA QUE NO SE DESCARRILEN LOS CABLES SON PLATINAS	**1**	**$ 260.000**	**$ 260.000**
		AVISOS PREVENTIVOS ACCESO PROHIBIDO A LA SALA DE MAQUINAS, MANEJO DE ALTA CORRIENTE BREAKER A 220VOL, BREAKER 120VOL	**1**	**$ 200.000**	**$ 200.000**
		CORREGIR AMARRES EN TERMINALES DE CONTRA PESO Y ENCIMA DE CABINA	**1**	**$ 150.000**	**$ 150.000**
		CORREGIR ILUMINACIÓN EN SALA DE MAQUINAS DE 105 LUX A MAS	**1**	**$ 260.000**	**$ 260.000**
		CENSOR PROTECTOR DE FASE EN CONTROL CIRCUITO PROTECTOR	**1**	**$ 380.000**	**$ 380.000**
		FINALES DE CARRERA PARTE SUPERIOR DOS Y LA PARTE INFERIOR DOS ESTO SON SEGURIDADES PARA	**4**	**$ 150.000**	**$ 600.000**
		MANO DE OBRA	**1**	**$ 1.700.000**	**$ 1.700.000**
		MANTENIMIENTO MENSUAL	**10**	**$ 462.185**	**$ 4.621.850**

Subtotal	**$ 14.271.850**
IVA 19 %	**$ 2.711.652**
TOTAL	**$ 16.983.502**

Observaciones: Esta Cotización es Valida hasta 30 días