Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6018426
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9 días de tiempo transcurrido *(28/02/2024 10:58:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	184-2024
Objeto del contrato	Apoyar técnicamente las distintas etapas de los procesos de competencia de las inspecciones de policía de la localidad, según reparto.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(6/03/2024 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	5/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	9 días de tiempo transcurrido *(28/02/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	27/06/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DIANA ALEXANDRA JIMENEZ ARIZA

Número de documento 1030534528

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DIANA ALEXANDRA JIMENEZ ARIZA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DIANA ALEXANDRA JIMENEZ ARIZA* ***Fecha de aprobación:*** *28/02/2024 2:25:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Juan Pablo Beltran Vargas* ***Fecha de aprobación:*** *28/02/2024 2:46:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6018426_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(28/02/2024 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(28/02/2024 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No			
Fecha límite para entrega de garantías:	-	Fecha de entrega de garantías:	8 días de tiempo transcurrido *(28/02/2024 7:19:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13829723	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	4.374.400,00 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	10/01/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos?	☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago	Abono en cuenta
Plazo de pago de la factura	A definir

Comentarios

Número del Contrato	CO1.PCCNTR.6018426
Proveedor	DIANA ALEXANDRA JIMENEZ ARIZA
Creado por	
Agregado en	-
Comentario	

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre
☐	DOCUMENTOS SENSIBLES DIANA ALEXANDRA JIMENEZ ARIZA.zip	DOCUMENTOS SENSIBLES DIANA ALEXANDRA JIMENEZ ARIZA.zip Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 31D 4 05
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CARRERA 31D 4 05
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 31D NUMERO 4-05	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.6018426

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
21.872.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111700	ARQUITECTO / INGENIERO INSPECCIONES	1,00	UN	131.232.000,00	21.872.000,00	21.872.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
6. CDP 792.pdf	6. CDP 792.pdf	(detalle)
3. 104566 EP ARQUITECTO - INGENIERO INSPECCIONES.pdf	3. 104566 EP ARQUITECTO - INGENIERO INSPECCIONES.pdf	(detalle)
1 CERTIFICACION IDONEIDAD DIANA ALEXANDRA JIMENEZ.pdf	1 CERTIFICACION IDONEIDAD DIANA ALEXANDRA JIMENEZ.pdf	(detalle)
CPS 184-2024 DIANA ALEXANDRA JIMENEZ.pdf	CPS 184-2024 DIANA ALEXANDRA JIMENEZ.pdf	(detalle)
DOCUMENTOS DIANA ALEXANDRA JIMENEZ ARIZA.zip	DOCUMENTOS DIANA ALEXANDRA JIMENEZ ARIZA.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Juan Pablo Beltran Varg	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1022389174	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Juan Pablo Beltran Vargas	9 días de tiempo transcurrido *(28/02/2024 2:46:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Juan Pablo Beltran Vargas

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *

	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	21.872.000
		Total	21.872.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	792	CDP	No validado	131.232.000 COP	21.872.000 COP	O2-30-11-60-55-70-00-00-01908	Editar

Saldo de CDP 131.232.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 21.872.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	879	Presupuestal (CDP)	-	No validado	21.872.000 COP	21.872.000 COP	21.872.000 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 21.872.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 21.872.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -