Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6072341
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	15 horas de tiempo transcurrido *(8/03/2024 5:42:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CPS-012-2024
Objeto del contrato	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS -SUMINISTRO, DESMONTE, DESINSTALACION DE EQUIPOS, TRASLADO, MONTAJE E INSTALACION DE EQUIPOS, ADECUACIONES QUE SE REQUIERAN EN LAS OFICINAS PARA EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE LA EDUH APARTADO.
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	5 Días
Fecha de inicio de contrato	2 horas para terminar *(9/03/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	3 días para terminar *(12/03/2024 10:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EICE-EDUH APARTADO

COLOMBIA, Apartadó

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

J.H ARQUITECTURA & CONSTRUCCION S.A.S

COLOMBIA, Apartadó
Número de documento 900846105

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
J.H ARQUITECTURA & CONSTRUCCION S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOSE HERNAN MOSQUERA PEREA* ***Fecha de aprobación:*** *8/03/2024 6:37:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EICE-EDUH APARTADÓ EICE-EDUH APARTADÓ* ***Fecha de aprobación:*** *8/03/2024 9:38:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6072341_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación -

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6072341

Proveedor J.H ARQUITECTURA & CONSTRUCCION S.A.S

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	9. Contrato.pdf	9. Contrato.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 100 #103a-02

Ubicación CO-ANT-05045 - Apartadó

País COLOMBIA

Departamento Antioquia

Municipio Apartadó

Dirección carrera 100 #103a-02

Código postal 057840

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	APARTADÓ ANTIOQUIA	COLOMBIA > Antioquia > Apartadó

1	CO1.PCCNTR.6072341
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
12.000.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		78101804	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS -SUMINISTRO, DESMONTE, DESINSTALACION DE EQUIPOS, TRASLADO, MONTAJE E INSTALACION DE EQUIPOS, ADECUACIONES QUE SE REQUIERAN EN LAS OFICINAS PARA EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE LA EDUH APARTADO.	1,00	UN	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
4. CDP.pdf	4. CDP.pdf	(detalle)
9. Contrato.pdf	9. Contrato.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EDGAR PALACIO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71267862	Guardar y notificar
Supervisor	PEDRO LUIS BERRIO S	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71940125	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	EDGAR PALACIO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71267862	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	EDGAR PALACIO	11 horas de tiempo transcurrido *(8/03/2024 9:38:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EICE-EDUH APARTADÓ EICE-EDUH APARTADÓ
Supervisor	PEDRO LUIS BERRIO SERNA	11 horas de tiempo transcurrido *(8/03/2024 9:38:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EICE-EDUH APARTADÓ EICE-EDUH APARTADÓ
Ordenador del pago	EDGAR PALACIO	11 horas de tiempo transcurrido *(8/03/2024 9:38:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EICE-EDUH APARTADÓ EICE-EDUH APARTADÓ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	12.000.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	12.000.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	00040	CDP	No validado	12.000.000 COP	12.000.000 COP	00-00-00-000-000001	Editar

Saldo de CDP 12.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 12.000.000 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	068	Presupuestal (CDP)	-	No validado	12.000.000 COP	12.000.000 COP	12.000.000 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 12.000.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 12.000.000 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -