Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5944562
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	25 días de tiempo transcurrido *(14/02/2024 2:35:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5944562-C-55-2024
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL LOCAL ALVARO RAMIREZ GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(8/03/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	25/05/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	26/05/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	26/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

HARG ESE

COLOMBIA, San Martín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

UNION TEMPORAL HOSPITAL ALVARO RAMIREZ

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
UNION TEMPORAL HOSPITAL ALVARO RAMIREZ			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ANA MILENA URREGO PEDRAZA* ***Fecha de aprobación:*** *23/02/2024 1:23:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DAYRA LICETH MEJÍA GARCIA* ***Fecha de aprobación:*** *8/03/2024 9:34:47 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5944562_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☐No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
  - ☑% del valor del contrato 20,00 — Fecha de vigencia (desde) — 26 días de tiempo transcurrido *(13/02/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 8/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☑ Pago de salarios
  - ☑% del valor del contrato 10,00 — Fecha de vigencia (desde) — 26 días de tiempo transcurrido *(13/02/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 8/05/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☑ Calidad del servicio
  - ☑% del valor del contrato 10,00 — Fecha de vigencia (desde) — 26 días de tiempo transcurrido *(13/02/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 8/10/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - — Fecha de entrega de garantías: 16 días de tiempo transcurrido *(23/02/2024 1:29:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13789335	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	873.036.360,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	22/05/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5944562
Proveedor UNION TEMPORAL HOSPITAL ALVARO RAMIREZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre
☐	Contrato INTERVENTORIA HOSPITAL SAN MARTIN.pdf	Contrato INTERVENTORIA HOSPITAL SAN MARTIN.pdf Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 9 N° 20-01
Ubicación CO-CES-20770 - San Martín
País COLOMBIA
Departamento Cesar
Municipio San Martín
Dirección CRA 9 N° 20-01
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	CRA 9 N° 20-01	COLOMBIA > Cesar > San Martín

1	CO1.PCCNTR.5944562
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								2.182.882.934,40	2.182.590.900,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		77101800	INTERVENTORÍA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL LOCAL ALVARO RAMIREZ GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR	1,00	UN	2.182.882.934,40	2.182.590.900,00	2.182.882.934,40	2.182.590.900,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Contrato INTERVENTORIA HOSPITAL SAN MARTIN.pdf	Contrato INTERVENTORIA HOSPITAL SAN MARTIN.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Dayra Liceth Mejia Garc	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1098637217	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Dayra Liceth Mejia Garc	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1098637217	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Dayra Liceth Mejia Garcia	11/03/2024 9:22:19 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DAYRA LICETH MEJÍA GARCIA
Ordenador del Gasto	Dayra Liceth Mejia Garcia	11/03/2024 9:22:18 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DAYRA LICETH MEJÍA GARCIA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	2.182.590.900
	Total	2.182.590.900

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	31	CDP	No validado	2.182.882.934 COP	2.182.882.934 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP	2.182.882.934 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	2.182.882.934 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	RP102	Presupuestal (CDP)	-	No validado	2.182.590.900 COP	2.182.590.900 COP	292.034 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	2.182.590.900 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	2.182.590.900 COP
Última consulta a SIIF	

Fecha de consulta SIIF -