Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6006909
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13 días de tiempo transcurrido *(26/02/2024 12:26:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	23001227 H3 DE 2023
Objeto del contrato	8000 DISEÑAR, CONSTRUIR Y PONER Y EN FUNCIONAMIENTO NUEVOS PORTALES (EXTRANET E INTRANET) PARA LA ENTIDAD (VF)
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Meses
Fecha de inicio de contrato	4 días de tiempo transcurrido *(7/03/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	16/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

AEROCIVIL

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Bex Technology

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900237844

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Bex Technology	Bancolombia	Ahorros	24147314856

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *HECTOR MARTIN RODRIGUEZ ACEVEDO* ***Fecha de aprobación:*** *1/03/2024 1:58:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Erwin Ricardo Delvasto Jaimes* ***Fecha de aprobación:*** *4/03/2024 3:21:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6006909_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio
- ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(5/03/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(5/03/2024 4:52:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
2. FORMATO 1A. ESTUDIOS PREVIOS definitivos (2).pdf	-	2. FORMATO 1A. ESTUDIOS PREVIOS definitivos (2).pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13873950	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	1.157.867.505,80 COP	Seguros del Estado SA	16/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.13804807	Seriedad de la oferta	-	208.047.049,30 COP	-	25 días para terminar *(5/04/2024 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No *

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6006909
Proveedor Bex Technology
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida el Dorado No. 103 - 15
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida el Dorado No. 103 - 15
Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Avenida Eldorado No. 112 – 09 en la ciudad de Bogotá D.C.,	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCCNTR.6006909
1.1	Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	2.080.470.493,00	1.872.423.443,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	81111500	Diseñar, Construir y Poner en Funcionamiento el portal de intranet	1,00	UN	2.080.470.493,00	1.872.423.443,00	2.080.470.493,00	1.872.423.443,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	CONTRATODEPRESTACIONDESERVICIOS 23001227 H3 LOTE 1_revisado_2_DCCHG (1).pdf	CONTRATODEPRESTACIONDESERVICIOS 23001227 H3 LOTE 1_revisado_2_DCCHG (1).pdf	(detalle)
	CDP 5224 FIRMADO SOL CDP 16624 VIG FUTURA (1).pdf	CDP 5224 FIRMADO SOL CDP 16624 VIG FUTURA (1).pdf	(detalle)
	3. BEXTechnology_Camara de Comercio 30 Nov.pdf	3. BEXTechnology_Camara de Comercio 30 Nov.pdf	(detalle)
	14. FORMATO_7_ PROPUESTA ECONOMICA_ VF definitivo. LOTE N1 INTRANET (1).pdf	14. FORMATO_7_ PROPUESTA ECONOMICA_ VF definitivo. LOTE N1 INTRANET (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	1.872.423.443
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	1.872.423.443

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000853	2023	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000853	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	85623	CDP	No validado	71.015.390 COP	71.015.390 COP	24-12-00-000	Editar
☐	5224	CDP	Generado	7.173.033.185 COP	1.872.423.443 COP	24-12-00-000	Editar

Saldo de CDP: 7.244.048.575 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 1.943.438.833 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 29/02/2024 12:33 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código	Tipo	Fecha	Estado	Valor compromiso	Monto por consumir	Monto presupuestal a	Código Posición de	Consulta

	compromiso		compromiso	compromiso	AVF/CDP		liberar	Gasto	Ejecución
☐	72624	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.872.423.443 COP	1.872.423.443 COP	1.872.423.443 COP	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.872.423.443 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.872.423.443 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -