BOGOTÁ D.C., 11 DE MARZO 2024

EVALUACIÓN TÉCNICA PROCESO DE CONTRATACIÓN


ASUNTO: INFORME DE EVALUACION TÉCNICA DEL PROCESO DE MINIMA CUANTÍA No. 111-MC-BASPC19-2024.

Respetuosamente y de conformidad con las ofertas allegadas a través de la plataforma electrónica SECOP II, al PROCESO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 111-MC-BASPC19-2024 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE CIERRE DE CONTACTO CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA N°1 "LAS JUANAS", es preciso presentar el informe de evaluación técnico, para lo cual presentaron propuestas así:







- JEM SUPLIES S.A.S
- G&M EMPRESARIAL S.A.S
- MANUFACTURAS CREARE S.A.S
- IMPOCOSER S.A.S

Primera evaluación


06 de marzo de 2024, se evalúa el oferente Jem Supplies el cual no cumple, envía los archivos técnicos, pero no es posible acceder a ellos al no abrir, por lo tanto, se solicita subsanar.

ITEM	JEM SUPLIES S.A.S		
	CUMPLE O NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES
REQUERIMIENTO			
1. CUADRO TÉCNICO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CUADRO TECNICO	No cumple	Documentos Técnicos	Los documentos técnicos no permiten ser visualizados toda vez que el archivo aparece dañado. 
2.REQUERIMIENTO			
2.1 CONDICIÓN DE NUEVO, EMPAQUE Y ROTULADO	No Cumple	Documentos Técnicos	Los documentos técnicos no permiten ser visualizados toda vez que el archivo aparece dañado.

Powered by CamScanner

ITEM	JEM SUFLIES S.A.S		
	CUMPLE O NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES
			
2.2 REALIZARA LA ENTREGA DE TODOS LOS BIENES EN EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 21	No Cumple	Documentos Técnicos	Los documentos técnicos no permiten ser visualizados toda vez que el archivo aparece dañado. 
2.3 CUMPLIMIENTO A LA GTMD-0004 A1	No Cumple	Documentos Técnicos	Los documentos técnicos no permiten ser visualizados toda vez que el archivo aparece dañado. 
2.4. CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE RECEPCION	No Cumple	Documentos Técnicos	Los documentos técnicos no permiten ser visualizados toda vez que el archivo aparece dañado. 
3.- GARANTIA TECNICA	No Cumple	Documentos Técnicos	Los documentos técnicos no permiten ser visualizados toda vez que el archivo aparece dañado. 
4 TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA	No Cumple	Documentos Técnicos	Los documentos técnicos no permiten ser visualizados toda vez que el archivo aparece dañado. 
5 FORMULARIO "VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA	No cumple	Documentos Técnicos	Los documentos técnicos no permiten ser visualizados toda vez que el archivo aparece dañado.

Powered by CamScanner

ITEM	JEM SUPLIES S.A.S		
	CUMPLE O NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES
HABILITANTE PARA OFERENTES NACIONALES"			

CONCLUSIÓN:

Una vez verificada la documentación de tipo técnico requerida en el pliego de condiciones definitivo del PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 111-MC-BASPC19-2024 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE CIERRE DE CONTACTO CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA N°1 "LAS JUANAS", este comité emite el siguiente consolidado conforme a cada uno de los lotes:

PROPONENTE	LOTE
JEM SUPLIES S.A.S	**EL OFERENTE NO CUMPLE, ENVIA LOS ARCHIVOS TECNICOS, PERO NO ES POSIBLE ACCEDER A ELLOS AL NO ABRIR, POR LO TANTO, DEBE SUBSANAR TODOS LOS REQUSITIOS TECNICOS.**

Segunda evaluación

08 de marzo de 2024.

De acuerdo al informe de evaluación técnica realizada a JEM SUPPLIES S.A.S, la cual no cumplió; debido a que no se podía acceder a los archivos adjuntos; estos no fueron subsanados por el oferente, por tal motivo el comité técnico evaluador RECHAZA la oferta presentada por el oferente JEM SUPPLIES S.A.S con NIT. 900.370.262-4, para continuar con el proceso de contratación por encontrarse inmerso en CAUSAL DE RECHAZO Numero D, se procede a evaluar a G&M EMPRESARIAL S.A.S el cual tiene el segundo valor mejor ofertado.

ITEM	G&M EMPRESARIAL S.A.S		
	CUMPLE O NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES
REQUERIMIENTO			
1. CUADRO TÉCNICO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CUADRO TECNICO	Cumple	FOLIO N° 1	DE ACUERDO A CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CUADRO TÉCNICO.PDF
2.REQUERIMIENTO			
2.1 CONDICIÓN DE NUEVO, EMPAQUE Y ROTULADO	No Cumple	N/A	LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS NO SE ENCUENTRAN ADJUNTOS
2 2 REALIZARA LA ENTREGA DE TODOS LOS BIENES EN EL BATALLÓN DE APOYO Y	No Cumple	N/A	LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS NO SE ENCUENTRAN ADJUNTOS

Powered by CamScanner

ITEM	G&M EMPRESARIAL S.A.S		
	CUMPLE O NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES
SERVICIOS PARA EL COMBATE Nº 21			
2 3 CUMPLIMIENTO A LA GTMD-0004-A3	No Cumple	N/A	LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS NO SE ENCUENTRAN ADJUNTOS
2.4- CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE RECEPCION	No Cumple	N/A	LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS NO SE ENCUENTRAN ADJUNTOS
3-. GARANTIA TECNICA	Cumple	FOLIO N° 1	DE ACUERDO A GARANTÍA TÉCNICA PARA LA ENTREGA.PDF
4.TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA	Cumple	FOLIO N° 1	DE ACUERDO A TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA PARA LA ENTREGA PDF
5. FORMULARIO "VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE PARA OFERENTES NACIONALES"	Cumple	FOLIO N° 1 – AL N°18	DE ACUERDO A CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA.PDF Y ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL OFERENTE.PDF

CONCLUSIÓN:

Una vez verificada la documentación de tipo técnico requerida en el pliego de condiciones definitivo del PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 111-MC-BASPC19-2024 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE CIERRE DE CONTACTO CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA N°1 "LAS JUANAS", este comité emite el siguiente consolidado conforme a cada uno de los lotes:

PROPONENTE	LOTE
G&M EMPRESARIAL S.A.S	**EL OFERENTE NO CUMPLE, NO ADJUNTA LAS DOCUMENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS, POR LO TANTO, DEBE SUBSANAR TODOS LOS REQUSITIOS TECNICOS.**

Tercera evaluación

11 de marzo de 2024

Se evalúa la subsanación del oferente G&M Grupo empresarial, quedando habilitado técnicamente

ITEM	G&M EMPRESARIAL S.A.S		
	CUMPLE O NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES
REQUERIMIENTO			
1. CUADRO TÉCNICO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CUADRO TECNICO	Cumple	FOLIO N° 1	DE ACUERDO A CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CUADRO TÉCNICO.PDF
2.REQUERIMIENTO			
2.1 CONDICIÓN DE NUEVO, EMPAQUE Y ROTULADO	Cumple	FOLIO N° 1	SUBSANADO DE ACUERDO A CONDICIÓN DE NUEVO EMPAQUE Y ROTULADO.PDF
2 2 REALIZARA LA ENTREGA DE TODOS LOS BIENES EN EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE Nº 21	Cumple	FOLIO N° 1	SUBSANADO DE ACUERDO A REALIZAR LA ENTREGA DE TODOS LOS BIENES EN EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA COMBATE N°21.PDF
2.3 CUMPLIMIENTO A LA GTMD-0004-A3	Cumple	FOLIO N° 1	SUBSANADO DE ACUERDO A CUMPLIMIENTO A LA GTMD-0004-A3.PDF

Powered by CamScanner

ITEM	G&M EMPRESARIAL S.A.S		
	CUMPLE O NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES
2.4- CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE RECEPCION	Cumple	FOLIO N° 1	SUBSANADO DE ACUERDO A RECEPCIÓN DE BIENES.PDF
3- GARANTIA TECNICA	Cumple	FOLIO N° 1	DE ACUERDO A GARANTÍA TÉCNICA PARA LA ENTREGA.PDF
4.TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA	Cumple	FOLIO N° 1	DE ACUERDO A TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA PARA LA ENTREGA.PDF
5. FORMULARIO "VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE PARA OFERENTES NACIONALES"	Cumple	FOLIO N° 1 – AL N°18	DE ACUERDO A CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA.PDF Y ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL OFERENTE.PDF

CONCLUSIÓN:

Una vez verificada la documentación de tipo técnico requerida en el pliego de condiciones definitivo del PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 111-MC-BASPC19-2024 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE CIERRE DE CONTACTO CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA N°1 "LAS JUANAS", este comité emite el siguiente consolidado conforme a cada uno de los lotes:

PROPONENTE	LOTE
G&M EMPRESARIAL S.A.S	**EL OFERENTE SUBSANO LOS DOCUMENTOS SOLICTADOS, POR TAL MOTIVO QUEDA HABILITADO TECNICAMENTE.**

Cordialmente:

TO. ERIKA YOHANA PALLARES CARRASCAL
COMITÉ TECNICO EVALUADOR

TO. ANDERSON FELIPE HERREÑO MARTINEZ
COMITÉ TECNICO EVALUADOR

TE. LUCY YOHANNA AVENDAÑO GIL
COMITÉ TECNICO EVALUADOR

Powered by CamScanner