MODIFICACIÓN N° 1. AL ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO CONTRACTUAL QUE TIENE POR OBJETO:

"ADQUISICIÓN DE MATERIAL BALÍSTICO (TELA DE POLIETILENO PARA PANELES BALÍSTICOS NIVEL IIIA) PARA LOS CHALECOS BLINDADOS QUE ELABORA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"

Bogotá D.C., marzo de 2020

Elaboró:	Aprobó:
Ing. Industrial. **NERY JAUREGUI VILLAMIZAR** Fábrica de Confecciones	Mayor **EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ** Coordinador Fábrica de Confecciones

CONTENIDO

1. JUSTIFICACIÓN

Se realiza alcance al estudio y documentos previos del proceso de contratación CD-095-2020, cuyo objeto es el "ADQUISICIÓN DE MATERIAL BALÍSTICO (TELA DE POLIETILENO PARA PANELES BALÍSTICOS NIVEL IIIA) PARA LOS CHALECOS BLINDADOS QUE ELABORA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA", con el fin de realizar modificación al presupuesto oficial del proceso de selección, de acuerdo a la siguiente información:

El Fondo Rotatorio de la Policía en cumplimiento a su misionalidad y compromisos contractuales suscritos con la Policía Nacional y demás entidades estatales, requiere de la confección de chalecos antibalas, en cumplimiento a las normas NTMD 0028-A8 CHALECO ANTIBALAS, certificación ESTANDAR NIJ – 0101 actualización vigente, y la NTMD 0225 MÉTODO DE ENSAYO RESISTENCIA BALÍSTICA PARA CHALECOS ANTIBALAS, actualización vigente; y dado el reciente y notorio impacto económico que ha generado el comportamiento de la moneda extranjera en los últimos días, se hace necesario modificar el presupuesto oficial asignado para el presente proceso de selección.

2. AJUSTES

2.1 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO.

El presupuesto oficial asignado para la presente contratación es por la suma de **NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($91´949.256,00)**, EXENTO DE IVA, pero incluidos los demás costos directos e indirectos que implique la debida ejecución del contrato, así:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO EXENTO DE IVA	VALOR TOTAL EXENTO DE IVA
TELA DE POLIETILENO PARA PANELES BALÍSTICOS NIVEL IIIA	METRO	2.320	$ 39.633,30	$ 91.949.256,00

Se indica, que la entidad cuenta con disponibilidad presupuestal suficiente para respaldar el incremento en valor del presupuesto oficial asignado, con cargo al mismo Certificado de Disponibilidad Presupuestal de la contratación directa N° CD 095-2020, así:

CDP SIIF N° 21320 del 05-03-2020		
RUBRO	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
A-05-01-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	$ 132´000.000,00