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A continuación, se presenta el estudio de conveniencia y necesidad de conformidad con lo establecido por los 
numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 y el 
artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, para adelantar un proceso de selección de mínima cuantía y la 
celebración del contrato requerido. 
 
Realizado el análisis se determinó que corresponde a la modalidad de SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTIA, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y mediante el procedimiento establecido por 
el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.  
 
Es decir, corresponde a una contratación de servicios cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor 
cuantía de la DIAN, equivalente a 100 SMMLV, lo anterior con independencia de su objeto. 

 

1. ANALISIS SOBRE LA CONVENIENCIA Y DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE SE 
PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

 
La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 4° del decreto 1071 de 1999 tiene como objeto coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal 
del Estado colombiano y la protección del orden público económico nacional, mediante la administración y control al 
debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias y la facilitación de las operaciones de 
comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad.  
 
De igual manera, mediante el artículo 1° del Decreto 4048 de 2008, modificado por el artículo 1° del Decreto 1321 de 
2011,  le corresponde entre otras,  desarrollar todas las actuaciones administrativas necesarias para cumplir con las 
funciones de su competencia, para lo cual debe hacer efectivos los principios de la función  Administrativa 
consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, entre los cuales destaca la eficiencia y eficacia 
en la destinación de los recursos. 
 
Por lo expuesto anteriormente, con el fin de contribuir al mejoramiento de la imagen institucional en la prestación del 
servicio y como apoyo a su misión, la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería, cuenta con 2 
vehículos que prestan sus servicios a cada uno de los procesos que desarrollan la operación normal de las actividades 
asignadas tanto a las áreas misionales como de apoyo, vehículos cuya responsabilidad y manejo en el Nivel Central 
se encuentra a cargo de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos – Coordinación de Administración y Control 
del Parque Automotor y de la División de Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Impuestos 
y Aduanas de Montería, quienes deben garantizar que los mismos se encuentren en óptimas condiciones de 
funcionamiento a fin de prestar de manera eficiente los servicios demandados. 
 
La contratación que se pretende adelantar es para desarrollar actividades relacionadas con el servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos del parque automotor asignado a esta seccional, 

con el fin de preservar los bienes de la Entidad y garantizar el correcto funcionamiento de los mismos; estos vehículos 

son de uso exclusivo de los funcionarios, que realizan tareas de registro y control y operativos fuera de la Entidad, 

conforme a las metas asignadas por el Nivel Central. 

Cabe anotar que la Entidad no cuenta con un taller automotriz para la prestación del servicio, razón por la cual se 
hace necesaria la contratación del mismo. Con fundamento en lo anterior, se considera justificada la necesidad que 
se pretende satisfacer con la contratación, aspecto relevante para la aplicación de las etapas precontractuales propias 

de la ejecución de los recursos asignados a esta Seccional. 
 
Con fundamento a los anteriores aspectos detallados, considera la Dirección Seccional; que se ha justificado la 
necesidad que se pretende satisfacer con la contratación que se proyecta, aspecto éste que se cumple mediante 
aplicación de las etapas precontractuales propias para la ejecución de los recursos asignados a la Dirección seccional 
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de Aduanas de Montería, con el fin de dar cumplimiento a las competencias y funciones de la División de Gestión 
Administrativa y financiera.  
 
Lo anterior expuesto, se plantea conforme a los recursos económicos correspondiente a lo contenido en el 
presupuesto destinado por el Nivel Central para tal propósito.  
 
Plan de Adquisiciones:  
 
El presente proceso de contratación se encuentra incluido dentro del rubro presupuestal línea del PAA 454 Código 
UNSPSC 78181500 del Plan Anual de Adquisiciones aprobado para la vigencia 2024.  
 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DEL 
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS. 

 
2.1. Objeto  
 
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y 
ORIGINALES, PREVIA APROBACIÓN DE LA UAE-DIAN, PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE MONTERÍA” 
 
2.2 Alcance del Objeto  
 
Para efectos Contractuales, se fija la ciudad de Montería y para su ejecución será en el/los talleres a cargo del 
proponente favorecido con la adjudicación.   
 
La entidad comunicara oportunamente la inclusión o exclusión de vehículos para realizar el mantenimiento preventivo 
y/o correctivo, durante la ejecución del contrato. 
 
Se requiere contratar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, con manteniendo de repuestos e insumos 
nuevos y originales, incluida la mano de obra, con el fin de mantener en óptimas condiciones de funcionamiento, 
rodamiento y presentación de los vehículos relacionados a continuación: 
 

Item Marca Línea Cilindraje Modelo Clase de 
Vehículo 

Tipo de 
Carrocería 

Placa Combustible 

1 AMAROK 
VOLKSWAGUEN 

AMAROK 
ANDINA 

2000 2015 CAMIONETA Doble 
Cabina 

OJX 701 Diésel 

2 AMAROK 
VOLKSWAGUEN 

AMAROK 
ANDINA 

2000 2015 CAMIONETA Doble 
Cabina 

OJX 352 Diésel 

 
La actividad derivada de la ejecución del contrato contratado se desarrolla en la ciudad de montería, siendo el sitio el 
indicado por el contratista. 
 

• En caso de que la Seccional DIAN MONTERÍA adquiera otro vehículo sea automóvil o camioneta en su parque 
automotor; este también quedará cubierto de forma integra por el presente contrato sin que exista 
impedimento para realizar mantenimientos preventivos y/o correctivos siempre que se incluya una 
actualización aclaratoria por parte de la entidad en SECOP II describiendo las características del nuevo 
vehículo incluido.   
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2.3 Clasificación de Bienes y Servicios - Clasificación UNSPSC 

 
El bien(es) está codificado en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se indica a continuación:  
 

CLASIFICACIÓN 

UNSPSC 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

78181500 78 
 

7818 
 

781815 78181500 
 

 Servicios de 
Transporte, 

Almacenaje y 
Correo. 

Servicios de mantenimiento o 
reparaciones de transportes 

 

Servicios de 
mantenimiento y 

reparación de vehículos. 

Servicios de 

mantenimiento y 

reparación de 

vehículos. 

 

 

3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 

 
3.1 Requisitos y condiciones exigidas al oferente y/o a la oferta 
 
3.1.1 DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO HABILITANTES 
 
3.1.1.1 Experiencia del proponente en contratos ejecutados   
 
El proponente debe adjuntar mínimo una (1) y hasta tres (3) certificaciones de experiencia, expedidas por el 
contratante, a nombre del proponente, sobre contratos ejecutados a más tardar a la fecha definitiva de cierre del 
presente proceso de selección, cuyo objeto, obligaciones, alcance o condiciones sean iguales o que tengan relación 
sustancial con el objeto del contrato del presente proceso de selección. Y que sumadas sea superior al 100% del 
valor del presupuesto oficial del presente proceso. Por lo tanto, dichos certificados deberán contener toda la 
información necesaria para ser corroborada. 
 
Las certificaciones deberán contener la información necesaria para corroborar y certificar la experiencia: 

• Nombre de la empresa Contratante. 

• Nombre del Contratista. 

• Número del contrato (si tiene) 

• Objeto del contrato. 

• Fecha de suscripción y/o inicio (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año). 

• Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año) 

• Nombre y firma de quien expide la certificación. 

• Valor del contrato. 
 
Si se trata de un Consorcio o de una Unión Temporal se debe anexar el documento de conformación de este, donde 
señale el nombre de quienes lo conforman y el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros. Así mismo 
todos los integrantes del proponente plural deberán acreditar experiencia. 
 
Cualquier otro modelo de certificación, siempre y cuando éste venga debidamente suscrito por el contratante del bien, 
obra o servicio que certifica la experiencia del proponente o del integrante del proponente que se presenta en 
Consorcio, Unión Temporal y donde se puedan establecer la totalidad de la información señalada anteriormente. 
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Las certificaciones deberán presentarse de conformidad con los términos y condiciones de la invitación pública. 
 
 
 
3.1.1.2 OTROS REQUISITOS ADICIONALES DEL PROPONENTE  
 
Adicionalmente el proponente debe acreditar dentro de la propuesta técnica los siguientes aspectos: 
3.1.1.3 PROPUESTA TECNICA 
 
a) El mantenimiento deberá efectuarse en concordancia con los daños y/o averías, revisión de correas, 

inspeccionar el estado y tensionar y/o lubricar, cuando se requiera, reportadas por el supervisor del contrato 
y/o el conductor a cargo del vehículo y en todos los casos se debe realizar un diagnóstico sobre el estado 
general del vehículo en el momento en que ingresa al taller.  

b)  Se debe tener en cuenta en cada mantenimiento preventivo:  
Revisar niveles de caja de transferencia, diferenciales, frenos, aceite de motor, (presentaciones ¼ 
debidamente sellado) el líquido refrigerante de los vehículos, filtro de aceite motor y filtro de aire debe 
realizarse cada cinco mil kilómetros (5000 Km) o en el kilometraje recomendado por el fabricante. - Revisar, 
ajustar y corregir el nivel de líquidos y aceites (motor, hidráulico, transmisión, diferencial, dirección, líquido de 
frenos, embrague, transferencia, aire acondicionado y cualquier otro necesario). Revisar el sistema de frenos 
siempre en concordancia con el manual de mantenimiento del fabricante. Alinear la dirección, rotación y 
balanceo de llantas. -  
Sincronizar el motor. Revisar el sistema eléctrico y/o electrónico y sistema de enfriamiento del motor. – Así 
como el sistema de inyección, cuerpo de aceleración.  
Revisar el sistema de aire acondicionado.  
Revisar el sistema de suspensión y dirección del vehículo.  
Revisión del sistema de embrague y transmisión del vehículo.  
Lavado general de motor, interior, polichada, grafitada y pintura. - Despinchar llantas 

 
3.1.2 Requerimientos mínimos necesarios para la prestación del servicio de mantenimiento y prestar los siguientes 

servicios incluidos, insumos y/o repuestos 
 

• Para tal efecto el contratista seleccionado debe hacer el mantenimiento correctivo a los vehículos de la 
Entidad, el cual incluye el suministro e instalación de repuestos nuevos y originales, los cuales antes de ser 
instalados deben ser revisados y autorizados por el supervisor del contrato a fin de verificar la autenticidad. 
En la rutina de esta clase de mantenimiento se deberán tener en cuenta los siguientes procedimientos:  

 

• Garantizar el correcto y continuo funcionamiento de la totalidad del parque automotor, por el periodo de 
vigencia del Contrato; para lo cual deberá ejecutar el programa de mantenimiento Preventivo y correctivo 
descrito por la ENTIDAD durante el desarrollo mismo y deberá contar con el personal capacitado y unas 
instalaciones adecuadas y el equipo necesario.  

 

• Suministrar repuestos y partes originales de primera calidad, no solamente por las materias primas empleadas 
en su elaboración, sino también por la técnica y la mano de obra. Estos deberán ser originales y aprobados 
por la ENTIDAD antes de su cambio; los repuestos cambiados deberán ser entregados al funcionario 
encargado del control de ejecución del Contrato.  

 

• Atender las llamadas de emergencia que la ENTIDAD reporte durante las horas hábiles del día y durante la 
vigencia del Contrato., Para esto, el CONTRATISTA deberá tener a disposición y activado un (1) número de 
teléfono móvil y un número de teléfono fijo; es necesario que el oferente seleccionado asigne un Coordinador, 
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encargado de dinamizar todas y cada una de las actividades que se adelantarán en desarrollo del objeto a 
contratar,  
 

• Realizarles a los vehículos asignados a la Seccional DIAN Montería la revisión técnico-mecánica conforme a 
lo establecido por la ley siempre y cuando el certificado se encuentre vencido y se deba renovar este requisito.  

• La Entidad podrá realizar reparaciones no previstas en la invitación, en aquellos casos Justificados o por 
fuerza mayor cuyos precios deberán ajustarse a los de mercado.  

• El Área del taller debe tener un espacio suficiente para realizar las labores de mantenimiento de los vehículos 
de la entidad, el proponente debe disponer de la infraestructura adecuada, en cuanto a instalaciones de fácil 
acceso y la fácil circulación interior, para así, prestar en óptimas condiciones el mantenimiento preventivo y 
correctivo a los vehículos de la Entidad.  

 

• El taller deberá estar ubicado dentro del perímetro urbano de Montería. Este requisito será verificado por un 
funcionario de la Entidad, conforme a las propuestas presentadas por los proponentes.  

 

• No contar con la infraestructura física y técnica adecuada será causal de rechazo de la propuesta.  
 

• El proponente deberá contar con requerimientos de ley tales como: licencia de funcionamiento para taller 
automotriz, y demás que desee adjuntar y/o exhibir el proponente seleccionado.  

 

• El Contratista deberá garantizar un servicio eficiente con calidad y oportuno, con instalaciones adecuadas, 
dónde los vehículos, estén protegidos de terceros o personas ajenas a los Empleados del Contratista y bajo 
techo.  

 

• En caso de que un vehículo presente una falla dentro o fuera del perímetro urbano, el CONTRATISTA prestará 
el servicio de reparación por fuera de las instalaciones del Taller o en su defecto prestará el servicio de 
traslado en una Grúa previa autorización de la ENTIDAD, a precios de mercado.  

 

• El tiempo necesario para realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo deberán ser acordados y 
aprobados previamente por el funcionario encargado del control de la ejecución del contrato, velando porque 
no se afecte la prestación del servicio.  

 

• El proponente deberá dar protección a los vehículos que ingresen al taller y durante su proceso de revisión, 
diagnóstico y/o reparación a través de elementos que brinden el debido cuidado para: las sillas, timón, barra 
de cambios y carenaje del vehículo.  

 

• Una vez terminado y realizado el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo a los vehículos asignados a la 
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería, estos deberán ser lavados y entregados al 
funcionario encargado del control de ejecución de los contratos o el conductor del vehículo.  

 

• Reparación de motores, de suspensión.  
 

• Sincronización: Inspeccionar bujías, lavar, calibrar los sistemas de inyección electrónica.  
 

• Reparación sistema de frenos: Inspección general y altura de pedal, limpieza de campanas, purga del sistema 
de frenos.  

 

• Balanceo de llantas: desmontar y verificar centralidad.  
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• Alineación sencilla y doble  
 

• Mecánica en general  
 

• Revisión Técnico Mecánica 
 

• Cambio líquido de frenos de todo el sistema y limpieza de conducto  
 

 
INSUMOS Y REPUESTOS 

La Entidad llevará los vehículos para que el contratista realice los trabajos requeridos. 

• El funcionario encargado del control de ejecución del contrato verificará que los repuestos e insumos cumplan 
con las exigencias solicitadas por la DIAN. Los repuestos e insumos deben ser nuevos y originales, así como 
de buena calidad y a precios del mercado, deben ser de las marcas fabricantes de los vehículos. No obstante 
de acuerdo a las circunstancias en que el repuesto original sea de difícil consecución o de alto costo este 
podrá ser remplazado por un repuesto homologado, siempre y cuando sea compatible con el objeto del 
servicio garantizado y el correcto funcionamiento de los vehículos, sin perder de vista que dicho repuesto 
debe tener las mismas características, este procedimiento debe ser previamente autorizado por escrito por 
parte del Jefe de la División de Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Impuestos y 
Aduanas de Montería.  

 

• Cada repuesto y accesorio cambiado deberá ser entregado al funcionario encargado del control de la 
ejecución del contrato.  

 

• Se debe garantizar que cuando un repuesto y/o insumos sean de mala calidad o resultaren con defectos de 
fabricación o esté mal instalado, inmediatamente se aplicará la garantía. Por lo tanto, el proponente debe fijar 
las fechas que tiene las respectivas garantías tanto para los repuestos, insumos y la mano de obra  

 

• Los mantenimientos preventivos y correctivos, así como la sustitución de insumos y repuestos, deben estar 
autorizados por el funcionario encargado del control de la ejecución del contrato, previo envío de las 
cotizaciones de los repuestos a precios de mercado (correo electrónico). El proponente deberá Garantizar la 
disponibilidad de los repuestos requeridos durante la ejecución del contrato  

 

• La Entidad comunicará oportunamente la inclusión de nuevos vehículos. La mano de obra de los 
mantenimientos preventivos y correctivos a realizar a los vehículos asignados a la Dirección Seccional de 
Impuestos y Aduanas de Montería  

 

• Disposición final de residuos sólidos (repuestos): el contratista seleccionado deberá cumplir con la adecuada 
disposición de los residuos generados en el mantenimiento, conforme lo establecido en el Artículo 1 del 
Decreto 4741 de 2005, norma desarrollada por la Entidad a través del Memorando 199 de mayo 29 de 2014, 
la cual, en relación con la disposición final de residuos generados, dispone:  

 

• Garantizar la disposición final de las piezas y repuestos que son reemplazados en los mantenimientos 
preventivos y correctivos.  

 

• Garantizar que, una vez reemplazadas las piezas y repuestos necesarios en los mantenimientos preventivos 
y correctivos para los vehículos, el contratista identifique y entregue un listado de los repuestos y elementos 
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sobrantes de dicho mantenimiento al funcionario encargado por la Entidad para ejercer la supervisión y control 
del contrato y seguido deberá expedir una constancia de dicha disposición final por parte del taller.  

 
Disposición final de aceites usados:  

 

• El contratista deberá presentar una certificación que garantice la adecuada disposición de los aceites usados.  

 

• El procedimiento de cambios de aceites deberá realizarse en el taller autorizado establecido por el contratista.  
 

• Disposición final de Baterías de Plomo-Acido: con el propósito de generar acciones que contribuyan al 
mejoramiento en el proceso de gestión ambiental que comprende la disposición final de las Baterías de Plomo 
— Acido usadas por el parque automotor de la Entidad a Nivel Nacional y teniendo en cuenta que las baterías 
usadas presentan riesgos de contaminación si no se realizan de forma adecuada, contando con la 
infraestructura necesaria y con la tecnología de fundición adecuada, provista de sistemas de tratamiento de 
emisiones requeridos, es preciso que el contratista de cumplimiento a los siguientes lineamientos: "De 
acuerdo con el artículo 20 del Decreto 4741 de 2005 y la Resolución 372 de 2009,  

modificada por la Resolución 361 del 03 de marzo de 2011 que establecen entre otros los elementos que deben 
contener los planes de gestión de devolución de productos Post-consumo, es deber del contratista presentar como 
requisito habilitante el respectivo Plan de Gestión de Devolución de productos Pos consumo para promover la 
devolución de la batería agotada de manera inmediata".  
 
Disposición final de Llantas Usadas: Conforme a lo Dispuesto en la Resolución 1457 del 29 de julio de 2010, que 
establece los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas y en especial lo dispuesto 
en los Artículos 13 y 14, el contratista deberá presentar el respectivo Plan de Gestión Post-consumo de llantas usadas, 
el proveedor tome disposición final de las mismas; de esta manera se evitará la generación de aspectos e impactos 
ambientales por almacenamiento temporal. Además, el contratista deberá presentar una certificación que garantice 
la adecuada disposición final de las llantas usadas.  
 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS:  

Mantenimiento Preventivo:  

 
Es el mantenimiento preventivo planificado consiste en el arreglo y/o reparación de un vehículo cuando se dispone 
del personal, repuestos y documentos técnicos necesario para efectuarlo. 
 
Algunos conceptos:  
 
Revisión técnico-mecánica: Es un procedimiento unificado establecido para todos los vehículos automotores mediante 
el cual se verifican las condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad a través de la revisión técnico-mecánica y 
de emisiones contaminantes realizadas en los Centros de Diagnóstico Automotor legalmente constituidos para tal fin 
 
Sistema de frenos: Mecanismo que sirve para disminuir o detener el movimiento de un vehículo. Mando o pedal que 
acciona ese mecanismo.  
 
Balanceo de ruedas: Balancear la rueda corresponde a equilibrar el peso de la misma por posibles irregularidades del 
Rin o del neumático.  
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Rotación de llantas: A través de la rotación de las ruedas logramos emparejar el desgaste de las mismas; por ejemplo, 
un vehículo con tracción delantera naturalmente producirá un desgaste superior en las ruedas anteriores, es 
recomendable alternarlas con las ruedas traseras cada 5.000 a 10.000 km.  
Sincronización de Motor: Se define como sincronización de motor el proceso de diagnóstico, reparación, cambio y 
reglaje de cada uno de los elementos y mecanismos que componen los sistemas de alimentación (carburación o 
inyección), distribución y circuito de encendido. Comprende la puesta a punto de los sistemas para que trabajen de 
forma coordinada y hagan posible extraer el máximo de rendimiento a la combustión con el mínimo daño al medio 
ambiente.  
 
Batería: Aparato que sirve para acumular y suministrar energía eléctrica a vehículos que funcionan con corriente 
continua: las baterías convierten la energía química, térmica, nuclear o solar en energía eléctrica.  
 
Alternador: Aparato que sirve para elevar potencia, peso reducido y corriente de carga a bajo número de revoluciones. 
Para hacer funcionar el sistema de encendido, el motor de arranque, las luces y todos los demás accesorios eléctricos, 
se necesita un generador de corriente.  
 
Mantenimiento Correctivo Corrección de las avenas o fallas, cuando éstas se presentan sin ser planificadas; esta 
forma de mantenimiento impide el diagnostico fiable de las causas que provocan la falla, pues se ignora si falló por 
mal trato, por abandono, por desconocimiento del manejo, por desgaste natural, etc.  

 
3.1.2 DOCUMENTOS DE CAPACIDAD FINANCIERA HABILITANTES 

 
Teniendo en cuenta que la forma de pago establecida para el presente proceso de contratación es contra entrega a 

satisfacción de los servicios prestados, no se contempla como requisito habilitante la capacidad financiera de los 
oferentes; esto según lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del decreto reglamentario 1082 de 2015.  
 
Por la naturaleza del servicio no es necesario exigir índices financieros al contratista para garantizar la ejecución 
satisfactoria del contrato, porque: (1) El contrato no implica financiación por parte del contratista; (2) La satisfactoria 
ejecución del contrato depende de la experiencia del contratista y no de su capacidad financiera; (3) Los pagos que 
efectué la DIAN al contratista están supeditados al cumplimiento satisfactorio del contrato, razón por la cual, los 
recursos de la Entidad no estarán en riesgo; (4) El eventual incumplimiento por parte del contratista y el perjuicio 
económico que dicho incumplimiento pueda causar a la DIAN, se amparará mediante garantía (N/A).  
  
3.2 Condiciones Técnicas para la ejecución del contrato 
 

El objeto contratado se ejecutará teniendo en cuenta las siguientes especificaciones técnicas de obligatorio 
cumplimiento. 
 
El Contratista deberá cumplir con el servicio contratado bajo su exclusiva responsabilidad de conformidad con las 
especificaciones técnicas mínimas de obligatorio cumplimiento establecidas en el Anexo No.1 del presente estudio, y 
de acuerdo con la cantidad de intervenciones en las respectivas fechas relacionadas a continuación.  
 
De igual forma, los trabajos que se especifican en el Anexo no.1 del presente estudio comprenden el suministro de 
mano de obra, materiales, equipo y herramientas necesarias para la correcta ejecución de cada rutina de 
mantenimiento preventivo indicada en el cuadro de precios. Para el caso del listado “Repuestos y Accesorios”, cada 
precio unitario debe incluir todos los costos correspondientes al desmonte y disposición del elemento deteriorado, 
mano de obra, reparación o compra, insumos, herramientas, transportes, montaje y puesta en funcionamiento del 
respectivo repuesto. 
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FECHAS DE PROGRAMACIÓN DE LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 

Descripción 
Actividad 

 
abril 

 
agosto 

 
noviembre 

 
Cantidad 
de 
rutinas 

Mantenimiento 
preventivo de 
Vehículos 

 
1 
 

 
 
1 
 
 

1      3  

 
Nota: Las rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo se realizarán en la medida que se requiera el 
servicio bien sea por avería en los vehículos o por la misma periodicidad de la tabla de programación de las 
rutinas. 
 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:  
 
Estas actividades, como su nombre lo dice, evitan que los vehículos queden fuera de servicio por situaciones que se 
pueden prevenir, y a su vez, ayudan a pronosticar las posibles fallas de mal funcionamiento o necesidad de cambio 
de partes o accesorios a tiempo. 
 
Estas rutinas deberán realizarse de acuerdo con lo establecido en el anexo No. 1, de Especificaciones técnicas de 
obligatorio cumplimiento. 
 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO:  
 

• En el evento que se requiera realizar alguna actividad de tipo correctivo, a los vehículos, el contratista debe 
presentar una propuesta, la cual debe ser autorizada por el supervisor del contrato antes de dar inicio a dicha 
actividad. En la propuesta se debe presentar: 
 

- Una descripción detallada de los trabajos a realizar desglosando: costos de mano de obra, listado de 
insumos y repuestos a usar especificando cantidades, precios unitarios y precios totales de cada ítem, 
al igual que el subtotal y total de la propuesta antes y después de impuestos.  

 
Si en la propuesta se relacionan repuestos, accesorios, insumos o materiales que no se encuentren en la lista 
de repuestos presentada en el numeral 4.3 de estos estudios, adicional a la propuesta el contratista debe 
presentar: 

 
- Mínimo dos (2) cotizaciones, realizadas por dos (2) diferentes proveedores o empresas que 

comercialicen dichos ítems; estas empresas o proveedores deben encontrarse debida y legalmente 
posicionados en el mercado. En las cotizaciones se deben especificar: marcas, referencias, una breve 
descripción de cada ítem, unidad de medida, cantidad, precio unitario, precio total por ítem, subtotal y 
valor total de la propuesta antes y después de impuestos. 

 

• Suministrar repuestos originales, de acuerdo con la necesidad de cada vehículo. No se aceptarán repuestos 
usados, homologados o remanufacturados. 
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• Garantizar que el personal que preste el servicio, será contratado directamente por el oferente seleccionado, 
con sujeción a la legislación laboral vigente. En ningún caso se generará relación laboral alguna de este 
personal con LA DIAN. 

 

• Dotar a su personal de los elementos óptimos y de seguridad necesarios para la prestación adecuada del 
servicio. 

 

• El Contratista actuará con total autonomía técnica y administrativa en el cumplimiento de las obligaciones que 
asume por el contrato y, en consecuencia, su personal no contrae relación laboral alguna con la institución 
contratante. 

 

• Prestar el servicio de reemplazo provisional de cualquier repuesto en caso de tener que retirarlo para ser 
revisado en un centro especializado con el objeto de que no se vea afectado el servicio. 

 

• Ver anexo No. 1, de Especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento. 
 

 
3.3 AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO  

  
3.3.1 OBLIGACIONES TECNICA AMBIENTALES:  
 
El contratista dará cumplimiento a los siguientes requerimientos ambientales:  
 
Una vez reemplazadas las piezas y repuestos necesarios en los mantenimientos de los vehículos, deberá identificar 
y elaborar un listado de los repuestos y elementos empleados, con el fin de dejar constancia de su disposición final 
acorde con las normas ambientales. El documento será suscrito por el funcionario de la Entidad delegado para ejercer 
la supervisión del contrato y el empleado del taller debidamente autorizado por el representante legal.  

 
En relación con los vertimientos, cumplirá con lo dispuesto en los Artículos 24 “Prohibiciones” y 25 “Actividades no 

permitidas” establecidos en el Decreto 3930 de 2010, informar sobre los puntos de vertimiento y brindar 
información técnica detallada sobre los sistemas de tratamiento de aguas residuales si se realiza tratamiento antes 
de su vertido a la red de alcantarillado público, cuerpo de agua y/o al suelo.  
 
Para las actividades en las que el taller no realice el vertimiento a la red de alcantarillado público, deberá Certificar 
que en desarrollo de lo establecido en el Artículo 31 del Decreto 3930 de 2010, cuenta con Soluciones individuales 
de saneamiento.” Toda edificación, concentración de edificaciones o desarrollo urbanístico, turístico o industrial, 
localizado fuera del área de cobertura del sistema de alcantarillado público, deberá dotarse de sistemas de recolección 
y tratamiento de residuos líquidos y deberá contar con el respectivo permiso de vertimiento”.  
 
Si el contratista decide ampliar su capacidad instalada, deberá considerar lo establecido en el Artículo 32 del Decreto 
3930 de 2010, Control de vertimientos para ampliaciones y modificaciones.  
 
Acatar lo establecido en el Artículo 18 de la Resolución 3957 de 2010, Sustancias peligrosas. Se prohíbe el 
vertimiento, la disposición, o permitir que se disponga directa o indirectamente a la red de alcantarillado público y/o 
en cuerpos de agua de uso público o privado cualquier residuo o sustancia sólida, líquida o gaseosa que sea 
considerada como peligrosa según lo establecido en el Decreto 4741 o la norma que la modifique o sustituya.  
 
Garantizar que no se realizarán las actividades establecidas en el Artículo 19 de la Resolución 3957 de 2010, Otras 
sustancias, materiales o elementos. “No podrá disponerse o permitir que se disponga directa o indirectamente a la 
red de alcantarillado público y/o en cuerpos de agua de uso público o privado los siguientes materiales, sustancias o 
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elementos esto sin indicar orden de prioridad y sin que las enunciadas agoten la inclusión de otras sustancias: vísceras 
o tejidos animales, hueso, pelo, pieles o carnaza, entrañas, sangre, plumas, cenizas, escorias, arenas, cal gastada, 
trozos de piedra, trozos de metal, vidrio, paja, viruta, recortes de césped, trapos, granos, lúpulo, desechos de papel, 
maderas, plásticos, residuos asfálticos, residuos del proceso de combustión o aceites lubricantes y similares, residuos 
de trampas de grasas, residuos sólidos, 
 
lodos y/o sedimentos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales o potables y/o cualquier otra 
instalación correctora de los vertimientos”.  
 
Contar con una zona de almacenamiento de residuos la cual debe estar debidamente señalizada, con sistemas de 
ventilación, identificada con pictogramas, matriz de compatibilidad y fichas de seguridad de los residuos.  
 
Contar con toda la infraestructura, señalización, puntos de encuentro, comités, brigadas para la atención de 
emergencias o catástrofes. Los empleados deben disponer de todos los elementos de protección personal EPPS, 
capacitados por la ARL, con sus correspondientes certificaciones para la atención de contingencias, fugas, derrames 
o incendio  
3.3.2 Disposición de los residuos generados en el mantenimiento.  

 
Sólidos (repuestos):  
 
El contratista seleccionado deberá cumplir con la adecuada disposición de los residuos generados en el 
mantenimiento, conforme lo establecido en el artículo 1 del decreto 4741 de 2005, norma desarrollada por la entidad 
a través del CT-FI-0035 Cartilla para el control operacional para la operación y mantenimiento del parque automotor, 
la cual dispone:  
 
Garantizar la disposición final de las piezas y repuestos que son reemplazadas en los mantenimientos preventivos y 
correctivos, identificar, clasificar y generar un listado de piezas y/o repuestos el cual será avalado por el representante 
legal y por el funcionario responsable de la supervisión en sitio y entregado al supervisor del contrato. Aceites Usados  

 
Presentar una certificación que garantice la adecuada disposición de los aceites usados de acuerdo con la normativa 
vigente.  
 
Realizar el cambio de aceite en el taller autorizado para tal fin. Cuando se cambie el filtro de aceite y/o cambio de 
aceite, se debe garantizar que el taller realice el adecuado manejo y/o disposición de este residuo peligroso, a través 
de un tercero. En el caso en que el contratista maneje y disponga estos residuos directamente, deberá contar con los 
respectivos permisos ambientales.  

 
Baterías de Plomo-Acido Debe presentar el Plan de Gestión de Devolución de Productos Pos-consumo, para 
promover la devolución de la batería, de conformidad con lo establecido por la normativa vigente (artículo 20 del 
Decreto 4741 de 2005, y la Resolución reglamentaria 372 de 2009, modificada por la Resolución 361 del 3 de marzo 
de 2011).  
 
Llantas Usadas Presentar el respectivo Plan de Gestión pos consumo de llantas usadas, con el fin de garantizar la 
disposición final en el momento de realizar el cambio de las llantas, conforme con lo dispuesto en la Resolución 1457 
del 29 de julio de 2010, que establece los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas, 
y en especial lo dispuesto en los Artículos 13° y 14°.  
 
Servicios Complementarios:  

• En caso de presentarse fuga de aceite, antes de desarmar, es necesario lavar el motor o la parte afectada 
para poder tener certeza de que parte proviene la fuga y de esa manera evitar desarmes y costos innecesarios  
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• En caso que se presente un imprevisto que genere un aumento en el costo de las reparaciones ya 
autorizadas por el supervisor, se debe generar otra cotización con el mismo número de la inicial, indicando 
por escrito que es un adicional por imprevisto para la respectiva aprobación por parte del supervisor.  

 

• El contratista deberá brindar soporte de servicios y domicilio dentro del perímetro urbano de Montería, las 24 
horas del día.  

 
3.4 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CUANDO EL CONTRATO INCLUYE 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN. 
 
NO APLICA 

3.5 OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

1. Entregar los vehículos lavados después de cada mantenimiento.  
2. Ofrecer una garantía de 5.000 Km., para cada uno de los repuestos, elementos o partes remplazadas durante los 

mantenimientos preventivos y ofrecer una garantía de 10.000 Km, para cada uno de los repuestos, elementos o 
partes remplazadas durante los mantenimientos correctivo 

3. Ejecutar los trabajos en forma eficiente y oportuna, sin procesos que conduzcan a demoras injustificadas. Si en 
el tiempo normalmente requerido para la realización de un trabajo, se presentan imprevistos, adiciones o demoras 
justificadas a los trabajos solicitados, se deberá contar con el visto bueno del Supervisor del contrato, quien será 
el único autorizado para verificar tales hechos y autorizar los nuevos tiempos. 

4. Realizar el mantenimiento con la herramienta y equipo idóneo y de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico. 
5. Garantizar que las instalaciones donde se realice el servicio de mantenimiento sean idóneas, se encuentren 

debidamente demarcadas y cumpla con las normas de seguridad industrial para el tipo de servicio a realizar, con 
las disposiciones legales en materia ambiental y disposición del suelo, de conformidad con las especificaciones 
técnicas exigidas en el Anexo Técnico. 

6. Garantizar que para los lubricantes ofrecidos y que llegaran a utilizarse en los diferentes motores deben contar 
con especificaciones y aprobaciones API SN y sello de calidad NTC1295. m.  

7. Garantizar que los aceites de trasmisión ofertados y utilizados durante los mantenimientos cumpla con las 
especificaciones y aprobaciones API GLS – 5 y contar con sello de calidad NTC 1399. n. Entregar las baterías 
plomo – acido al mecanismo de devolución que haya establecido el fabricante o importador de las mismas, de 
conformidad con lo señalado en la Resolución 0372 de 2009 proferida por el Ministerio de Ambiente, vivienda y 
Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). Para lo cual deberá entregar copia a 
la UNP de la certificación de entrega y disposición final de estos residuos a los gestores debidamente autorizados 
o al canal de devolución que se haya establecido para este tipo de residuos.   

8. Garantizar que los filtros instalados durante los mantenimientos cuenten con un sello de calidad expedido por una 
entidad certificadora en calidad y reconocida a nivel nacional.  

9.  Garantizar que los servicios a realizar no afecten el funcionamiento y las características físicas internas o externas 
del vehículo, o se produzcan daños en la pintura de los vehículos 

10. Responder por todo daño que se ocasione al vehículo o algún tercero durante el período de permanencia de este 
en el taller y/o centro de servicio del contratista. 

11. De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de ley 789 de 2002, el CONTRATISTA, entendiendo por ello 
y para efectos del presente contrato, debe acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de 
salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar. 

12. Realizar y mantener su capacidad de efectuar los mantenimientos y reparaciones de los componentes de los 
siguientes sistemas de los vehículos tales como: Sistemas de frenos, Sistema motor, Sistema de embrague, 
Sistema de suspensión delantera, Sistema de suspensión trasera, Sistema de Transmisión, Sistema de Dirección, 
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Sistema eléctrico y Servicio de Soldadura Latonería y Pintura. Sin embargo, cualquier necesidad de 
mantenimiento individual también debe atenderse con la contratación.  

13. El proveedor deberá garantizar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de reparación, incluido el 
suministro de insumos, repuestos, piezas y accesorios para los vehículos señalados en el objeto del contrato, así 
como el servicio de desvare y grúas cuando el vehículo haya sido reparado y esté dentro de la garantía.  

14. Se requiere que los repuestos utilizados por el oferente favorecido sean nuevos y originales (se aceptaran 
repuestos homologados con la debida aprobación de la entidad contratante), no se aceptan repuestos de segunda 
o remanufacturados.  

15. Los servicios ofertados deberán ser atendidos en el establecimiento de comercio ofrecido (taller de mecánica 
automotriz). En el evento de requerirse la utilización de otro taller por la complejidad del mantenimiento o por el 
requerimiento de alguna máquina o equipo de alta tecnología, podrá el contratista recurrir a otro centro de mayor 
tecnología, bajo su responsabilidad y costo.  

16. Contar con áreas de trabajo para recibo de vehículos, área de mantenimiento preventivo, área de mantenimiento 
correctivo, área de trabajos especializados, área de lavado de piezas, cuarto de herramientas, entre otras, 
conforme lo establecen los requisitos técnicos habilitantes.  

17. El contratista deberá garantizar la prestación del servicio semanalmente de lunes a sábado, y en caso de urgencia 
reportar el nombre del jefe de Taller de contacto 

18. Garantizar la revisión técnico-mecánica de los vehículos asignados a la Seccional conforme a la ley, siempre y 
cuando se encuentre vencido el certificado. 

19. Garantizar por el término de seis (6) meses los trabajos de mano de obra para todos Los servicios prestados, 
incluido el servicio de desvare y grúas.  
 

3.6 SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA 

La Supervisión del contrato será ejercida por un funcionario con el cargo de Gestor II, de la División de Recursos 
físicos y Financieros de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería, o quien haga sus veces. 

 
Es de anotar que el ordenador del gasto podrá designar otro u otros supervisores mediando siempre un escrito. 
 
NOTA: La modificación del supervisor no requerirá la suscripción de un contrato adicional, sino la simple 
manifestación mediante oficio suscrito por el jefe de la División de Gestión Administrativa y Financiera Dian 
Montería; modificación que deberá ser notificada en forma oportuna al funcionario competente. 

De acuerdo con el objeto, la naturaleza y las características del contrato, los supervisores tendrán las funciones 
atribuidas y responsabilidades establecidas en las disposiciones legales para el ejercicio de la supervisión e 
interventoría y las establecidas en el Procedimiento de Supervisión e Interventoría PR-FI 0292 de la DIAN 
 

Obligaciones Generales del supervisor:  

1. Cumplir con las responsabilidades, funciones y obligaciones establecidas en el Procedimiento de Supervisión e 
Interventoría PR-FI-0292 de la DIAN. 

2. Dar a conocer al CONTRATISTA para la suscripción del acta de iniciación el Procedimiento de Supervisión e 
Interventoría PR-FI-0292. 

3. Ejercer las facultades y cumplir los deberes establecidos en la Ley 1474 de 2011 y los contenidos en la Ley 80 
de 1993 y 1150 de 2007. 

4. Suscribir en conjunto con el contratista el acta de inicio del contrato y demás actas que se requieran durante la 
ejecución del contrato.  

5. Verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en 
el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decreto 
723 de 2013 y demás normas concordantes.  
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6. Realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto 
del contrato y realizar los requerimientos que estime pertinentes. 

7. Expedir las certificaciones de cumplimiento a satisfacción para los correspondientes pagos. 
8. Presentar oportunamente el informe de supervisión a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas, cuando 

evidencie hechos o circunstancias que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando se 
evidencia algún incumplimiento. Este informe debe describir las situaciones presentadas y citar las cláusulas 
posiblemente incumplidas, además deberá estar motivado y con él se aportarán copia de los requerimientos 
realizados al contratista y sus respuestas, así como las pruebas y demás documentos que soporten el presunto 
incumplimiento, en concordancia con lo previsto por los artículos 84 y 86 de la Ley 1474 de 2011.  

9. Suministrar al contratista la documentación requerida para la ejecución del objeto del contrato.  
10. Responder oportunamente las solicitudes presentadas por el Contratista dentro del término de ejecución del 

contrato, previo el análisis que deba realizar sobre la procedencia y viabilidad en la solicitud o circunstancia 
expuesta. Teniendo especial cuidado en que no opere el silencio administrativo positivo. 

11. Exigir al contratista, los informes, aclaraciones, explicaciones y documentos que considere pertinentes sobre el 
desarrollo de la ejecución del objeto y obligaciones estipuladas en el contrato y los demás que se requieran.  

12. Cuando se trate de contratos de tracto sucesivo, debe revisar, aprobar y remitir a Contabilidad de la División 
Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería para el 
correspondiente pago, las facturas presentadas por el contratista, debidamente aceptadas, acompañadas de las 
certificaciones de cumplimiento a satisfacción, el documento soporte del pago de aportes parafiscales relativos 
al Sistema de Seguridad Social Integral, ARL, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda.   

13. Remitir con la debida antelación a la Jefatura de la División Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería, en los formatos establecidos para el efecto, las solicitudes de 
modificación, adición, prórroga, aclaración o suspensión del contrato, de conformidad con las normas vigentes, 
que hayan sido avaladas por el supervisor y LA DIAN. 

14. Adelantar oportunamente los trámites requeridos para la programación del PAC correspondiente a los pagos a 
que haya lugar. 

15. Terminado el plazo de ejecución del contrato elaborar el informe final de ejecución del mismo, así como el 
proyecto de acta de liquidación, los cuales enviará con los documentos soporte a Contratos de la División Gestión 
Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería. 

16. Efectuar revisiones periódicas de los suministros dados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de 
calidad ofrecidas por los contratistas, y promover las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes 
cuando dichas condiciones no se cumplan.  

17. Efectuar el cierre del expediente del proceso contractual de acuerdo con lo previsto en el procedimiento de 
supervisión e interventoría PR-FI-0292 de la DIAN. 

18. En general todas las que se desprendan del ejercicio de la supervisión.  
 

Obligaciones Especiales del Supervisor  

1. Inspeccionar y verificar la calidad y correcto funcionamiento de los bienes y/o servicios contratados, como también 
el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los mismos. 
2. Controlar que los recursos asignados se ejecuten de acuerdo con lo pactado en el contrato.  
3. Suministrar al contratista la información necesaria para el cabal cumplimiento del objeto contratado. 
4.  Dar cumplimiento a los lineamientos legales de tipo ambiental, además de los establecidos por el Plan Institucional 
para la Gestión Ambiental de la DIAN a que haya lugar. 
5. En general todas las que se desprendan del ejercicio de la Supervisión. 

 
Evaluador  
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La evaluación de las propuestas que resulten habilitadas será realizada por el comité evaluador, quienes verificarán 
el cumplimiento de los requisitos exigidos, así mismo se propone a las personas relacionadas a continuación, para 
que evalúen las ofertas recibidas:  
 
FUNCIONARIOS(AS)               CARGO 
 
MARIA CECILIA FRASSER ARRIETA  funcionaria Despacho 
ANA CELIA BURGOS GALEANO   jefe División Administrativa y Financiera  
BILLYBAN MENDOZA BUCHELI                      funcionario División de Gestión Administrativa y Financiera 
 
Las personas antes citadas cuentan con la idoneidad requerida para evaluar los aspectos de experiencia, técnicos, 
de calidad y económicos de las ofertas. 
 
3. CRONOGRAMA – SECOP II 
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4. ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR - VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN  

 
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo.    
 
Para el presente proceso de contratación el Análisis Económico de Sector y el Estudio de Mercado realizado es el 
siguiente: 
 
 

4.1.  ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR     
 
A. Aspectos generales. 
 

1. Económico      

 
Montería ha sido denominada como una de las ciudades más sostenibles del mundo por su desarrollo Económico, 
social y ambiental. El Departamento de Córdoba está dentro del sistema Nacional de Competitividad, ciencia y 
tecnología e innovación. 
 
La capital de Córdoba ha encabezado por tres años las competencias ambientales de Colombia. Dejó de ser un 
corredor del Caribe para convertirse en una ciudad modelo reconocida por la ONU.Fuente: El espectador enero 
27/2017. 

En relación con el parque automotor la ciudad de Córdoba sumó más de 38 mil vehículos sólo durante el año pasado, 
La cifra se eleva a más de 116 mil vehículos incorporados al parque automotor si se consideran los últimos tres años.  

El año 2014 comenzó con 729.629 vehículos en las calles y el 2016 terminó con un número de 839.625 vehículos 
transitando por la Capital. Eso supuso un incremento cercano al 16 por ciento en el parque automotor, dando como 
resultado que hay un vehículo por cada 1,69 personas. 

Cuando se observa la capacidad vial de la Córdoba capital en relación con la cantidad de vehículos surge una clara 
desproporción entre las obras realizadas en la última década y el crecimiento del parque vehicular.  

En los últimos 10 años fueron escasas las nuevas obras viales. Se mejoraron algunos ingresos a la Capital, pero no 
hubo inversiones importantes en nudos viales, derivadores, ampliación de calles ni alternativas de circulación.  

La red semafórica es otra estructura desacoplada del crecimiento: la cantidad de esquinas semaforizadas no creció 
sustancialmente y tampoco se incorporó tecnología para la coordinación de los semáforos existentes.  

A nivel de estacionamiento, tampoco hubo grandes inversiones y el sistema de parquímetros y tiqueadoras colapsó, 
por lo que, masivamente, se adoptó el aparcamiento en la vía pública, fenómeno que redujo aún más la capacidad de 
las calles de la Capital.  

Del número total, más de 237 mil son motos. El crecimiento de ese medio de transporte fue explosivo: en la última 
década se sumaron casi 175 mil motocicletas a las calles.  
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La cantidad de accidentes y los conflictivos proyectos legislativos presentados en los últimos meses para controlar a 
los motociclistas acompañan ese fenómeno que la ciudad no termina de asimilar.  

Según las estadísticas de la Secretaría de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Córdoba, a fines del año 
pasado circulaban, además de las motos, 480 mil autos, 73.475 pick ups, 11.716 camiones y 30 mil vehículos de 
otras categorías (colectivos, acoplados y máquina-herramienta, entre otros).  

Fuente: pág. Web Municipio y la Voz Edición 7800 
 
Para 2015, en relación con el mercado laboral, la ciudad de Montería se caracterizó por presentar una tasa global de 
participación sin mayores cambios, en conjunto con un aumento en la tasa de ocupación, y por tanto, una menor tasa 
de desempleo. En particular, las actividades inmobiliarias, de comercio y servicios fueron las más dinámicas en la 
generación de empleo en la ciudad. Por su parte, en lo que respecta al nivel generalizado de precios, este presentó 
aumento, no obstante, la variación del IPC en Montería fue similar a la del promedio nacional. Así, se ubicó en el 
puesto 15, dentro de 24 ciudades, con el costo de vida más alto para el último periodo. El alza general en el nivel de 
precios fue superior en los hogares de ingresos bajos, en tanto, los grupos de alimentos, salud y vivienda registraron 
los mayores incrementos.  
 
Por su parte, el resultado de algunos sectores para 2015 ofrece un balance relativamente positivo para la economía 
de Córdoba. Lo anterior a causa del avance en actividades como la construcción, el sacrificio de ganado, el transporte 
aéreo y las importaciones; a pesar del rezago registrado en las exportaciones. En el comercio exterior el descenso de 
las ventas externas fue consecuencia de las menores ventas de productos tradicionales, en especial de ferroníquel. 
Mientras, en contraste, las importaciones crecieron, resultado de las mayores compras de productos agropecuarios, 
alimentos y bebidas. En cuanto al sacrificio de ganado vacuno y porcino se presentó incremento, así como en las 
exportaciones del primero. Igualmente, la construcción avanzó, a causa del mayor metraje aprobado, en metros 
cuadrados, para los destinos de vivienda, educación y salud, lo cual contrarrestó los descensos observados en 
Bodega y administración pública. En el trasporte aéreo, el movimiento total de pasajeros y de carga nacional impulsó 
el buen comportamiento del sector, no obstante, presentó un descenso en particular en lo correspondiente a salida 
de carga. 
 
El departamento de Córdoba registró en 2014 un crecimiento en el PIB de 4,3% en relación con el año anterior, lo 
que le permitió contribuir en la economía colombiana con $13.075 miles de millones a precios corrientes, equivalentes 
a una participación de 1,7%. Por otro lado, el PIB por habitante en el departamento se ubicó en $7.765.257 a precios 
corrientes. 
En el periodo comprendido entre 2002-2011, el PIB de Córdoba mostró una tendencia a la baja, excepto en 2007 
(8,4%), 2003 (7,5%) y la tasa de crecimiento más alta se presentó en 2012 con 9,8%, cuando superó el crecimiento 
nacional; mientras los decrecimientos se observaron en 2008, con 5,2% y en 2011 con 0,5% 
 
 
En Córdoba, el crecimiento por grandes ramas de actividad para el período 2010- 2014, registró el mayor dinamismo 
promedio en construcción (12,8%), la cual presentó su mayor auge en el año 2012 (46,7%); seguida de actividades 
de servicios sociales, comunales y personales (6,5%), establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias 
y servicios a las empresas (6,1%); por su parte, los derechos e impuestos tuvo un crecimiento promedio de 5,7%. 
Mientras la explotación de minas y canteras fue la única que registró decrecimiento (-1,7%) 

 
En Córdoba para 2014, según ramas de actividad económica, las de mayor participación fueron las actividades de 
servicios a las empresas, excepto servicios financieros e inmobiliarios (9,4%), administración pública y defensa; 
seguridad social de afiliación obligatoria (9,2%) y educación de no mercado (8,0%). Mientras, aquellas ramas de 
actividad que más crecieron en el departamento durante 2014p fueron: pesca, fabricación de gas; distribución de 
combustibles gaseosos por tuberías; suministro de vapor y agua caliente (19,4%), seguido de transporte por vía aérea 
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(15,0%), administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria (14,2%), eliminación de 
desperdicios y aguas residuales, saneamiento y actividades similares (13,3%), transporte por vía acuática (11,1%) y 

actividades de servicios a las empresas excepto servicios financieros e inmobiliarios (10,9%). Por otra parte, 
las ramas que presentaron los mayores decrecimientos fueron: construcción de edificaciones completas y de partes 
de edificaciones; acondicionamiento de edificaciones (-10,9%), transporte por vía terrestre (-4,0%), y extracción de 
minerales no metálicos (-3,6%) 
 
En Montería, las mayores participaciones por grupos de gasto fueron: alimentos (45,0%) seguido de vivienda (37,6%) 
y transporte (3,2%); mientras que las menores fueron diversión (0,9%), vestuario y salud (1,7% cada una), y 
comunicaciones (1,8%). Dentro del grupo de alimentos, los subgrupos que registraron las mayores variaciones fueron 
hortalizas y legumbres (29,7%) y luego, tubérculos y plátanos (23,7%); para vivienda, el que más aumentó fue 
combustibles (19,7%); finalmente, para otros gastos el que tuvo un mayor crecimiento fue artículos de joyería y otros 
personales (9,1%); y en el grupo de transporte, se registró un decrecimiento en transporte personal (-1,0%). 
 
En Córdoba los principales indicadores laborales para 2015 registraron una TGP de 62,4%, aumentó en 2,7 pp con 
respecto al 2014. Por su parte, la TO creció 3,0 pp al pasar de 55,6% en 2014 a 58,6% en 2015; finalmente la TD 
alcanzó 6,0% y disminuyó 0,8 pp. De esta manera la población ocupada, 772 mil personas, se evidenció un aumento 
en 52 mil personas y la desocupada, una disminución en 2 mil personas. 
 
En Montería para 2015, según ramas de actividad la mayor generadora de empleo fue comercio, hoteles y 
restaurantes con 56 mil ocupados, seguido de servicios comunales, sociales y personales (46 mil personas), y 
transporte, almacenamiento y comunicaciones (18 mil personas). La población ocupada se distribuyó principalmente 
en comercio, hoteles y restaurantes (34,3%), seguido de servicios comunales, sociales y personales (28,5%), 
transporte, almacenamiento y comunicaciones (10,9%). La rama de mayor crecimiento en personas ocupadas 
comparadas con respecto a 2014, fue actividades inmobiliarias con variación de 25,3%. 
 
Para 2015, las exportaciones de Córdoba fueron valoradas en US$456.463 miles FOB, con una diferencia inferior en 
US$210.854 miles FOB, con relación a 2014. El 94,5% de ellas correspondió a tradicionales, equivalente a 
US$431.557 miles FOB y el restante 5,5%, correspondiente a no tradicionales, cuya cuantía fue de US$24.906 miles 
FOB. Para el departamento, según la CUCI, las exportaciones no tradicionales del país en 2015, el grupo que registró 
la mayor participación fueron agropecuarios, alimentos y bebidas con 91,0% y manufacturas aportó el 8,9%; en tanto 
las menores se presentaron en combustibles y productos de industrias extractivas y otros sectores 0,0% cada uno. 
De las exportaciones tradicionales, el grupo manufacturas registró la mayor participación con el 99,6% 
 
Exportaciones no tradicionales (FOB). En las exportaciones no tradicionales de Córdoba, según la Clasificación 
Internacional Industrial Uniforme (CIIU), se evidenciaron un decrecimiento de 6,8%, ubicándose en US$24.906 miles 
FOB en 2015. La mayor participación fue el sector industrial 77,5%, equivalente a US$19.290 miles FOB, con un 
aumento de 64,9% respecto al año 2014; y por actividades se destacaron: productos alimenticios y bebidas, que 
aportó 68,1%, que alcanzó una variación de 66,8%, con una cuantía equivalente a US$16.967 miles FOB, y 
agricultura, ganadería y caza participó con 14,6% 
 
Durante 2015, el principal destino de las exportaciones no tradicionales de Córdoba, tuvieron como principal socio 
comercial a Rusia Federación que alcanzó el 50,0%, equivalente a US$12.449 miles FOB, le siguieron las ventas al 
exterior al país de India con 11,6%, con un total de US$2.890 miles FOB; Líbano participó con 9,5%, Jordania 8,6% 
y Otros destinos 20,3%. 

 
Las importaciones del departamento de Córdoba se originaron principalmente de Estados Unidos, con una 
participación de 56,3% del total, es decir, US$32.534 miles CIF, seguida por Brasil (13,5%), que alcanzó US$7.825 
miles CIF; luego estuvieron China (13,2%), le siguió Alemania (2,2%), y otros países (14,8%) con un monto de 
US$8.532 miles CIF. 
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FUENTE: Banco de la Republica y DANE. 

 
Teniendo en cuenta que el Objeto del contrato es: “ Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, 
con suministro de repuestos e insumos nuevos y originales previa autorización por parte de la entidad, incluida la 
mano de obra, para los vehículos asignados a la dirección seccional de impuestos y aduanas de Montería, y 
tratándose de un servicio de alta importancia para la funcionalidad y operatividad de las tareas cotidianas de la 
seccional Montería, las empresas dedicadas a su prestación deberán cumplir de manera estricta con las condiciones 
de infraestructura física, tecnológicas y de recurso humano capacitado. También se tendrá en cuenta su cumplimiento 
con la conservación del medio ambiente y todo lo que se derive de la prestación del servicio en aras de conservar un 
medio ambiente óptimo para nuestras colectividades futuras. 
2. Técnico 

 
Aunque el uso que se le da al parque automotor es  moderado, la mayor parte de los vehículos salen a recorrer las 
carreteras del Departamento de Córdoba, algunas por carreteras eventualmente destapadas y otras por las 
pavimentadas,  rutas todas que obligan a que los vehículos requieran mantenimientos periódicos en lo concerniente 
a sus sistemas de rodamiento, dirección, suspensión  sincronización, balanceo presión de neumáticos, embragues, 
lubricación, mantenimiento de líquidos refrigerantes, hidráulicos y su limpieza a través del lavado periódico. 

 
2. Regulatorio 

 
Norma Técnica Colombiana NTC 
1692 Decreto 0372 de 2009  
 
Decreto 019 de 2012 
 

Resoluciones 3500 de 2015, 2200 de 2006, de los Ministerios de Transporte, de Ambiente vivienda y 
Desarrollo Territorial. 

  
3. Ambiental:  

 
La DIAN, viene desarrollando El Sistema de Gestión Ambiental que es el conjunto de herramientas y técnicas de 
gestión encaminadas a optimizar el desarrollo de los procesos que la Entidad ejecuta, para este proceso se exigirá 
que el contratista de los tratamientos ambientales tanto a los repuestos y partes retiradas como a los aceites y líquidos 
que se deban cambiar a cada vehículo y certifique su disposición final, con el objetivo de controlar los aspectos 
ambientales que están presentes en las actividades que se llevan a cabo, en cumplimiento de nuestras funciones, 
buscando de esta manera minimizar los impactos ambientales de la Entidad en el desarrollo de su desempeño 
institucional. Puesta en marcha mediante videos, conferencias y correos electrónicos. Tomado de la página 
Institucional Diannet. 
 
Asegurar que el embalaje de las llantas, baterías plomo - ácido y demás residuos generados por la operación y 
mantenimiento del parque automotor que se encuentren almacenados en las diferentes sedes de la Unidad 
Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales UAE – DIAN Montería, estén bajo los 
parámetros de almacenamiento y embalaje de compatibilidad, evitando así posibles emergencias ambientales. 
 
Establecer e implementar los controles operacionales requeridos para la atención de derrames que se puedan 
producir por la operación y mantenimiento del parque automotor de la Unidad Administrativa Especial, Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales   UAE – DIAN Montería. 
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B. Estudio de la oferta. 
En el mercado existe diversidad de establecimientos que brindan el servicio de mantenimiento, reparación de toda 
clase de vehículos; además, de la venta de repuestos nuevos, nacionales e importados, los cuales se encuentran 
ubicados la zona céntrica de Montería.  
 
1 ¿Quien vende? 
 
A continuación, se relacionan los siguientes talleres en la ciudad de Montería:   
 
 

PROVEEDOR COBERTURA DIRECION TELEFONO 

NARANJO 
AUTOMOTRIZ 

Montería Calle 42 No. 1 C 57 7815028 

DORIAUTOS Montería Cra 2 No. 45-423 7911111 - 3157157920 

JR SERVICIO TOYOTA Montería Calle 39 – 2- 39 7812394 

DISTOYOTA Montería Carrera 2 N° 40 - 53 60-4-7890083 

CDA DEL SINÚ Montería Calle 41 N° 14 - 43 60-4-7887773 

 
 
Fuente: Información Google.  
 
2. ¿Cuál es la dinámica de producción, distribución y entrega de bienes, obras o servicios? 
 
Como se trata de contrato de servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de vehículos con inclusión de 
repuestos y lavado de los mismos, no está sometido a tarifas oficiales, y la experiencia de contratos anteriores 
concluye que las empresas que ofrecen este servicio tienen condiciones homogéneas ya que se encuentran ubicadas 
en zona ampliamente reconocida de la ciudad de Montería y ofrecen el suministro de repuestos aunado al del 
mantenimiento, por lo tanto la respectiva valoración en principio le corresponde a la Entidad, por lo cual se solicitó las 
cotizaciones, con el fin de analizar si hay variación en el mercado existente, para dar valor al contrato y determinar su 
correspondiente forma de pago. 
 
C. Estudio de la demanda 
 
Consultado el historial de los contratos que fueron ejecutados desde años atrás en los archivos que posee la Dirección 
de Impuestos y Aduanas nacionales DIAN, así como los diferentes procesos similares en la página de contratación 
www.contratos.gov.co, se logró obtener una muestra  para el sector, de varias personas naturales y jurídicas que 
pueden ofrecer este bien en iguales o similares características a las solicitadas en el presente proceso para cumplir 
con la necesidad, las cuales están:  
 
 
4.1. Estudio de la oferta. 
 
 

1. Análisis Financiero y Organizacional 
 
De acuerdo con las características del presente proceso en cuanto a modalidad contractual No aplica. 
 

2. ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este suministro? 
 

http://www.contratos.gov.co/
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Según el archivo de la Seccional de Impuestos de Montería se han realizado contratos del mismo tipo en vigencias 
anteriores, los cuales se encuentran publicados. A continuación, se relacionan los últimos contratos correspondientes 
a los períodos 2014, 2017, 2018, 2019 y 2020. 
 
COMO HA CONTRATADO LA DIAN MONTERÍA ANTERIORMENTE ESTE PROCESO. 
 

AÑO CONTRATISTA NIT N° DE CONTRATO VALOR 

2022 JORGE DORIA CORRALES 78.017.786 IMC-12-002-2022 $12.000.000 

2020 JORGE DORIA CORRALES 78.017.786 IMC-12-001-2020 $12.000.000 

2019 JORGE DORIA CORRALES 78.017.786 IMC-12-004-2019 $12.000.000 

2018 JORGE DORIA CORRALES 78.017.786 IMC-12-003-2018 $7.000.000 

2017 SERVICIO TOYOTA JR 1.067.872.051 IMC-12-004-2017 $ 4.000.000 

 
COMO HA CONTRATADO LA DIAN ANTERIORMENTE ESTE PROCESO: 
 

Modalidad 
Contractual 

Entidad 
Contratante 

Contrato No. Objeto Valor total 

 
Mínima Cuantía 

 
DIAN 

 
IMC-12-002-2022 

Mantenimiento preventivo y/o correctivo con 
suministro de repuestos nuevos y originales, previa 
aprobación de la UAE-DIAN para los vehículos 
asignados para el funcionamiento de la dirección 
seccional de impuestos y aduanas Montería. 

 
$12.000.000 

 
Mínima Cuantía 

 
DIAN 

 
IMC-03-003-2016 

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo 
para los vehículos que conforman el parque 
automotor de la Dirección Seccional de Aduanas de 
Bogotá.  

 
$25.000.000 

 
Mínima Cuantía 

 
DIAN 

CMC-88-010-2016 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
con inclusión de repuestos, para los vehículos 
oficiales asignados a la dirección seccional de 
aduanas de Cali. 

 
$30.000.000 

 

3. ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio?  
  
 

Colombia Compra Eficiente sugiere identificar y analizar a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública –
SECOP, la información de los Procesos de Contratación de Entidades Estatales que han adquirido en el pasado el 
bien, obra o suministro, a continuación, se relacionan procesos de contratación consultado el SECOP. 
 

Entidad:  UNP INSTITUTO DE TRÁNSITO DE 
BOYACÁ  

Modalidad contractual: Selección Abreviada de menor cuantía Mínima Cuantía 

Contratista: AUTOCAR´S CENTRO INTEGRAL DE 
MANTENIMIENTO 

VICTOR RODOLFO GIL 
NUMPAQUE  

 

Contrato No.:  MC-023-2020 

 
 
Objeto:  

Contratar la prestación  
del servicio de 
 mantenimiento preventivo  
y correctivo con suministro 
 de repuestos  
originales nuevos, 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO PARA LOS 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO 
DE TRÁNSITO DE BOYACÁ”. 

http://www.dian.gov.co/DIAN/Contrata.nsf/434e916245e1710405257f330058f1cd/4beb2f2c4aa72cbc05257f65006bb16b?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/DIAN/Contrata.nsf/434e916245e1710405257f330058f1cd/4beb2f2c4aa72cbc05257f65006bb16b?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/DIAN/Contrata.nsf/434e916245e1710405257f330058f1cd/4beb2f2c4aa72cbc05257f65006bb16b?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/DIAN/Contrata.nsf/434e916245e1710405257f330058f1cd/4beb2f2c4aa72cbc05257f65006bb16b?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/DIAN/Contrata.nsf/434e916245e1710405257f330058f1cd/4beb2f2c4aa72cbc05257f65006bb16b?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/DIAN/Contrata.nsf/434e916245e1710405257f330058f1cd/4beb2f2c4aa72cbc05257f65006bb16b?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/DIAN/Contrata.nsf/434e916245e1710405257f330058f1cd/1ca838b7e0a7a9b20525803e006e54cc?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/DIAN/Contrata.nsf/434e916245e1710405257f330058f1cd/1ca838b7e0a7a9b20525803e006e54cc?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/DIAN/Contrata.nsf/434e916245e1710405257f330058f1cd/1ca838b7e0a7a9b20525803e006e54cc?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/DIAN/Contrata.nsf/434e916245e1710405257f330058f1cd/1ca838b7e0a7a9b20525803e006e54cc?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/DIAN/Contrata.nsf/434e916245e1710405257f330058f1cd/1ca838b7e0a7a9b20525803e006e54cc?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/DIAN/Contrata.nsf/434e916245e1710405257f330058f1cd/1ca838b7e0a7a9b20525803e006e54cc?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/DIAN/Contrata.nsf/434e916245e1710405257f330058f1cd/99fce62ca1190fce05257f64007e3428?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/DIAN/Contrata.nsf/434e916245e1710405257f330058f1cd/99fce62ca1190fce05257f64007e3428?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/DIAN/Contrata.nsf/434e916245e1710405257f330058f1cd/99fce62ca1190fce05257f64007e3428?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/DIAN/Contrata.nsf/434e916245e1710405257f330058f1cd/99fce62ca1190fce05257f64007e3428?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/DIAN/Contrata.nsf/434e916245e1710405257f330058f1cd/99fce62ca1190fce05257f64007e3428?OpenDocument
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 llantas y mano de obra 
 para el parque automotor 
 de vehículos propios y a 
 cargo de la unidad nacional 
 de protección a nivel nacional. 

Valor total: $600.000.000 $ 22.260.000 

Forma de pago: Por mensualidades vencidas previa presentación 
de la facturación. 

Por mensualidades vencidas 
previa presentación de la 
facturación. 

Fecha de suscripción: 28/03/2017 19/02/2020 

Vigencia: 2017 2020 

 
 
 
 
 
Garantías: 

Cumplimiento, de calidad 
 y correcto funcionamiento 
 de los bienes y 
 equipos suministrados 
 de calidad del  
servicio, salarios, 
 prestaciones sociales 
 e indemnizaciones 
 laborales,  
responsabilidad civil extracontractual. 

Póliza de garantía Única de 
Cumplimiento y calidad del 
servicio 

Oferentes: UNION TEMPORAL UNIAUTOMOTRIZ 
AUTOCAR’S 

AUTO RACE SERVITECA 
SURINAMA, AUTO SERVICIO 
MECANICA S.A.S. TUNJA, SOLO 
FRENOS LA PRECISIÓN S.A.S. 

Link del Secop    
 
  

https://www.contratos.gov.co 
/consultas/detalleProceso.do? 
numConstancia=16-13-4695311 
 
 

 
contratacion@itboy.co 
 

 
La siguiente información corresponde a un proceso contractual con el mismo objeto realizado por la alcaldía 
de la ciudad de Montería. 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO 

TIPO DE PROCESO CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA 

ESTADO DEL PROCESO CELEBRADO 

RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN 

OBJETO DEL CONTRATO 
PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y 
REVISION DE LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO 
DE MONTERIA. 

CUANTÍA DEFINITIVA DEL CONTRATO $20,000,000.00  

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 6 MESES 

TIPO Y NÚMERO DEL CONTRATO 
COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA N°245-
2013 

 

PROPONENTE SELECCIONADO ASDRUBAL RINCON PERNET / LUBRICENTO RIOMAR 

 
 
El valor del contrato se estima teniendo en cuenta la media aritmética obtenida por las cotizaciones recibidas, de los 
Repuestos, aceites, filtros y lubricantes que se puedan llegar a necesitar durante la ejecución del presente contrato. 
 

mailto:contratacion@itboy.co
mailto:contratacion@itboy.co
mailto:contratacion@itboy.co
mailto:contratacion@itboy.co
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4.2.  VALOR DE ADJUDICACIÓN 
 

El contratista será seleccionado mediante comunicación de aceptación de la OFERTA DE MENOR PRECIO, siempre 
y cuando el proponente cumpla con los requisitos de participación habilitantes y la oferta cumpla con las condiciones 
técnicas y económicas exigidas en la invitación pública.  
  
El valor del contrato es indeterminado a la fecha de su celebración, pero determinable durante su ejecución, 
dependiendo de las necesidades de consumo de la DIAN.  
 
Por lo anterior, el contrato se adjudicará por el VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL y su VALOR DEFINITIVO 
solo se podrá determinar al vencimiento del plazo de ejecución del contrato, multiplicando las cantidades ejecutadas 
por los precios unitarios pactados. El valor unitario pactado corresponderá al ofrecido por el adjudicatario en su 
propuesta económica dentro del Proceso de Contratación, incluido IVA.  
 
Para la adjudicación del contrato la OFERTA DE MENOR PRECIO será determinada comparando el resultado de la 
sumatoria de los precios unitarios ofertados antes de IVA, con cantidades igual a 1 por cada uno de los ítems. Todos 
los precios unitarios antes de IVA, deben ser iguales o inferiores al precio unitario de referencia incluido en el Anexo 
N° 2. Si la Oferta Económica incluye algún precio unitario que supere el precio unitario de referencia, dicha oferta 
deberá ser rechazada 
 
4.2.1. Valor estimado del contrato 

 
El contrato se adjudicará hasta por el valor del presupuesto oficial para la presente contratación es decir la suma de 
VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($20.000.000,00); a la oferta más favorable para la Entidad de acuerdo con 
la oferta económica, VALOR TOTAL OFERTADO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS INCLUIDO 
IVA; y que cumpla con los requisitos establecidos para tal fin.  Si se presenta alguna propuesta por un valor mayor 
inferior al estimado para los mantenimientos preventivos, los recursos adicionales pasarán a ser parte de la “BOLSA 
DE DINERO” para mantenimientos correctivos frecuentes, repuestos, accesorios e insumos y de necesidades 
adicionales que se llegaren a presentar durante el plazo de ejecución del contrato. 
 

4.3 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN 

 
El valor estimado del contrato que se derive del proceso de selección será hasta por la suma de VEINTE MILLONES 
DE PESOS M/CTE. ($20.000.000,00), incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), Administración Imprevistos y 
Utilidad (A.I.U) cuando a ellos hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o 
municipal de carácter legal, costos directos e indirectos. 
 
De acuerdo con los vehículos de la Entidad, a las necesidades de mantenimiento preventivo o mano de obra, 
determinaron precios unitarios, los servicios requeridos por cada uno de los vehículos serán identificados por la 
División de Gestión Administrativa y Financiera durante el proceso de ejecución del contrato.   
 
La determinación del valor estimado del contrato se efectúa con base en el resultado del estudio de mercado y/o el 
análisis económico de sector, para lo cual se establecieron los precios de referencia unitarios. (ver anexo 4) 
 

4.4 FORMA DE PAGO.   
 
La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: por mensualidades vencidas, correspondientes a las 
prestaciones ejecutadas en el periodo por el contratista y certificadas por el supervisor, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa 
entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor o Interventor del Contrato y 
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de la presentación de la factura con todos los documentos soportes ante el Supervisor o Interventor del contrato, para 
que éste trámite su pago. 
 
Documentos soportes para el pago: a) Factura dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que establece el 
artículo 617 del Estatuto Tributario, y para las facturas electrónicas lo establecido en los Art. 1.6.1.4.13 a 1.6.1.4.23 
del Decreto 1625 de 2016 y las normas que lo modifiquen; b) Acreditación conforme a la Ley vigente aplicable, de 
cumplimiento del contratista de sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, pensiones y 
riesgos laborales, así como aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda; c) ACTA DE ENTREGA y recibo a satisfacción de los bienes u obras, firmada por el Supervisor o 
Interventor del contrato (cuando se trate de adquisición de bienes). d) Certificación de cumplimiento a satisfacción 
expedida por el supervisor o interventor del contrato, según corresponda, en la cual conste el valor a pagar al 
contratista y d) Comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de Inventarios de LA DIAN, en el que conste que 
los bienes efectivamente se recibieron en la Entidad (cuando se trate de adquisición de bienes), y (e) ACTA DE 
ENTREGA y recibo a satisfacción de los bienes u obras, firmada por el Supervisor o Interventor del contrato (cuando 
se trate de adquisición de bienes). “REGISTRAR EN LA SECCIÓN DE LA FACTURA DATOS DEL ADQUIRIENTE 
EN EL CAMPO "CORREO", EL BUZÓN ELECTRÓNICO siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co. 
 
Si las facturas no han sido correctamente elaboradas, o no se acompañan de los documentos requeridos para el 
pago, el término para éste sólo efecto empezará a contar desde la fecha en que el CONTRATISTA aporte el último 
de los documentos, de lo cual se dejará expresa constancia. La demora del CONTRATISTA en la entrega de la 
totalidad de los documentos que son requisito para el pago será su responsabilidad, y en consecuencia no tendrá por 
ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  
 
El CONTRATISTA no podrá librar factura alguna que no corresponda a obras y/o bienes entregados real y 
materialmente, o a servicios efectivamente prestados, y recibidos a satisfacción por el supervisor o interventor del 
contrato, según el caso. Corresponderá al supervisor o interventor del contrato, aceptar o rechazar la factura por 
escrito, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, si considera que incluye obras y/o bienes que no 
han sido entregados real y materialmente, o servicios que no han sido efectivamente prestados (Art.86, L.1676/13) 
 
El contratista debe ingresar al SECOP II el número y fecha de radicación de la factura entregada previamente en físico 
al supervisor o interventor, según el caso, con la totalidad de los soportes necesarios para el pago, incluyendo la 
certificación de cumplimiento.  
 
En el caso de factura electrónica, ésta y sus soportes deberán enviarse al correo electrónico del supervisor y/o 
interventor del contrato, según el caso.  
 
El Supervisor remitirá directamente a la División Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Impuestos 
y Aduanas de Montería la factura presentada por el contratista en físico con los documentos exigidos para el pago.  
 
Los pagos se efectuarán, mediante consignación en la cuenta bancaria que informe el Contratista, para lo cual el 
Contratista deberá presentar a través de SECOP II certificación de la entidad bancaria en la que conste quién es el 
cuentahabiente, su identificación, el número, el tipo de cuenta y si a la fecha está activa, a través de la División de 
Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería. 
 
NOTA: Las facturas que se tramiten para pago y que incluyan pagos por concepto de bienes devolutivos, deberán ir 
acompañadas del comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de Inventarios de LA DIAN, donde conste que 
los bienes efectivamente se recibieron en la Entidad y acta de entrega y recibo a satisfacción firmada por el Supervisor 
del contrato. Sin el cumplimiento de estos requisitos no se podrán pagar estas facturas. 
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5.1 PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
El plazo para la ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2024 o hasta el agotamiento de la partida 
presupuestal, lo primero que ocurra, contado a partir de la firma del acta de inicio de ejecución del contrato suscrita 
entre el Contratista y el Supervisor designado por LA DIAN.  
 
El plazo de ejecución estimado es suficiente para que el Contratista y la DIAN puedan cumplir de manera satisfactoria 
sus obligaciones contractuales.  
 

5.2 LUGAR DE EJECUCIÓN O SITIO DE ENTREGA 

Las actividades derivadas de la ejecución del objeto contratado se desarrollarán en: La ciudad de Montería 

 

 
El presupuesto oficial para el proceso de selección se establece de la siguiente manera: 

El presupuesto oficial para el proceso de selección, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) Administración 
Imprevistos y Utilidad, cuando a ellos hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional 
y/o municipal legales, costos directos e indirectos es la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS ($ 20.000.000) 
M/CTE.  

El valor del presupuesto se encuentra cubierto el certificado de disponibilidad presupuestal CDP No. 224 de fecha 
02/01/2024. 

El presupuesto oficial para el proceso de selección se distribuye así:  

 

Rubro Descripción Línea del PAA 

• A-02-02-02-
008-007 

• SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN E INSTALACIÓN 
(EXCEPTO SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN) 

• 454 

 
 
 
 

7.  ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del 

Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe realizar dentro de los Estudios y Documentos Previos 

el análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.  

5.  PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

6. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACIÓN 
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La Entidad Estatal debe realizar dentro de los Estudios y Documentos Previos el análisis de Riesgo y la forma de 

mitigarlo. El riesgo, es definido como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro 

de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.  

Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda a las entidades en el “Manual para la identificación y Cobertura 

del Riesgo en los Procesos de Contratación” elaborar la matriz que incluya todos los riesgos identificados dentro del 

proceso de contratación, estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte 

que debe asumir el riesgo, los tratamientos que se pueden realizar y las características del monitoreo más adecuado 

para administrarlo.   

Los riesgos asociados al proceso de contratación son los siguientes: 

 

 

ANALISIS DEL RIESGO 

N° 

C
la

se
 

Fu
e

n
te

 

Et
ap

a 

Ti
p

o
 Descripción (Que 

puede pasar y cómo 
puede ocurrir) 

Consecuencia de la 
ocurrencia del evento 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 d

e
l R

ie
sg

o
 

C
at

e
go

rí
a 

1 
Específico 
 

Externo 
 

Ejecución 
Riesgos 

Operacionales 

Mala calidad de los 
repuestos 
suministrados 

Poca duración de los 
repuestos y aumento 
en los ciclos de 
mantenimiento 

2 5 5 10 

2222 Específico Externo Ejecución 
Riesgos 

Operacionales 

No contar con los 
repuestos, la 
herramienta y 
equipos en el 
momento de 
necesitarse. 

Demora en la 
ejecución de los 
mantenimientos 

1 5 5 8 

333 Específico Externo Contratación 
Riesgos 

Operacionales 

No contar con el 
personal idóneo 
para la realización 
del mantenimiento 

Mantenimiento 
deficiente 
incrementando su 
periodicidad 

1 5 5 8 

4 Específico Externo Ejecución Ambiental 

No realización de las 
prácticas 
ambientales en la 
disposición final de 
los repuestos 

Daño al medio 
ambiente y se pone en 
riesgo las obligaciones 
contractuales 

2 5 5 6 

TABLA DE ACCIONES DE MITIGACIÓN 
 

TABLA DE MITIGACION 
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N° 
¿A quién se le 

asigna el riesgo? 

Tratamiento/ 
Controles a ser 
implementados 

Impacto 
después del 
tratamiento 

¿Afecta el 
equilibrio 
económic

o del 
contrato? 

Persona 
responsable para 
implementar el 

tratamiento 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

C
al

if
ic

ac
ió

n
 

  
¿Cómo se realiza 

el monitoreo? 
Periodicidad 

¿Cuánto? 

1 

C
o

n
tr

at
is

ta
  

Establecer en forma 
clara y precisa las 

condiciones técnicas de 
los elementos 

1 2 3 SI 

Je
fe

 D
iv

is
ió

n
 

A
d

m
in

is
tr

at
iv

a 
y 

Fi
n

an
ci

er
a 

y 
su

p
er

vi
so

r 

d
el

 c
o

n
tr

at
o

 

Revisión requisitos 
técnicos contra 

repuestos 
suministrados 

En cada 
mantenimiento 

realizado 

2 

C
o

n
tr

at
is

ta
 

Establecer los tiempos 
de ejecución del 
mantenimiento 

1 2 3 NO 

Je
fe

 D
iv

is
ió

n
 

A
d

m
in

is
tr

at
iv

a 
y 

Fi
n

an
ci

er
a 

y 
su

p
er

vi
so

r 
d

el
 

co
n

tr
at

o
 Verificación de 

fechas de recibo y 
entrega de los 

vehículos 

En cada 
mantenimiento 

realizado 

3 

C
o

n
tr

at
is

ta
 y

 

En
ti

d
ad

 

Determinarlo dentro de 
las condiciones técnicas 

exigidas 
1 2 3 SI 

Je
fe

 D
iv

is
ió

n
 

A
d

m
in

is
tr

at
iv

a 

y 
Fi

n
an

ci
er

a 
y 

su
st

an
ci

ad
o

r 

co
n

ta
ro

s Verificar las 
condiciones 

técnicas exigidas  

Etapa 
precontractual y 

contractual 

4 

C
o

n
tr

at
is

ta
 Verificación de 

cumplimiento de los 
requisitos mínimos 

concepto favorable por 
la Entidad competente  

2 5 5 NO 

Je
fe

 D
iv

is
ió

n
 

A
d

m
in

is
tr

at
iv

a 

y 
Fi

n
an

ci
er

a 
y 

su
p

er
vi

so
r 

d
el

 

co
n

tr
at

o
 Verificación y 

seguimiento al 
cumplimiento de 

las normas 
ambientales 

Mensual 

 

 
De conformidad con los estudios y documentos previos de la presente contratación, atendiendo a la naturaleza del 
objeto, plazo y valor de la misma, circunscrita a la modalidad de mínima cuantía, y confluyendo herramientas 
adecuadas de seguimiento y control para la eficaz ejecución del contrato, y que la forma de pago se pactó en un 
esquema adecuado de verificación de cumplimiento, no se exigirá al contratista constitución garantías para el presente 
proceso de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.5.4. subsección Quinta, sección 1, 
capítulo 2 del Decreto 1082 de 2015 por cuanto:  
 
Garantías: La entidad estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de mínima cuantía y en la 
adquisición de grandes superficies.” 
 
En consecuencia y de acuerdo con la ley y efectuado el análisis correspondiente el presente proceso NO contempla 
la exigencia de garantías, por cuanto no es obligatorio y es de acuerdo con la naturaleza del asunto.  
 
NOTA: El artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, establece que en la contratación de mínima cuantía la 
exigencia de garantías no es obligatoria. 

8. GARANTIAS 
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9.1. CLÁUSULA GENERAL AMBIENTAL:  
 
La DIAN busca promover la contratación sustentable, en donde no solamente se tendrá en cuenta el criterio 
económico o técnico para la compra de bienes, servicios o ejecución de obras sino también el ciclo de vida del 
producto y aquellos aspectos que mejoren el ambiente con el fin de que su impacto ambiental y social sea menor. 
Igualmente, y con el fin de considerar el impacto en las comunidades, se buscará en tanto sea viable financiera y 
jurídicamente posible, la participación comunitaria en los proyectos que desarrolle la entidad. 

  
De acuerdo con lo anterior, los contratistas de todo tipo con los que la DIAN establezca relación, deberán cumplir con 
la legislación ambiental vigente sin necesidad de requerimiento expreso; por tanto, para el desarrollo de sus 
actividades, deberán obtener previamente las licencias, permisos, o autorizaciones necesarias y cumplir con las 
especificaciones que para cada contrato sean indicadas por la Entidad.  
 
En todo caso, los contratistas deberán prever los costos ambientales en que deban incurrir por el cumplimiento de las 
medidas ambientales antes, durante y después de la ejecución de su objeto contractual. Para ello, la DIAN se reserva 
el derecho de realizar auditorías de segunda parte, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas ambientales. 
 
 
 
  
9.1.1. Análisis ambiental del proceso de contratación solicitado: 
 
Después de consultar y/o  revisar   la documentación del Sistema de Gestión Ambiental en la Diannet en el link 
Sistema de Gestión Ambiental/Documentación o en el siguiente link: 
http://diannet.dian.gov.co/documents/10179/a43b8ee8-7f19-44fe-836a-1b68993892f7, se logró establecer  que el documento  
concerniente con el presente proceso de contratación es la cartilla para el control operacional para la operación y 
mantenimiento del parque automotor código CT-FI-0035. 
 
Teniendo en cuenta lo indicado en el sistema de Gestión Ambiental, se instituyó que las especificaciones técnicas, y 
los requisitos establecidos a los proponentes frente al manejo de los residuos hasta la disposición ambientalmente 
adecuada de los mismos, se acata a los parámetros establecidos en la cartilla para el control operacional para la 
operación y mantenimiento del parque automotor 
 

CARTILLA PARA EL CONTROL OPERACIONAL PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 
PARQUE AUTOMOTOR 
 
9.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
De conformidad con Art. 18, Res. 957 de 2005 de la Comunidad Andina de Naciones “los empleadores, las 
empresas, los contratistas, subcontratistas, enganchadores y demás modalidades de intermediación laboral 
existentes en los Países Miembros, serán solidariamente responsables, frente a los trabajadores, de acuerdo a 
los parámetros que establezca la legislación nacional de cada País Miembro respecto a las obligaciones y 
responsabilidades que se señalan en el presente Reglamento”. 
 

9.   ANÁLISIS DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES FRENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, AL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AL PLAN ESTRATÉGICO DE 

SEGURIDAD VIAL  (Cuando haya lugar a ello) 

http://diannet.dian.gov.co/documents/10179/a43b8ee8-7f19-44fe-836a-1b68993892f7
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Por lo anterior, la UAE-DIAN debe garantizar que, en su contratación, se verifique el cumplimiento de las normas que 
regulan el SG-SST por parte de los PROPONENTES durante el proceso de selección (Art.2.2.4.6.27 del D.1072/15) y 
del CONTRATISTA durante la ejecución del contrato (Art.2.2.4.6.28 del D.1072/15) 
 
De conformidad con el Art. 8 de la Resolución 1111 de 2017 del MINISTERIO DEL TRABAJO, la UAE-DIAN debe 
tener en cuenta, en sus Procesos de Contratación, los aspectos relacionados en el Art. 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 
de 2015.  
Para el efecto, la UAE-DIAN debe verificar el cumplimiento de los Estándares Mínimos establecidos en la resolución 
en mención (Art.8), teniendo en cuenta que la implementación definitiva del SG-SST será a partir de enero del año 
2020 (Art.11) 
 

En la POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO adoptada mediante RES.0062 DE 01/09/2016, la UAE-DIAN se 

comprometió a proteger al personal de sus contratistas y subcontratistas, frente a los riesgos laborales a los que se 
encuentren expuestos, para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades de origen laboral, promoviendo la cultura 
del autocuidado.  
 
Para presentar su oferta, el futuro contratista debe acreditar: (i) Que se encuentran a paz y salvo por concepto de 

seguridad social y parafiscales; y (ii) Que no está incurso en la causal de inhabilidad para contratar con el Estado, 

que consiste en tener multa pendiente por pagar, impuesta por el Ministerio de Salud y la Protección Social;  
 
Durante la ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá: (i) Pagar oportunamente (mensualmente) sus aportes a 
seguridad social en pensiones, salud y riesgos laborales; (ii) Garantizar la utilización permanente de ELEMENTOS 
DE PROTECCIÓN PERSONAL- EPP necesarios para la ejecución del contrato; (iii) Garantizar el cumplimiento de 
las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a las actividades derivadas de las obligaciones del contrato; 
y (iv) Reportar cualquier acto o condición insegura que observe dentro de la entidad o por fuera, que pueda 
considerarse como una amenaza para la misma. 
 
9.3 PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 
 
El Artículo 12 de la Ley 1503 de 2011, por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y 
conductas seguras en la vía y se dictan otras disposiciones (Ministerio de Transporte), y que fue modificado por 
el artículo 110 del Decreto Ley 2106 de 2019, donde establece que «Toda entidad, organización o empresa del sector 
público o privado, que cuente con una flota de vehículos automotores o no automotores superior a diez (10) unidades, 
o que contrate o administre personal de conductores, deberá diseñar e implementar un Plan Estratégico de Seguridad 
Vial en función de su misionalidad y tamaño, de acuerdo con la metodología expedida por el Ministerio de Transporte 
y articularlo con su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo –SGSST, y el Artículo 1, de la Resolución 
0040595 de 2022 (Ministerio de Transporte), adopta la Metodología para el diseño, implementación y verificación de 
los planes de seguridad vial. 
  
Conforme a lo anterior, y acorde con el siguiente objeto de contrato “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O 
CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, PREVIA APROBACIÓN DE LA 
UAE-DIAN, PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS DE MONTERÍA”, la exigencia del Plan Estratégico de Seguridad Vial dependerá, por una 
parte, de la misionalidad del contratista y por otra, de la cantidad de vehículos y de la cantidad de conductores que 
contrate o administre para cumplir dicha misionalidad. En otras palabras: 
   
  

Misionalidad de la organización 
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Nivel de diseño e 

implementación del PESV 

1. Empresas dedicadas a la 

prestación del servicio de 

transporte terrestre 

automotor 

2. Organizaciones dedicadas a 

actividad diferente al transporte 

Tamaño de 

la 

organización 

No aplica Entre 1 y 10 vehículos o un conductor Entre 1 y 10 vehículos o un conductor 

1. Básico 
Entre 11 y 19 vehículos o entre 2 y 19 

conductores 

Entre 11 y 49 vehículos o entre 2 y 49 

conductores 

2. Estándar 
Entre 20 y 50 vehículos o entre 20 y 50 

conductores 

Entre 50 y 100 vehículos o entre 50 y 100 

conductores 

3. Avanzado 
Mas de 50 vehículos o más de 50 

conductores 

Más de 100 vehículos o más de 100 

conductores 

  

  
Así las cosas, el Proponente deberá informar previamente a la contratación si para el cumplimiento de su misión o el 
desarrollo de su objeto social, cuenta con una flota de vehículos automotores o no automotores superior a diez (10) 
unidades, o que contrate o administre personal de conductores (dos o más); casos en los cuales, debe presentar 
copia del radicado de entrega del PESV ante el Ente de Control correspondiente, para acreditar el cumplimiento del 
Art.12, L.1503/11, modificado por el artículo 110 del Decreto Ley 2106 de 2019, citado al inicio de este correo. 
  
Si el Contratista realiza subcontratación del proceso de transporte para el desarrollo del objeto del contrato con la 
DIAN, éste debe garantizar que dichos subcontratados cumplen con la normatividad aplicable en temas de Plan 
Estratégico de Seguridad Vial. 
  
En todo caso, los contratistas deberán prever los costos en que deban incurrir por el cumplimiento de las medidas en 
materia de seguridad vial, durante y después de la ejecución de su objeto contractual. Para ello, la DIAN se reserva 
el derecho de solicitud del Documento del Plan Estratégico de Seguridad Vial para la realización de seguimiento y 
auditorías, con el fin de verificar el cumplimiento de lo definido en su Plan Estratégico de Seguridad Vial del contratista, 
durante la ejecución del contrato. 
  
Para los casos en los cuales no aplique la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial, dicha situación no 
exime al contratista de contar con otros requisitos de ley que deba implementar en materia de seguridad vial y/o 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
9.4 Licencias o permisos ambientales que se deben exigir al proponente. 
 
El proponente deberá contar con requerimientos de ley tales como: licencia de funcionamiento para taller automotriz 
(LA CUAL DEBERÁ ANEXARSE EN LA PROPUESTA Y SERÁ REQUERIMIENTO TÉCNICO HABILITANTE), y 
demás que desee adjuntar y/o exhibir el proponente seleccionado. 

 

Con la presentación de este estudio, queda evidenciada la necesidad del contrato tendiente a cumplir con los 
propósitos establecidos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de los cometidos de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, específicamente en lo concerniente al mantenimiento 
preventivo y correctivo de los vehículos asignados a la Seccional Montería, por consiguiente, se solicita adelantar el 
proceso contractual respectivo. 

10. RECOMENDACIÓN 
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Montería, 13 de marzo de 2024 

Atentamente. 

 

 

__________________________               ______________________  

Firma                                                              

ANDREA JULIETA RODRIGUEZ TORO 

Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería 

Aprobó 

 

 

Firma                                                              

ANA CELIA BURGOS GALEANO 

Jefe de División Administrativa y Financiera 

 Revisó 

 

 

----------------------------------------------------------- 

Firma                                                              

BILLYBAN MENDOZA BUCHELI 

Funcionario Sustanciador División Administrativa y Financiera 

Proyectó 
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