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1 INTRODUCCIÓN 

El Instituto Colombiano Agropecuario “ICA”, es un establecimiento Público del Orden Nacional, 
creado por los Decretos Nos. 1562 de 1962 y 3116 de 1963 y reorganizado por los 
decretos 2141 de 1992 y 2645 de 1993, y 4765, 4766 del 18 de diciembre de 2008, 
dotado con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, 
adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y es responsabilidad del instituto, 
conforme lo establece el Decreto 1071 de 2015 en su “Artículo 2.13.1.1.2. Acciones y 
disposiciones.  
El manejo de la sanidad animal, de la sanidad vegetal, el control técnico de los insumos 
agropecuarios, así como el del material genético animal y las semillas para siembra 
comprenderán todas las acciones y disposiciones que sean necesarias para la prevención, el 
control, supervisión, la erradicación, o el manejo de enfermedades, plagas, malezas o 
cualquier otro organismo dañino, que afecten las plantas, los animales y sus productos, 
actuando en permanente armonía con la protección y preservación de los recursos naturales. 
Las acciones y disposiciones a que hace alusión este artículo estarán relacionadas con:  
 

 Las campañas de prevención, control, erradicación y manejo de enfermedades, 
plagas, malezas y otros organismos dañinos a las plantas, a los animales y a sus 
productos.  

 El diagnóstico y la vigilancia sanitaria y epidemiológica animal y vegetal.  
 Las medidas cuarentenarias fitosanitarias y zoosanitarias.  
 El control sanitario, la calidad, la seguridad y la eficiencia de los productos biológica 

y química para uso y aplicación, ya sea en vegetales, en animales y en sus productos, 
o en el suelo.  

 El control técnico de la producción, comercialización y uso de los insumos 
agropecuarios.  

 El control técnico de la calidad de semillas para siembra y del material genético 
animal.  

 El registro, control y pruebas tendientes a garantizar la protección varietal.  
 La acreditación de personas jurídicas oficiales o particulares, mediante la celebración 

de contratos o convenios, para el ejercicio de acciones relacionadas con la sanidad 
agropecuaria y el control técnico de los insumos agropecuarios.  

 La aplicación de cualquier otra medida, relacionada con la materia de este artículo.”  
 

Aunado a lo anterior, en el ordenamiento jurídico colombiano existen normas como la Ley 
1751 de 2015, la cual regula el derecho fundamental a la salud y establece en el artículo 
5º, que el Estado es responsable de respetar, proteger, y garantizar el goce efectivo del 
derecho fundamental a la salud, como uno de los elementos fundamentales del Estado 
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Por esta razón y dado que el objeto del ICA, referido en el artículo 5 del Decreto 4765 de 
2008 de “Contribuir al desarrollo sostenido del sector agropecuario, pesquero y acuícola, 
mediante la prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, biológicos y químicos 
para las especies animales y vegetales, la investigación aplicada y la administración, 
investigación y ordenamiento de los recursos pesqueros y acuícolas, con el fin de proteger la 
salud de las personas, los animales y las plantas y asegurar las condiciones del comercio”, 
surge la necesidad de contratar una consultoría para realizar “ESTUDIO, DISEÑO DE LAS 
REDES SANITARIAS DE DESAGÜE, LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LAS SEDES 
AGUACHICA – CESAR Y EL BANCO – MAGDALENA Y DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS LABORATORIOS DE LA SUBGERENCIA DE 
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO" 

Este informe contempla un resumen de las actividades realizadas por la empresa TECNICAS 

COLOMBIANAS DE INGENIERIA dentro del contrato ICA No. GGG-138-2023 

 

1.1 SEDES INVOLUCRADAS 

Sedes para realizar el diseño de la separación de redes sanitarias, y el diagnóstico de los sistemas 
de aguas residuales con los que cuentan:  
 

1. MOSQUERA (Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios (LANIP), Laboratorio Nacional de 
semillas (LANASE), Laboratorio Nacional de Tratamientos Cuarentenarios (LNTC), Laboratorio 
Nacional de Cuarentena Vegetal (LNCV) y Estación de Cuarentena Vegetal- Subgerencia de 
Protección Fronteriza) – Mosquera km 19 carretera de occidente Vía Mosquera, Madrid 
Cundinamarca. (PTAR y 4 POZOS SÉPTICOS)  

2. El BANCO (Laboratorio de diagnóstico veterinario) – Calle 7 No. 18 - 91 frente Hospital La 
Candelaria. (1 POZO SÉPTICO)  

3. BARRANCABERMEJA (Laboratorio de Diagnóstico Veterinario) - Cra 36C No. 34 - 112, Barrio 
La Esperanza (1 POZO SÉPTICO)  

4. CERETÉ (Laboratorio de Diagnóstico Veterinario, Laboratorio de Diagnóstico, Fitosanitario) - 
Km 13 Vía Cereté ICA-CISA frente a Turipaná. (1 POZO SÉPTICO)  

5. SINCELEJO (Laboratorio de Diagnóstico Veterinario,) – CRA 25b- 116. (1 POZO SÉPTICO)  
6. PALMIRA (Laboratorio de Diagnóstico Veterinario, Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario, 

Laboratorio de Semillas) – Barrio Olímpico, centro de investigación Contiguo a la 
penitenciaria. (3 POZOS SÉPTICOS)  

7. BOGOTA (Laboratorio Nacional de Diagnostico Veterinario- LNDV) – Avenida el Dorado 
#42-42 (1 POZO SÉPTICO)  

8. MOSQUERA (Laboratorio nacional de Insumos Agrícolas, Laboratorio Nacional 
Diagnostico Fitosanitario, Organismos Genéticamente Modificados.) – Centro de 
investigación Tibaitatá km 14 vía Mosquera. (2 POZOS SÉPTICOS)  

9. BELLO (Laboratorio de Diagnóstico Veterinario, Laboratorio de Diagnóstico 
Fitosanitario) – Carrera 45 #31-03 Barrio La Gabriela. (PTAR)  
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10. ARAUCA (Laboratorio de Diagnóstico Veterinario) Calle 15 # 14-42. AV puente 
internacional.  

11. BARRANQUILLA (Laboratorio de Diagnóstico Veterinario, Laboratorio de 
Diagnóstico Fitosanitario) Calle 18 # 50-32, Soledad Atlántico.  

12. SOGAMOSO (Laboratorio de Diagnóstico Veterinario) – Cra 28 No. 9 - 160, Barrio 
Valdes Tavera.  

13. LA DORADA (Laboratorio de Diagnóstico Veterinario) – Calle 11 Carrera 15 Y 16, Reten 
Salida Honda.  

14. MANIZALES (Laboratorio de Diagnóstico Veterinario, Laboratorio de Diagnóstico 
Fitosanitario) – CARRERA 30 No. 65-15.  

15. FLORENCIA (Laboratorio de Diagnóstico Veterinario) – Cra 7ª Calle 20 Y 21.  
16. YOPAL (Laboratorio de Diagnóstico Veterinario) – Clle 5 No. 19 - 51, Via Paz De Ariporo.  
17. AGUACHICA (Laboratorio de Diagnóstico Veterinario) – Av Kennedy No. 29 – 98.  
18. VALLEDUPAR (Seccional, Laboratorio de Diagnóstico Veterinario y Laboratorio de Semillas) 

– Calle 22 Nº.14 - 30 Barrio 12 de octubre. (PTAR)  
19. NEIVA (Laboratorio de Diagnóstico Veterinario) – Clle 21 No. 3 – 87.  
20. FUNDACIÓN (Laboratorio de Diagnóstico Veterinario) – Cra 10 No. 6 – 18.  
21. VILLAVICENCIO (Laboratorio de Diagnóstico Veterinario, Laboratorio de Diagnóstico 

Fitosanitario) - Transversal 23 Nº. 19 - 02. Barrio San Cristóbal.  
22. VILLAVICENCIO (Laboratorio de Semillas) – C.I. la Libertad Km 17 Vía Puerto López. (1 POZO 

SÉPTICO)  
23. ARMENIA (Laboratorio de Diagnóstico Veterinario) – Av Bolívar 28 Norte, Sector Regivit- (1 

POZO SÉPTICO)  
24. PASTO (Laboratorio de Diagnóstico Veterinario, Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario) – 

Calle 19A Nº. 42A - 45. Barrio Pandiaco.  
25. BUCARAMANGA (Laboratorio de Diagnóstico Veterinario) – Avenida Quebradaseca No.31 

– 39.  
26. IBAGUÉ (Laboratorio de Diagnóstico Veterinario, Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario, 

Laboratorio de Semillas) – Predios Universidad del Tolima, Costado Izquierdo Barrio Santa 
Helena.  

27. TULUÁ (Laboratorio de Diagnóstico Veterinario) – Cra 30 Rio Morales.  
28. POPAYÁN (Laboratorio de Diagnóstico Veterinario)  

 

1.2 Descripción del objeto a contratar 

 
El objeto del contrato es: “ESTUDIO, DISEÑO DE LAS REDES SANITARIAS DE DESAGÜE, 
LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LAS SEDES AGUACHICA – CESAR Y EL BANCO – 
MAGDALENA Y DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS 
LABORATORIOS DE LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO” 
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2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES 

Las actividades desarrolladas en el mes contemplan las siguientes actividades. 

2.1 Entrega de hojas de vida del siguiente personal y subidas al SECOP 2: 

 

2.2 Levantamientos arquitectónicos de la sede el Banco y Aguachica 

De las sedes del Banco y Aguachica, se realizó el levantamiento de acuerdo a lo siguiente 

 Plantas por niveles, Cortes transversales y longitudinales, Fachadas (interiores y exteriores), 
Plantas de despieces: Planta de estructura de cubierta, Planta de estructura de entrepisos 
con inventario de elementos que los componen como vigas, o placas, dimensiones, longitudes.  

 El formato de entrega de planta, fachadas y cortes debe ser en medio magnético en 
formato DWG y en físico.  

 Plano índice: en el cual se detallaran las convenciones por zonas de obra y lista de planos 
con sus respectivas referencias.  

 Cuadro de áreas que indiquen claramente el área construida en primer piso, superficie total 
construida, superficie libre total, índices de ocupación, índice de construcción, y demás que 
se requieran para los tramites de licencias y para la estimación financiera del proyecto.  

 Plantas arquitectónicas (esc. 1:50, 1:75) por cada piso o nivel diferente, con localización y 
dimensiones finales de columnas, ductos, bajantes, cajas de escaleras, referencias de nivel al 
proyecto global, para la correcta interpretación.  

 Cortes y Alzados (esc. 1:50, 1:75).  
 Cortes, realizados en diferentes puntos y que ilustren de manera adecuada  
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Ilustración 1.Plante de levantamiento sede EL BANCO 

 

Ilustración 2. Planta de levantamiento sede AGUACHICA 
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2.3 Diagnóstico previo de las redes existentes.  

Debido a intervenciones recientes en la red de alcantarillado, se verifico el estado actual de las redes 
sanitarias en las sedes que se mencionan a continuación. 

 

 

 

2.4 Plantas de Tratamiento de Agua Residual (PTAR)  

Del diagnóstico de la PTAR se realizó de acuerdo a lo siguiente: 
 

1. Diagnóstico técnico de las condiciones actuales de la planta de tratamiento de agua 
residual PTAR (Estructura de tratamiento primario, secundario, y terciario)  

2. Evaluación de operación de PTAR.  
3. Evaluación total de la infraestructura de la PTAR (Cámara de llegada, Zona de Cribado, 

Desarenador, canaletas, cámaras de sedimentación y floculación, tanques, sistemas de 
difusión de aire, filtración, bombas de recirculación y de exceso, entre otros componentes 
que hagan parte de esta)  

4. Estado y evaluación de sistemas de bombeo.  
5. Estado y evaluación de Instalaciones hidráulicas y estructuras metálicas.  
6. Tubería de conducción.  
7. Incluir todos los requisitos con los que se deben cumplir para adelantar el proceso de 

vertimientos con las autoridades ambientales competentes para cada lugar.  
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3 AVACE DE CRONOGRAMA 

A la fecha de hoy 21 de diciembre se tiene un avance del 20%, según se indica en la siguiente 
gráfica. 

 

 

4 NOVEDADES, SOLICITUDES Y/O CONCLUSIONES. 

• La información suministrada y que ha sido verificada en campo cuenta con importantes 
cambios por actividades de adecuación de varias SEDES, en el manejo de las aguas tanto de 
suministro como de desagües lo cual ha generado mayores tiempos en la  elaboración del diagnóstico, 
principalmente cartográfica y de dibujo ya que dichas adecuaciones deberán se integradas en las 
planchas de ACAD que sirvieron de base para el diagnóstico, lo que generó mayores tiempos de 
ejecución para lograr su actualización. 

• En las diferentes sedes del ICA, no cuenta con la información actualizada de la infraestructura 
existente y las diferentes adecuaciones que se han realizado no han sido incorporadas en planos de 
OBRA as built que denoten la intervención realizada. 

• Se ha encontrado en las visitas que pocas SEDES cuentan con personal de mantenimiento que 
tengan el conocimiento histórico de las líneas de conducción para dotación y desagües, lo que ha 
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ocasionado demoras es el diagnóstico y determinación del trazado existente con el fin de concluir si 
lo problemas de presión son ocasionados por fallas hidráulicas (falta de cabeza), taponamiento de 
las tuberías o escases en el caudal de suministro. Por otra parte, las tuberías de desagüe en varias 
SEDES no se encuentran debidamente conectadas y no es fácil su verificación con el fin de determinar 
cuál es su destino final. 

• Uno de los principales inconvenientes encontrados es la falta de información clara y precisa 
de las redes existentes ya que por su condición de ruralidad varias de las SEDES implantaron sus 
sistemas de manejo de aguas servidas en zonas que hoy se encuentran tapadas con vegetación que 
dificulta principalmente su localización para poder realizar una evaluación del estado y clase de 
sistema. 

• Desde el punto administrativo, ha surgido el inconveniente con las corporaciones autónomas 
regionales, ya que estas se encuentran en el proceso de empalme con las nuevas direcciones y al igual 
que con lo sucedido con el ICA el personal a cargo no tiene el conocimiento histórico de los tramites 
y/o expedientes de seguimiento que se hayan realiza a los CENTRO ICA objeto de esta consultoría 
y reposen en la entidad. 

De acuerdo con lo anterior y con el fin de entregar un documento técnico actualizado que cumpla con 
las expectativas de diagnóstico (conocimiento de lo existente), actualización y optimización de las 
redes de suministro y desagüe de las residuales domésticas y NO domésticas en las Sedes objeto de 
esta consultoría, se envió solicitud para ampliación del tiempo del contrato por 2 meses. 

 


