
 
 

ADENDA 002 CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR  CUANTÍA 004 DE 2020 
 

 
El HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E, en desarrollo del principio de selección objetiva, informa a los interesados del presente 

proceso de selección, que de conformidad con las solicitudes de los interesados en participar en el proceso de selección y a la revisión de la 

Convocatoria efectuada por la entidad, se hace necesario aclarar mediante la presente adenda ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE  los siguientes 

aspectos del documento de Términos y Condiciones del proceso  de mayor   cuantía  004 de 2020 que tiene por objeto ADQUIRIR MEDIANTE 

SUMINISTRO LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS LISTADOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PACIENTES DEL HOSPITAL FEDERICO 

LLERAS ACOSTA E.S.E.;  en atención a  cumplir con los principios de la función administrativa procede a realizar la presente adenda a los 

términos de condiciones.  

 

 

 

I. CRONOGRAMA 

 

El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación. Tabla 5 Cronograma del Proceso de Contratación 

 

 

ACTIVIDAD FECHA 

CIERRE DE INVITACIÓN Y ENTREGA DE PROPUESTAS SECOP 

II 
17  de Marzo  del 2020  a las 17:30  horas. 

EVALUACION Y RESULTADOS SECOP II: 23  de Marzo   de 2020  a las 18:00  horas 

OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN SECOP II: 24-25  de Marzo   de 2020  a las 18:00  horas 

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES  26-27  de Marzo   de 2020 hasta las 18:00 horas  

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION PRESENCIAL Y 

PUBLICACION EN - SECOP II 
30  de  Marzo   de  2020 a las 15:00  horas 

FIRMA DEL CONTRATO- SECOP II LEGALIZACIÓN DEL 

CONTRATO 
 A partir del 30 de Marzo de 2020 

 

Tabla 8 - Cronograma 

 

Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el presente 

Términos de condiciones. 

  

 

Los demás aspectos que no modifica la presente adenda  continuaran  en su integralidad como lo establece los términos de condiciones 

convocatoria de mayor cuantía 005 de 2020 

 

Dada en Ibagué – Tolima, a los catorce (14) días del mes de  marzo de 2020 

 

 

 

LUIS EDUARDO GONZALEZ 

GERENTE 

 

 
Proyecto: Lina María Laguna Bermeo 

 

 

 

 

 


